

CONSTRUCCIÓN DECORADO TORRESPAÑA

CONSTRUCCIÓN DECORADO TORRESPAÑA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

En el verano de 2019 la Dirección de Informativos se planteó la renovación del decorado de los estudios en Torrespaña por considerar desgastada y amortizada la estética actual.

El plan de actuación, autorizado por el Consejo Asesor, contemplaba esta renovación integral para la primavera de 2020, pero la situación de Estado de Alarma obligó a paralizar temporalmente esa actuación. Esto ha provocado un gran retraso, pero no puede seguir posponiendo esta renovación máxime en un periodo que sigue siendo incierto y que de no actuar de inmediato la situación podría volver a complicarse mucho.

Pese al confinamiento, se ha seguido trabajando sobre un proyecto de diseño y construcción de un decorado para adaptarlo a los nuevos tiempos para dar una imagen de innovación y modernidad a la cadena.

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Es necesaria esta contratación porque RTVE no dispone de este tipo de material ni del personal necesario para la adaptación del estudio.

LOTES DE LA CONTRATACIÓN

Se propone la contratación en un único lote por lo siguiente:

- El objeto del contrato no resulta divisible en lotes
- La realización independiente de las diversas intervenciones dificultará la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico.
- La contratación en un solo lote simplifica las labores de coordinación de los trabajos.

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Se propone este expediente por trámite de URGENCIA.

Se propone el trámite de este expediente por un procedimiento general abierto, ya que no se dan los requisitos que establece la LCSP, para tramitar esta contratación por otro procedimiento distinto a

este.

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

El presupuesto de la orden de inversión I202230B1506 está aprobado y contempla esta contratación.