
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 

SANT CUGAT DEL VALLÉS, FASE II 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

El Centro de Producción de Sant Cugat del Vallés, situado en la calle Mercé Vilaret, con una superficie 

aproximada de 34.226 m2, cuenta con un conjunto de edificaciones cuyo uso es diverso: oficinas, zona 

de producción, zonas de instalaciones, almacenes... 

En 2017 se realizó una auditoría de la instalación de climatización en su conjunto, concluyéndose en 

ésta que era necesario llevar a cabo una remodelación de la misma debido a su precaria situación. 

La  antigüedad  y  el  deficiente  estado  de  conservación  de  la  instalación  de  climatización,  con  la 

problemática  negativa  que  origina  tal  circunstancia  llevó  a  la  Dirección  de  Infraestructuras 

Inmobiliarias, Servicios y Operaciones RTVE a solicitar a la Unidad de Servicios a Sedes la contratación 

de una Gestión Facultativa, para llevar a cabo la redacción del proyecto técnico y posterior supervisión 

de las obras. 

En  primer  lugar,  se  licitó  la  realización  del  anteproyecto  de  la  remodelación  de  la  instalación  de 

climatización, conjuntamente con la dirección facultativa de la ejecución de los trabajos proyectados. 

La empresa adjudicataria presentó un anteproyecto en junio 2018, con una propuesta de ejecución de 

trabajos por un importe aproximado de 7.800.000 euros. Debido al alto coste, la complejidad de los 

trabajos a realizar y la repercusión sobre el funcionamiento de las instalaciones afectadas, se decidió 

dividir el proyecto de remodelación en 2 partes, una primera reforma que afectaría principalmente a 

la producción de frío (sustitución y reubicación de enfriadoras, sustitución de colector general de frío, 

instalación  de  nuevo  bombeo  para  circuito  frigoríficos,  instalación  de  nuevos  climatizadores  en 

estudios, …); y una segunda parte que afectaría a la remodelación de la instalación de calor (sustitución 

de calderas, colectores de calor, bombeo, …). 

Los trabajos realizados en la fase I del proyecto de remodelación, y cuya ejecución está finalizándose, 

son los siguientes: 

‐  Sustitución y/o reubicación de equipos de producción frigoríficos (enfriadoras) 

‐  Sustitución  de  colector  de  impulsión/retorno  de  sala  de máquinas,  incluyendo  equipos  de 

bombeo asociados 

‐  Sustitución de climatizadores de estudios 1‐2‐3‐4‐5‐6 

‐  Sustitución de unidades terminales de climatización (fancoils), en bloques de oficinas 1‐2‐3 

‐  Sustitución de equipos de control (controladores), asociados a los equipos sustituidos 



‐  Sustitución de trazados de tuberías oxidadas por tuberías de plástico en fancoils de oficinas y 

climatizadores de estudios 

En la fase II, los trabajos previstos serían los indicados a continuación: 

‐  Sustitución de equipos de producción de calor (calderas) 

‐  Sustitución de colector impulsión/retorno de calor, y su bombeo asociado 

‐  Remodelación de la tubería de los circuitos de frío técnico y de los circuitos de calor 

‐  Trabajos eléctricos y de control asociados a la sustitución de equipos 

 

NO DISPONIBILIDAD DE MEDIOS PROPIOS: 

Es preciso contar con personal y medios materiales específicos para la ejecución de los trabajos, no 

contando RTVE con medios propios para su realización. 

 

LOTES DE LA CONTRATACIÓN: 

Se propone un único lote en esta licitación por razones técnicas de coordinación y gestión con un único 

contratista para ejecutar el objeto de este contrato que se limita a  la segunda fase de las obras de 

remodelación de la instalación de climatización de CPP Sant Cugat del Vallés, a fin de acometer obras 

para  adecuar  la  instalación  de  climatización  de  las  instalaciones  del  Centro  de  Producción  de 

Programas  y  que  quede  garantizado  un  estado  óptimo  de  funcionamiento  de  la misma.  El  objeto 

constituye una unidad contractual. 

 

A su vez, la unificación de una implantación de obra permitirá un ahorro económico a la Corporación. 

 

Consta en el Pliego de Condiciones que "En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los 

trabajos  se  desarrollarán  en  horario  nocturno,  festivos  y  fines  de  semana  para  asegurar  las 

necesidades de producción, habiéndose estimado que el  50% de  los  trabajos  sean  realizados  en 

horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE”. 

 

Por  lo anterior,  la realización independiente de las diversas actuaciones comprendidas en el objeto 

único del contrato dificultaría la correcta ejecución y coordinación del mismo e incluso podría afectar 

y causar molestias innecesarias en las labores de producción de CRTVE y podría conllevar el riesgo de 

socavar la ejecución adecuada del contrato.  

 

Los  trabajos  que  se  van  a  ejecutar  y  que  figuran  descritos  en  los  Pliegos  constituyen  una  unidad 

funcional y constructiva única al objeto de realizar las obras de remodelación de la instalación, y deben 



estar coordinados y ejecutados según la programación de obra por un mismo adjudicatario no siendo 

eficiente ni posible técnicamente una contratación en lotes. 

En conclusión, procede, desde el punto de vista técnico, a los efectos del art. 99 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Publico, la no división en lotes. 

 

JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO: 

Se propone el trámite de este expediente por un procedimiento abierto, ya que se dan los requisitos 

que establece la LCSP, para tramitar la contratación por este procedimiento.   

El procedimiento general abierto es garantía de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores, 

y además garantiza suficiente concurrencia. 

 

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO: 

El presupuesto de 4.199.372,40 € está aprobado y contempla esta contratación. 

 

Orden de Inversión I301290P5006 

Activo Fijo 358073   

 

El valor estimado de la licitación se obtiene del detalle de mediciones del Proyecto de Ejecución que 

se incluye como Anexo al Pliego Técnico de este expediente. CRTVE ha contratado la redacción de este 

proyecto a la empresa LUIS PEÑUELAS FERNANDEZ. 

No existe comparativa posible  con un contrato anterior, pues el objeto del  contrato no había  sido 

contratado por RTVE con anterioridad.  

 


