

FE DE ERRATAS

S-01913-2025 - Alquiler grupo electrógeno - Premios Talía 2025

En el pliego de especificaciones técnicas en el apartado del plan de trabajo y en el pliego de condiciones generales en el apartado 3 (duración y plazo de entrega) donde pone:

Jueves 8 de abril de 2025 - Es necesario que el grupo electrógeno estén operativos a las 10:00 para comenzar con el montaje de las UUMM - Horario: 10:00 - 20:00

Viernes 9 de abril de 2025 - Montaje + Pruebas - Horario: 10:00 - 20:00

Sábado 10 de abril de 2025 - Ensayos - Horario: 12:00 - 22:00

Domingo 11 de abril de 2025 - Ensayos - Horario: 11:00 - 22:30

Lunes 12 de abril de 2025 - Gala y desmontaje - Horario: 16:00 - 04:00

Debería poner las siguientes fechas:

Jueves 8 de mayo de 2025 - Es necesario que el grupo electrógeno estén operativos a las 10:00 para comenzar con el montaje de las UUMM - Horario: 10:00 - 20:00

Viernes 9 de mayo de 2025 - Montaje + Pruebas - Horario: 10:00 - 20:00

Sábado 10 de mayo de 2025 - Ensayos - Horario: 12:00 - 22:00

Domingo 11 de mayo de 2025 - Ensayos - Horario: 11:00 - 22:30

Lunes 12 de mayo de 2025 - Gala y desmontaje - Horario: 16:00 - 04:00

Subdirección de Compras de Servicios, Obras y Suministros

Dirección Área de Compras de la CRTVE
