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INFORME TÉCNICO SUBJETIVO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE  

S- 01284-2025 ADECUACIÓN CENTRO EMISOR LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ 

 
 

1. PROPUESTAS PRESENTADAS 
 

Las siguientes empresas han presentado sus propuestas al expediente S-01284-2025: 
 

 
 

 EMPRESAS 

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS SLU 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SA

EULEN SA 

MAGTEL OPERACIONES, SLU

MODO CASTE SL 

 
 

2. CRITERIOS TÉCNICOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

 
En el apartado 3, del Pliego de Condiciones Técnicas, se establece el contenido de la 
Propuesta Técnica. 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente expediente, en su punto 
Criterios de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que  
definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno 
de ellos, precisando seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis 
y evaluación de cada oferta: 

 
3.1. Criterios de valoración sujetos a juicio de valor 

3.1.1. Memoria explicativa 
3.1.2. Diagrama de Gantt 
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3. ANÁLISIS 
 

Se presenta en forma de cuadro el análisis de la documentación aportada: 
 
 

OFERTAS 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 

  Memoria explicativa Diagrama de 
Gantt 

CITANIAS OBRAS Y 
SERVICIOS SLU 

SI SI 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, SA

SI SI 

EULEN SA SI SI 
MAGTEL OPERACIONES, 

SLU 
SI SI 

MODO CASTE SL SI SI 

 

4. VALORACIÓN SUBJETIVA DE LAS OFERTAS 
 
 

Las ofertas presentadas por los licitadores pueden obtener puntos en el apartado técnico de 
acuerdo a la siguiente tabla ( PCAP 11ª CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ): 

 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN

Criterios de valoración sujetos a juicio de valor: (Sobre B)  30

3.1.1. Memoria explicativa: memoria de ejecución de los trabajos, con descripción de 
actuaciones y soluciones, fases, accesos de personal y materiales, etc. 

15  

3.1.2. Diagrama de Gantt: planificación de los trabajos por actividades, con recursos 
necesarios, detallando implantación, fases, hitos de finalización, solapes de trabajos, 
plazos de suministros, etc. 

15  

 
 

Acorde a la tabla anterior de valoración, la puntuación según criterios sujetos a juicio de valor  
sería la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

3.1.1. Memoria 
explicativa 

3.1.2.Diagrama 
Gantt 

Total 
puntuación 

CITANIAS 
OBRAS Y 

SERVICIOS SLU 

15 15 30 

ELECNOR 
SERVICIOS Y 

PROYECTOS, SA 

15 15 30 

EULEN SA 10 5 15 

MAGTEL 
OPERACIONES, 

SLU 

10 10 20 

MODO CASTE SL 15 10 25 
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A continuación se indica la motivación de puntuación para cada uno de los criterios indicados anteriormente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.1. Memoria explicativa 3.1.2.Diagrama Gantt 

CITANIAS OBRAS Y 
SERVICIOS SLU 

· Indica cómo calcula los tiempos que requerirán para 

realizar los trabajos. 

· Explica las fases de ejecución de los trabajos. 

· Se indican los equipos / personal para realizar los 

trabajos. 

· Se relacionan los accesos y la implantación.  

 

· Diagrama muy detallado indicando todos los trabajos a realizar, su 

duración, y cómo están relacionados entre ellos. 

 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, SA 

· Se relacionan los trabajos a realizar y cómo se 

acometerá cada uno de ellos.  

· Se indica cómo se realizarán los accesos a la zona de 

obra y la implantación.  

· Se detalla cómo se realizarán los acopios y se 

gestionarán lo residuos.  

· Se aportan fichas técnicas del material usado en la 

ejecución de los trabajos.  

· Diagrama muy detallado indicando todos los trabajos a realizar, su 

duración, y cómo están relacionados entre ellos. 

 

EULEN SA 

· Se relacionan los trabajos a realizar y cómo se 

acometerá cada uno de ellos.  

· Se detalla cómo se realizarán los acopios y se 

gestionarán lo residuos.  

· Cronograma muy básico, con poca información de hitos, 

planificación de los trabajos por actividades, recursos necesarios, 

fases, o solapes de trabajos. 

MAGTEL 
OPERACIONES, SLU 

· Se relacionan los trabajos a realizar y cómo se 

acometerá cada uno de ellos.   

Se indican los medios personales que se aportarán para 

realizar los trabajos.  

·Planning básico sin indicar interacción entre los diferentes trabajos.  

MODO CASTE SL 

· Se relacionan los trabajos a realizar y cómo se 

acometerá cada uno de ellos.  

· Se aportan fichas técnicas de los materiales a emplear 

para realizar los trabajos.   

 

·Planning básico sin indicar interacción entre los diferentes trabajos.  


