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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la contratación de 
los servicios de asistencia técnica para la ejecución de obra, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud en fase de ejecución del expediente S-04239-2025 “Asistencia Técnica y 
Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de Renovación Integral de la cubierta del 
Edificio Almacén CT RTVE La Rioja, Logroño”, incluyendo trabajos de: 
 
1_Dirección facultativa (DF) de las obras retirada y reposición de cubierta.  

2_Coordinación de Seguridad y Salud en fase Ejecución de obra. 

3_Tramitaciones Administrativas 

 

2. Descripción del servicio y condiciones técnicas para su ejecución. 

Las características y planificación de las actuaciones constructivas necesarias para el desarrollo 
del Programa de necesidades definido en el presente pliego, hacen considerar preciso establecer 
el siguiente procedimiento, alcance de los trabajos y plantear los siguientes equipos técnicos 
mínimos acorde a la normativa vigente. 

2.1.   Procedimiento y alcance de los trabajos 

Conforme a lo dispuesto en el  artículo 62 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), el órgano de contratación designa al Director Facultativo adjudicatario de 
este expediente, como responsable del contrato de obras  sobre el que va a ejercer su labor de  
Dirección, correspondiéndole supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, 
según las especificaciones técnicas y condiciones de ejecución definidas en los pliegos, 
atendiendo a todas las obligaciones y responsabilidades que marca la ley como Responsable de 
Contrato. 

Se describen a continuación el procedimiento general en los cometidos a realizar. 

 

2.1.1 DIRECCIÓN DE OBRA  

Los profesionales integrantes de la Dirección de Obra deben cumplir como mínimo las 
competencias derivadas de su titulación y las especificaciones establecidas en el presente 
pliego de condiciones técnicas, y debe estar compuesta como mínimo por 1 técnico 
competente asignado al servicio además del responsable de la coordinación de seguridad 
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y salud. En todos los casos han de ser técnicos independientes de la Empresa Constructora 
adjudicataria del expediente de ejecución de obras. 

La Dirección de Obra englobará: 

• Supervisión de los trabajos  

a. Supervisión de las obras. 
b. Seguimiento de proveedores y del montaje de los elementos 

contratados.  
c. Exigencia de acciones correctoras, emisión de instrucciones y órdenes 

de obra.  
d. Monitorización del Control de Calidad y de la presentación de muestras 

por los subcontratistas.  
e. Revisión de los resultados de las pruebas y verificación de las mismas.  
f. Definición de Acciones Correctoras.  

 
• Modificaciones de la Documentación Técnica/ Información suplementaria.  

a. Aprobación de planos de detalle de las subcontratas, si procede. 
b. Evaluación de la repercusión técnica y económica de las potenciales 

modificaciones.  
c. Ejecución de planos revisados y/o nuevos y de documentación 

(mediciones y especificaciones) necesarias para valoración de los 
cambios.  

 
• Planificación de los trabajos  

a. Asistencia a las reuniones convocadas por la propiedad o su 
representante.  

b. Definición de Acciones Correctoras.  
d. Aprobar soluciones, si procede.  

 
• Preparación de documentos e informes  

a. Aprobación de listas.  
b. Aprobación del protocolo. 
c. Selección y aprobación de muestras. 
d. Actas de reunión semanales de seguimiento de obra. 
e. Órdenes de obra determinadas por escrito en el libro de órdenes. 
f. Revisión de certificaciones de la obra y su firma. 
g. Actas de recepción de la obra 
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• Monitorización del control de calidad  

a. Verificar la correspondencia de lo instalado con lo especificado en la 
Documentación Técnica aprobada o lo indicado durante la ejecución. 

b. Control sobre la puesta en marcha de las instalaciones. 
c. Coordinación de pruebas y protocolos. 

Las variaciones, detalles e instrucciones de la DF en el desarrollo de las obras serán 
entregados a la Empresa encargada de la ejecución de la obra en la visita semanal de 
obra, no siendo ninguno de estos documentos válidos sin la aprobación expresa de la 
Subdirección de Inmuebles y Edificación de RTVE. 

 

2.1.2 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (Fase de Proyecto y Ejecución Obra) 

El equipo redactor contará con un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
proyecto, que elaborará según es preceptivo (R.D. 1627/1997), el Estudio de Seguridad 
y Salud o en su caso el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Incorporará como mínimo 
exigible lo recogido en la Normativa Vigente, así como los requisitos específicos de 
Seguridad y Salud exigidos por la Propiedad aun cuando estén por encima de los 
requisitos legales, sin ser a su vez limitativo.  

El equipo obligatorio contará con un técnico que será designado como Coordinador de 
Seguridad y Salud para la totalidad de los trabajos de ejecución material de la obra. Este 
técnico no compartirá funciones con los técnicos integrantes de la dirección facultativa 
y deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la empresa Constructora y realizar el 
seguimiento del personal en cuanto a que cuentan con la formación y titulación exigible 
para cada uno de los trabajos encomendados. El Coordinador deberá realizar reuniones 
semanales levantando actas de seguimiento exclusivas en materia de seguridad y salud. 

Se incluirá dentro de sus cometidos la validación de personal, maquinaria y equipos en 
la plataforma que a tal efecto proporciona RTVE, así como la comunicación a RTVE de 
estos para facilitar el acceso a los recintos correspondientes. Debe establecer el control 
de accesos a la Obra, asegurando que sólo el personal autorizado pueda entrar a la 
misma. 

En aquellas fases de trabajo críticas, la presencia del Coordinador será permanente. Muy 
excepcionalmente y poco probable, alguna labor de éstas pudiera ser realizada en 
horario nocturno, sábado o domingo, según necesidades de la obra y producción de 
RTVE. 
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Debe Asistir a cuantas reuniones sean necesarias de seguimiento y coordinación con el 
Contratista y Subcontratista, incluyendo una inicial antes del comienzo de los trabajos y 
redactar las Actas correspondientes y ha de estar presente en las visitas semanales de 
obra junto a la dirección facultativa, el contratista principal y los responsables de RTVE 
en su caso. 

En caso de modificación del Plan de Seguridad y Salud existente, deberá revisar, aprobar 
e informar a CRTVE dejando constancia en el Libro de Incidencias. 

Si por razones especificas es necesario paralizar la obra; durante este período en que 
permanezcan paralizados los trabajos, se fijarán las medidas mínimas establecidas de 
seguridad y salud; se suspenderán las funciones del coordinador (tales como visitas a 
obra, reuniones de seguimiento, etc.), pero no por ello se suspenderá su responsabilidad 
en cuanto a labores en materia de Coordinación de Seguridad y Salud. 

Al finalizar la obra entregará toda la documentación generada y recopilada en materia 
de Coordinación de Seguridad y Salud durante la totalidad de la obra, así como la 
documentación relacionada con la finalización de la actividad de Coordinador de 
Seguridad y Salud, coincidiendo con el final de obra. 

 

2.1.3 PROCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

Es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a los procesos en 
RTVE: 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa, se emitirán con periodicidad mensual y deberán acompañarse, de forma 
inexcusable, con un análisis económico a fin de obra con la totalidad de posibles 
variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación a la Documentación 
Técnica . 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad de al menos un día 
a la semana, con presencia del equipo humano permanente de la empresa adjudicataria 
responsable de la obra, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud y en 
su caso los representantes de RTVE. El procedimiento a seguir por parte de la Dirección 
Facultativa de las obras será: 

- Fijar Orden del Día con 48 horas de antelación, fijando como temas iniciales los 
que sean nuevos en el proceso de obra. 

- Redacción Acta de Obra, se efectuará tras la visita de obra, los detalles gráficos 
quedarán incorporados a la misma y su firma será digital con bloqueo de 
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archivos en formato pdf, distribuyéndose a los agentes intervinientes mediante 
correo electrónico de forma inmediata. 

2.1.4. DURANTE EL PROCESO DE DESAMIANTADO: 

2.1.4.1. Antes del inicio de la obra: 
 Revisión de documentación gráfica del edificio en lo relativo a la obra 

(planos y esquemas) y relativa a los trabajos de desamiantado, así como 
informes de identificación y valoración de riesgo de amianto en el edificio 
(previos y posteriores al desamiantado).  

 Visita de inspección a la instalación previa a la redacción del Plan de Trabajo 
de Desamiantado, conjunta con empresa contratista.  

 Análisis y aprobación técnica (proponiendo las modificaciones que 
correspondan) del Plan de Trabajo redactado por la empresa contratista de 
las obras antes de presentación para su aprobación por la autoridad laboral 
competente,  

 Inspección “in situ” y asistencia a reuniones de un técnico especialista 
internacional o nacional con experiencia en el campo del desamiantado 
(previo al desamiantado y descontaminación de locales). 

 Elaboración de informe de diagnosis, previo al análisis y aprobación técnica 
del plan de trabajo de desamiantado redactado por la empresa contratista 
de las obras. 

 Reuniones de colaboración entre empresa contratista, Asistencia Técnica, 
Propiedad y Dirección Facultativa de las obras.  

2.1.4.2. Durante el proceso de desamiantado: 
 Visitas al interior de la zona de obras que incluirá:  

 Verificación de los trabajos acorde al plan de trabajo aprobado  
 Inspección “in situ” por técnico especialista. 
 Elaboración de informe de diagnosis sobre las inspecciones 

realizadas o cualquier otra cuestión que requiera de la opinión del 
técnico especialista  

 Reuniones de colaboración/coordinación entre empresa adjudicataria del 
control de calidad, Contratista, Asistencia Técnica, Propiedad y Dirección 
Facultativa de las obras.  

 Asesoramiento por técnico especialista. 

2.1.4.3. Plan de control ambiental, muestreo de materiales y en superficie: 
 Una vez realizada y concluida la operación de desamiantado de las zonas 

afectadas, se procederá a la realización de muestreos (ambientales, 
materiales y de superficie) que serán analizados por laboratorios 
acreditados. Considerando los resultados de los análisis de los diferentes 
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muestreos se elaborará un informe escrito con los resultados de los mismos 
y una valoración de la exposición. 

 
2.1.4.4. Cierre: Finalización del Proceso Desamiantado: 

 Revisión final de las tareas de desamiantado, estableciendo la corrección 
de la actuación, teniendo en cuenta que el grado de descontaminación de 
las zonas afectadas debe ser acorde a la Normativa Nacional y Europea.  

 Visitas al interior de la zona de obra y reconocimiento exhaustivo del local 
del especialista nacional/internacional. 

 Asistencia a reuniones del especialista nacional/internacional con la 
empresa adjudicataria de las obras, con la DF y la propiedad. 

 Emisión de informe final y asistencia a la reunión de cierre  
 Emisión de certificado final, garantizando la correcta descontaminación del 

inmueble. 
 Reuniones de colaboración/coordinación entre empresa contratista, 

Asistencia Técnica, Propiedad y Dirección Facultativa de las obras para el 
cierre de los trabajos. 
 

2.1.5. FINAL DE OBRA Y RECEPCIÓN DE OBRA  

El expediente se considerará finalizado una vez se haya entregado:  

a) Informe previo al acta de recepción para dar conformidad a la obra ejecutada. 
b) Entrega de la documentación base para el archivo en las bases de datos de RTVE, 

según protocolos establecidos e incluyendo la relación de inventarios de 
equipos, etc. 

c) La Dirección de Obra emitirá el Certificado final de obra visado por el colegio 
correspondiente, así como todos los certificados de ejecución requeridos. 

d) Visado de Documentación Técnica y Certificado Final de Obra si se requiere para 
el cierre del trámite de permisos de obra. 
 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir la 
realidad ejecutada. Asimismo, entregarán todos los ficheros editables que requiera 
RTVE en el momento de entrega de formato AutoCAD (incluyendo documentación 
completa, así como formatos de ploteado) Word, Excel y Presto. 

La documentación gráfica se entregará acorde al protocolo de entrega de proyectos que 
facilitará RTVE al adjudicatario del contrato, el cual define el sistema de guardado en 
versión 10 de Autocad, desarrollo de carpetas, nombres de colores y capas, criterios de 
dibujo y trazados de superficies, parámetros de dibujo etc. Todo ello con el fin de poder 
integrar posteriormente la nueva ordenación en las bases gráficas de RTVE. 
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2.2  Desarrollo y medios personales 

Medios personales asignados al servicio: 

El equipo responsable de la ejecución del contrato estará formado como mínimo por el personal 
y con la titulación descritos a continuación: 

• Técnico competente acorde a normativa vigente: 

Experiencia mínima 5 años, con experiencia en la dirección de obras en al menos 
3 proyectos similares al del contrato en obras de importe igual o superior a 100.000 € 
PEM (para cada obra).  

El técnico asignado será responsable de la dirección de las obras correspondientes. 
Ejercerá como interlocutor principal con el personal asignado de RTVE y la empresa 
adjudicataria de las obras. 

• Coordinador de seguridad y salud: 

Experiencia mínima 3 años, con experiencia al menos de 5 trabajos de Coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de Obra en los últimos 3 años, con referencia 
expresa a las certificaciones acreditativas de la correcta Ejecución de los Trabajos 
similares a los que son objeto de concurso y en obras de al menos 100.000,00€ PEM 
cada obra. 

Ser Técnico Superior en PRL (conforme a lo establecido al efecto, en el Real Decreto 
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención), con al 
menos la especialidad de Seguridad en el Trabajo; o reunir los requisitos legalmente 
establecidos para ser “técnico competente”, de acuerdo con lo establecido en la 
Ponencia General del Grupo de Construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y detallado en la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a las obras de construcción. 

Las referidas titulaciones académicas y profesionales habrán de ser, necesariamente, 
españolas, o estar homologadas en el ámbito de la Unión Europea. 

En el caso de que la empresa adjudicataria se vea obligada a sustituir a alguno de los técnicos 
detallados en este apartado, se deberá presentar un candidato con las mismas cualidades 
ofertadas en el presente pliego, siendo necesaria la comunicación a RTVE con antelación 
suficiente a la ejecución de cualquier trabajo (72 h mínimo) y la aprobación expresa del 
candidato por parte del responsable de RTVE del contrato, perteneciente a la Dirección de 
Infraestructuras de RTVE. 

 



     Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 
 

9 
Pliego de Condiciones Técnicas para: ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ALMACÉN 
CT RTVE LA RIOJA, LOGROÑO. 

3. Contenido de la Propuesta técnica 
 

La propuesta técnica se redactará de forma clara, detallada y concisa, su contenido y orden 
deberá atenerse a lo descrito en los siguientes puntos y será evaluada de acuerdo con lo 
estipulado en el punto 11º del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B)  
Se deberá entregar una memoria en la que se describa el procedimiento de los trabajos a 
desarrollar, la metodología propuesta, el detalle de actuaciones en cada visita y cualquier 
aspecto a valorar en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor. 
 
3.2 Criterios de valoración automática - técnicos (sobre C )   

Se cumplimentará el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según los 
siguientes criterios: 

3.2.1. Experiencia del Técnico competente (experiencia y obras) 

3.2.1. Experiencia del coordinador (experiencia y obras) 

 
A requerimiento de CRTVE, se aportará la documentación curricular de los medios personales 
nombrados para este proyecto con inclusión de la información que permita la verificación de 
los requisitos requeridos en los puntos anteriores. 

La documentación presentada debe considerarse como contractual, CRTVE requerirá al 
adjudicatario certificaciones firmadas por el promotor o por la Dirección Facultativa del 
proyecto u obra para la verificación de los datos presentados.  
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:  

“OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL CUBIERTA EN EDIFICIO ALMACÉN 
INSTALACIONES CT RTVE LOGROÑO, LA RIOJA” 

 
1. PROGRAMA DE NECESIDADES:  

 

El programa de necesidades, se configura como una intervención en el Edificio Almacén 

de Instalaciones del CT RTVE LOGROÑO (La Rioja), con el fin de reformar la globalidad 

de la cubierta del mismo y en algunas zonas puntuales del Edificio Principal. 

Consiste en la sustitución integral de la cubierta formada actualmente por placas de 

fibrocemento, así como de todos los materiales y acabados que componen la misma, a 

excepción de la estructura principal, y adecuación de las instalaciones afectadas. 

La intervención abarca una superficie total de 1890,78 m2, manteniendo la distribución 

actual y dividido en los siguientes espacios: 

 

Descripción M2

Planta Cubierta

Cubierta 254,52

Planta Cubierta

Cubierta 61,01

Chapa cubrición 754,00

Planta Segunda

Cubierta 15,59

Descripción M2

Fachada Mortero 

Monocapa
793,24

Descripción M2

Planta Segunda 12,42

TOTAL 1.890,78

Edificio Almacén de Instalaciones 

Edificio Principal

Total Planta Cubierta 815,01

Total Fachada Mortero Monocapa 793,24

TOTAL SUPERFICIE DE FACHADAS 793,24

SUPERFICIE OTRAS INTERVENCIONES

Totales

Edificio Principal

Total Planta Segunda 12,42

TOTAL SUPERFICIE OTRAS INTERVENCIONES 12,42

Edificio Principal

Totales

TOTAL CUBIERTAS 1.085,12

SUPERFICIE FACHADAS

Total Planta Segunda 15,59

Total Planta Cubierta 254,52

CT RTVE LOGROÑO. LA RIOJA

SUPERFICIE CUBIERTAS

Totales



                                                   Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 
 

15 
Pliego de condiciones técnicas para: OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL CUBIERTA EN EDIFICIO 
ALMACÉN INSTALACIONES CT RTVE LOGROÑO, LA RIOJA 

 

2. SOLUCIÓN ADOPTADA: 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la LOE, no se requiere proyecto por ser una 

intervención parcial que no produce una variación esencial de la composición general 

exterior o del conjunto del sistema estructural. Se trata de labores de reposición, 

conservación y mantenimiento de cubiertas. 

Las obras de referencia son de conservación y mantenimiento, dado que tienen como 

finalidad mantener y conservar la edificación, en condiciones de habitabilidad. No 

producen variación esencial en el conjunto del sistema estructural y distribución, y 

tampoco afectan a fachadas de los edificios. Tienen como finalidad cumplir con los 

requisitos de habitabilidad, seguridad y accesibilidad universal; y, al mismo tiempo, 

preservar las condiciones estéticas. 

2.1. Actuaciones Previas, demoliciones y desmontajes: 

Previamente a los trabajos de adecuación, se realizarán: 

 Revisión, retirada de enseres y protecciones en las zonas de actuación y áreas 

colindantes. 

 Montaje de cubierta provisional sobre el almacén de instalaciones. 

 Desmontaje de cubierta de fibrocemento: 

o Redacción de Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto, presentación en 

la Autoridad Laboral, IRSST y tramitación por parte de empresa 

competente en el RERA y seguimiento del mismo durante la ejecución 

de los trabajos. Incluso documentación y permisos necesarios para este 

tipo de trabajo. 

o Tramitaciones Administrativas. 

o Protecciones individuales especiales para trabajos con riesgo de 

amianto mediante monos, mascarillas anti fibras, guantes de nitrilo y 

casco, como queda especificado en las fichas técnicas de estos equipos 

en el Estudio de Seguridad. 

o Protecciones Colectivas especiales para trabajos con riesgo de amianto. 
o Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 
o Medidas higiénicas personales y colectivas. 
o Caseta especial de desamiantado.  
o Unidad de descontaminación. 
o Desmontaje de fibrocemento ejecutado en cumplimiento del RD-

396/2006. 
o Encapsulado, embalado, etiquetado y señalizado y paletizado de las 

placas en zona delimitada y protegida. 
o Muestreo de partículas de Amianto. Tres medidas de la Concentración 

de fibras de amianto en el aire una vez que se han trasladado los palets 
de material contaminado al gestor autorizado.  

o Mediciones de amianto (ambientales y personales),  
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o Mediciones personales según protocolo de la nueva norma UNE 
689:2019 

o Limpieza y aspirado posterior de la zona y sistema de evacuación sin 

polvo. 

 Desmontaje de canalones y bajantes. 

 Limpieza y saneado de perfiles de estructura tras el desamiantado. 

 Retirada de grava existente en cubiertas.  

 Picado de baldosas en cubierta. 

 Desmontaje y retirada de aislamiento de cubierta. 

 Picado y retirada de mortero de protección de lámina de cubiertas. 

 Retirada de todas las capas de impermeabilización de cubiertas. 

 Picado y retirada de formación de pendientes en las zonas que se encuentren 

deterioradas. 

 Desmontaje de albardilla de coronación. 

 Desmontaje de cerrajería. 

 Desmontaje y cajeado de desagües de cubiertas para su posterior reparación. 

 Levantado de solado de Tramex. 

 Demolición de Falso Techo deteriorado o placas de falso techo en plantas 

inferiores a las cubiertas. 

 Picado de yeso en paramentos horizontales y verticales ubicados bajo cubierta 

y que han sido deteriorados por humedades. 

 Picado y eliminación de enfoscado/mortero monocapa en paramentos 

verticales. 

 Demolición de Trasdosado ubicados bajo cubierta y que han sido deteriorados 

por humedades. 

 Desmontaje de línea de vida. 

 Desmontaje de instalaciones de electricidad, alumbrado, PCI, climatización, 

saneamiento, ventilación y bombeo.  

 Fijaciones provisionales de las instalaciones que no pudiesen ser desmontadas. 

 Limpieza de sumideros y bajantes. 

2.2. Aislamientos, Cubiertas e Impermeabilizaciones: 

 Cubierta deck con impermeabilización asfáltica bicapa fijada sobre la estructura 

existente: 

o Soporte Base formado por perfil grecado autoportante de chapa de 
acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, 67 mm de altura de greca y 
202,5 mm de separación de grecas. 

o Imprimación de capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión (150 
g/m2 aproximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco. 

o Barrera de vapor formada por lámina asfáltica autoadhesiva, 
impregnación de armadura con bitumen destilado modificado con 
polímeros termoplásticos elastoméricos de 2mm de espesor. 

o Aislamiento Térmico de panel rígido de lana mineral soldable, no 
hidrófilo, revestido en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto y 
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un film de polietileno termofusible de 100 mm de espesor, doble 
densidad 230-150kg/m3 (Densidad capa superior 230 kg/m3 y Densidad 
capa inferior 150 kg/m3), fijado al soporte mediante fijaciones de acero 
(el número de fijaciones vendrá determinado en el cálculo de viento) y 
reacción al fuego A2-s1,d0 | EN 13501.1. 

o Impermeabilización bicapa, fijada mecánicamente a la chapa soporte 
mediante fijaciones determinadas por el sistema de 
impermeabilización, compuesta por: 
 Lámina no autoprotegida de betún elastómero con armadura 

de fieltro de poliester reforzado, con acabado en film 
termofusible en ambas caras, peso 3kg/m2. Especial fijación 
mecánica. 

 Lámina de betún elastómero con armadura de fieltro de 
poliester, con acabado mineral en la cara exterior y un film 
termofusible en la cara inferior, peso 5kg/m2, y totalmente 
adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas. 

 Banda de refuerzo mediante lámina no protegida de betún 
elastómero SBS con armadura de fieltro de poliester (FP) de alto 
gramaje y acabado en film termofusible en ambas caras, peso 
3kg/m2. 

 Limpieza, ajuste, sellado e impermeabilización de buzones. 

 Canalón de sección rectangular de aluminio lacado. 

 Cubierta de panel sándwich: 
o Chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior): 

 El color definitivo lo elegirá RTVE durante la ejecución del 
contrato. 

 Espesor de chapas:  0,5 mm. 
o Núcleo aislante de PIR (Poli-isocionurato) de alta densidad de 40 kg/m3. 
o Espesor total de 80 mm. 
o Clasificación M-1 de reacción al fuego.  
o Omega metálica galvanizada de 0,8 mm de espesor de chapa. 
o Remates de cumbrera, laterales, frontal de 5 grecas, de canal de agua, 

lateral a pared y cualquier otro remate necesario para su correcta 
ejecución. 

o Elementos de fijación: tornillos, capelloti, ganchos o cualquier elemento 
de fijación necesario para su correcta ejecución. 

o Juntas de estanqueidad (cinta de butilo). 

 Cubierta plana invertida no transitable preparada para acabado en gravilla o 
losa filtrante: 

o Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o 
equivalente. 

o Lámina bituminosa con mástico de formulación avanzada SBS de alta 
durabilidad, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro 
de fibra de vidrio, de 4 kg/m², GLASDAN® PRO 40 P adherida al soporte 
con soplete. 
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o Lámina bituminosa con mástico de formulación avanzada SBS de alta 
durabilidad, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro 
de poliéster reforzado de gran gramaje, de 4,8 kg/m², POLYDAN® PRO 
48 P adherida a la anterior con soplete. 

o Capa separación formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200 
o equivalente. 

o Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido 
DANOPREN® TR o equivalente, de 100 mm de espesor total, con juntas 
perimetrales a media madera. 

o Capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o 
equivalente. 

o Encuentros con paramentos verticales elevando la impermeabilización 
20 cm en la vertical sobre el acabado de cubierta, a base de 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o 
equivalente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 
P ELAST o equivalente y banda de terminación con lámina bituminosa, 
autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de 
poliéster reforzado, de 5 kg/m², POLYDAN PRO 50/GP o equivalente, 
ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete. 

o Perfil metálico DANOSA® o equivalente, fijado mecánicamente al 
paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente 
entre el paramento y el perfil metálico. 

o Encuentros con dados de apoyo de pilares, idéntico al especificado con 
los encuentros de paramentos verticales. 

o Encuentros con sumideros formado por:  
 imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 

CURIDAN® o equivalente;  
 lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film 

plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, 
ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente, adherida al soporte.  

o CAZOLETA DANOSA SENCILLA o equivalente, prefabricada de EPDM del 
diámetro necesario soldada a la banda de adherencia 

o PARAGRAVILLAS DANOSA® o equivalente.  
o Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámina 

bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no 
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, 
ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente adherida al soporte; relleno con 
cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle superior mediante 
lámina bituminosa con mástico de formulación avanzada SBS de alta 
durabilidad, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro 
de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m², POLYDAN® PRO 48 P o 
equivalente. 

o Impermeabilización de puntos singulares mediante textop+ pizarra en 
zonas inaccesibles de ejecutar mediante lámina asfáltica. 

 Capa de protección de grava 20/40mm: grava de canto rodado lavado, de 20-40 
mm, limpia y exenta de limos, con un espesor medio de 10 cm. 

 Baldosa filtrante aislante de 50x50 cm + XPS: 
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o Baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso de 
35 mm y base aislante de poliestireno extruido de 40 mm de espesor. 

o Dimensiones de 500x500 mm 
o Color gris 
o Acabado poroso 
o Instalado sobre una capa antipunzonante geotextil. 

 Impermeabilización de peto de cubierta: 
o Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN® o 

equivalente. 
o Banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o 

equivalente. 
o Banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con 

gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 5 
kg/m², POLYDAN PRO 50/GP o equivalente. 

o Perfil de chapa de acero galvanizado fijado mecánicamente al 
paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente, 
entre el paramento y el perfil metálico, para remate y protección de la 
impermeabilización. 

 Conexionado de sumidero a bajante: 
o Conexionado de sumidero EPDM de salida horizontal/vertical en 

cubierta plana, de 80 a 110 mm de diámetro, a la red de saneamiento 
del edificio. 

o Se proporcionará un metro de tubo de PVC, serie B, de 80-110 mm de 
diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, 
conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, 
conforme UNE-EN 13501-1:2019, con collarín con cierre incorporado, 
piezas especiales (codos, derivaciones, etc.). 

 Sumidero sifónico auto limpiante plano de PVC de 300x300 mm de dimensiones, 
tipo Riuvert o equivalente, formado por:  

o Sumidero sifónico auto limpiante de 300x300 mm. y 125 mm. de 
diámetro de salida, fabricado con una formulación especial de PVC 
reforzado con óxido de titanio, resistente a los rayos UV, sello hidráulico 
conforme a EN 1253. 

o Caldereta de 300x300 mm. y 125/110 mm. de diámetro de salida en PVC 
reforzado con óxido de titanio, con prénsatelas atornillado, topes de 
cierre, embocadura en “H”, y reducción de salida en caso necesario. 

o Rejilla retenedora de grava, hojas, etc. fabricada con una formulación 
especial de PVC reforzado con óxido de titanio, resistente a los rayos 
UV, con sistema de fijación clipado. 

o Sellado de junta de construcción, con ancho de junta hasta 45 mm, 
realizado con sellador mono componente de curado rápido Nitoseal 
MS60 de Fosroc o equivalente, resistente a los rayos UV y con 
propiedades de sellador acústico. Consistente en: preparación y 
limpieza del soporte; colocación de fondo de junta de espuma de 
polietileno de célula cerrada, Policord o equivalente; y aplicación del 
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sellador Nitoseal MS60 o equivalente. Pletina de acero inoxidable en 
pavimentos. 

 Paragravillas tronco piramidal de acero inoxidable. 

 Sellado de fisuras o grietas con masilla de poliuretano. 

2.3. Albañilería, Cerramientos y Divisiones: 

 Reposición de formación de pendiente en cubierta plana a base de hormigón 
celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento 
térmico y acústico de cubiertas y azoteas, con una altura idéntica a la 
existente, de cemento CEM II/A-L 42,5 R, agua y adición de aditivo aireante, 
con una densidad media en seco de 300 kg/m3 y resistencia a la compresión 
de 0,85 MPa, elaborado en central. 

 Capa de regularización en cubiertas planas previo a la colocación de la 
impermeabilización a base de: 

o Retirada de mortero o restos de cualquier tipo. 
o Limpieza de soporte. 
o Recrecido para formación de capa de separación o regularización en 

cubiertas, realizado con mortero de CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días 
de 5,0 N/mm2, confeccionado en central y bombeado con equipo de 
bombeo, con un espesor medio de 3 cm. 

En el caso de que la formación de pendientes no tenga graves patologías y no sea 

necesaria su demolición, ejecutaremos la siguiente partida: 

 Repaso y limpieza de soporte en cubiertas planas previo a la colocación de la 
impermeabilización a base de: 

o Limpieza de soporte. 
o Parcheado de soporte en los puntos deteriorados tras la retirada de la 

impermeabilización mediante mortero de CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 
28 días de 5,0 N/mm2. 

 Formación de escocia de base de lámina en encuentro de pendientes de 
cubierta plana y paramento vertical, permitiendo una superficie continua sin 
resaltos como base de la impermeabilización, realizada a base de recrecido con 
mortero de alta resistencia y retracción controlada del tipo Argosec M-25 Élite, 
proyectable y fibroreforzado a base de cementos especiales, áridos 
seleccionados tamaño máximo ø 2 mm y aditivos orgánicos que le otorgan una 
extraordinaria trabajabilidad, adherencia y un control de la retracción de secado 
y bombeado con equipo de bombeo, incluso preparación del soporte, refuerzos 
y vertido. 

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de ½ pie de espesor en 
exteriores, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
tipo M-5, para revestir. 



                                                   Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 
 

21 
Pliego de condiciones técnicas para: OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL CUBIERTA EN EDIFICIO 
ALMACÉN INSTALACIONES CT RTVE LOGROÑO, LA RIOJA 

 Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad y alumbrado, cableado 
estructurado, climatización y ventilación, PCI y control, incluyendo mano de 
obra de ejecución, carga y descarga y materiales para apertura y tapado de rozas 
y huecos de pasos de todo tipo de instalaciones, recibidos y remates y cualquier 
trabajo de apoyo que requiera el montaje de cualquier elemento de cualquier 
instalación. Incluso p.p. de elementos comunes, carga, retirada y transporte de 
escombro en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), 
medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. 

2.4. Revestimientos: 

 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado (a 
mano o con máquina) color a elegir por RTVE durante la ejecución de los 
trabajos (árido procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero 
monocapa, granulometría comprendida entre 5 y 9 mm), espesor 15 mm, 
compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales, tipo OC 
CSIII W2, según UNE-EN 998-1, aplicado manualmente, armado y reforzado con 
malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de 
masa superficial y 750 a 900 micras de espesor, con 25 kp/cm² de resistencia a 
tracción, para armar morteros monocapa y en los cambios de material y en los 
frentes de forjado;  
Incluso p.p. de latex puro o resina, hidrofugante, junquillo de PVC, perfil de PVC 
rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero monocapa, 
aplicación de una capa de mortero puente de unión, de 5 mm de espesor, en 
aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias y pequeño 
material. 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo  
o Mortero hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en 

paramentos horizontales y verticales. i/regleado, sacado de aristas y 
rincones con maestras cada 3 m, mallas, resinas o cualquier elemento 
necesario para su correcta adherencia al soporte. 

o Esquineros. 
o Malla de fibra de vidrio para refuerzo de mortero que cubra la 

discontinuidad, fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada 
lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado. 

 Guarnecido, maestreado y enlucido de yeso: 
o Guarnecido con yeso negro controlado (YG/L): 

 Índice de pureza:>75% 
 Contenido en Ca SO4:>69% 
 Contenido H2O combinada: <6.2% 
 Resistencia mecánica a flexión:>2.0 N/mm2% 
 Resistencia mecánica a compresión:>2.0 N/mm2% 
 Dureza superficial en probeta:>65 u.Shore C 
 pH:>6 C 
 Finura de molido (200 µm) <50% C 
 Adherencia: Rotura en soporte o masa de yeso 
 Marcado CE:  
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 B1/15/2 
 Reacción al fuego: A1 

o Enlucido final mediante yeso blanco (YF/L) 
 Índice de pureza: >80% 
 Contenido en Ca SO4:>76% 
 Contenido H2O combinada: <6.2% 
 Resistencia mecánica a flexión:>2.5 N/mm2% 
 Resistencia mecánica a compresión:>2.0 N/mm2% 
 Dureza superficial en probeta:>45 u.Shore C 
 pH:>6 C 
 Finura de molido (200µm) <15% C 
 Finura de molido (800µm) <0% C 
 Adherencia: Rotura en soporte o masa de yeso 
 Reacción al fuego: A1 

o Maestras cada 1,50 m. y maestras en las esquinas, incluso formación de 
aristas y rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, 
guardavivos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento. 

 

2.5. Falsos Techos y Pavimentos: 

 Reparación de pavimento de hormigón: 
o Mortero de cemento, de fraguado ultrarrápido (de 15 a 35 minutos) y 

altas resistencias iniciales, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor o igual a 53 N/mm² y un módulo de elasticidad de 40000 N/mm², 
clase R4 según UNE-EN 1504-3, aplicado en capa de 20 mm de espesor 
medio. 

o Humectación del soporte. 

 Falso Techo Registrable de Fibra Mineral: 
o Tipo Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente 
o Placas de 60x60 cm y 20 mm de espesor. 
o Suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm de ancho 

acabado granulado y lateral de borde recto, Prelude XL2/TLX 24 mm o 
equivalente. 

o Instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios 
lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante 
varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su 
nivelación. 

o Se incluye la p.p. de faja perimetral a fachada, cortinero y tabica. 

 Falso Techo Continuo de Yeso Laminado: 

o Suspendido. 
o Nivel de calidad del acabado Q2.  
o Sistema T-60/400/1x15N de PLADUR o equivalente, constituido por: 

 ESTRUCTURA:  

 Estructura oculta de acero galvanizado, formada por 
perfiles T60 cada 40 cm suspendidos cada 1400 mm por 
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medio de horquillas T-60, piezas de empalme y varilla 
roscada ø 6 mm.  

 Los perfiles T-60, se apoyan perimetralmente en 
perfiles angulares fijados mecánicamente cada 600 
mm. 

 PLACAS:  

 Placa de yeso laminado formada por un alma de yeso 
100% natural ligada a dos láminas de celulosa.  

 Tipo A según la norma EN-520:2004 +A1 2009 

 Color frontal gris claro.  

 Espesor nominal de 15 mm. 

 Ancho nominal de 1200 mm. 

 Longitud nominal de 3000 mm.  

 Los bordes longitudinales están recubiertos de cartón y 
configurados como Bordes Afinados (BA). 

 Accesorios de fijación. 
 Repaso de juntas con cinta y pasta. 
 Junta estanca de 46x30m  
 Se incluye la p.p. de formación de cortinero y tabica. 

 Falso Registrable de placas acústicas de fibra de madera: 
o Placa falso techo fibra madera 600x600x25 mm perfil visto. 
o Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco. 
o Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 
o Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 
o Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 
o Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 
o Accesorios de fijación. 
o Cuelgue twist suspensión rápida 

2.6. Pintura y Tratamientos específicos 

 Pintura plástica al agua para interior sobre paramentos horizontales y 
verticales JUNORAL B-5 o equivalente de las siguientes características: 

o Pintura al agua. 
o Formulada con copolímeros acrílicos.  
o Transpirable. 
o Lavable. Clase 2 
o Aditivada con conservantes antimoho. 
o Acabado: Mate. 
o El color definitivo lo elegirá RTVE durante la ejecución del contrato 
o Cubrición. Clase 1 UNE-EN 13300:2002 
o Buena adherencia 
o Resistente al frote húmedo clase 2. UNE-EN 13300:2002 
o Gran rendimiento 
o Sin olor 
o Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1 

 Esmalte satinado sobre carpintería metálica o cerrajería de las siguientes 
características: 
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o Imprimación sintética anticorrosiva Metalex de Juno o equivalente de 
las siguientes características: 
 Formulada a base de fosfato de zinc y resinas alcídicas. Debe 

reforzar y proteger los fondos adecuadamente para que 
proporcione una excelente acción anticorrosiva. 

 Debe permitir repintar con esmaltes alcídicos. 
 Gran durabilidad 
 Excelente adherencia y dureza. 
 Las superficies de acero han de estar perfectamente limpias y 

desoxidadas y exentas de calamina antes del tratamiento. Se 
deberán aplicar como mínimo dos manos de imprimación. Es 
conveniente un chorreado con arena hasta grado SA 2 ½. 

 Superficies antiguas. Para que la protección sea eficaz, el 
producto debe hacer contacto directo con el hierro, por lo que 
debe eliminarse cualquier agente que lo aísle del recubrimiento 
(óxido, pinturas viejas, grasa, polvo, cascarillas de laminación, 
etc..). se deberá realizar una limpieza previa del soporte y un 
chorreado con arena hasta grado SA 2 ½. Si el chorreado fuera 
imposible, los restos pueden eliminarse mediante cepillo, 
taladro de púas metálicas, lija.  

 Se deberá aplicar y preparar el soporte según se especifica en 
ficha técnica de producto. En cualquier caso, se deberán aplicar 
como mínimo dos manos de imprimación. 

o Aplicación posterior de pintura dos manos de Aqualac de Juno o 
equivalente de las siguientes características: 
 Esmalte al agua, de gran cubrición y excelente nivelación. 

Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado y bajo 
olor. 

 Aplicar sobre HIERRO Y ACERO: Exento de grasa, óxido, residuos 
y agentes extraños. 

 No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni 
excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe 
estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad 
relativa no debe superar el 80%. 

 No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 
 Método de aplicación: Brocha, pistola o rodillo de esmaltar, al 

uso y estirando bien el esmalte. Aplicar en capas finas para 
favorecer el secado interno. 

 Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1 
 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) 

según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una 
clasificación según los criterios establecidos en el esquema 
AgBB 2018. 

 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) 
según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una 
clasificación según los criterios establecidos en el decreto Nº 
2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de 
Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. 
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 Productos certificados según UNE-EN 1504-2 con marcado CE, 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011 y EPD-DAP (Declaración Ambiental de Producto). 

 Pintura de perfiles de Falso Techo: 
o Limpieza previa de perfiles mediante agua con detergentes y mediante 

el uso de fibras sintéticas que contengan abrasivo y posteriormente 
limpieza intensa con agua caliente. 

o Aplicación de imprimación al agua de secado rápido Waterprim de Juno 
o equivalente: 
 Temperatura de aplicación y del soporte: 10º - 30º C 
 Aplicar sobre superficies limpias, completamente secas, libres 

de eflorescencias (salitre) y mohos. 
 Acabado: Mate 
 Color: Blanco 
 Viscosidad: Mínimo 15 P S/FR1007 
 Densidad: 1,26 ± 0,05 g/cc S/FR1001 
 Secado: Al tacto 30 minutos 
 Repintado mínimo: 6 horas (pinturas al agua) 
 Repintado mínimo: 24 horas (pinturas al disolvente) 
 Diluyente: Producto al uso. No diluir 
 Rendimiento: 10 m2/L (por mano) 
 Sólidos en volumen: 36 ± 2 %. Teórico Blanco 
 Punto de inflamación: No inflamable (>60 ºC) 
 Contenido en COV: Máximo 100 g/l 
 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) 

según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una 
clasificación según los criterios establecidos en el esquema 
AgBB 2018. 

 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) 
según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una 
clasificación según los criterios establecidos en el decreto Nº 
2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de 
Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda 

o Esmalte sintético Junolac antioxidante o equivalente: 
 Acabado: Satinado 
 Color: Carta de colores Junolac Antioxidante a elegir por Técnico 

representante de la Propiedad. 
 Viscosidad: Mínimo 90" P S/FR1002 
 Densidad: 
 BLANCO: 1,32 ± 0,05 g/cc S/FR1001 
 COLORES: 1,1 ± 0,15 g/cc S/FR1001 
 Secado: Al tacto 1 hora 
 Repintado mínimo: 1 hora 
 Repintado máximo: 6 horas, pasado ese tiempo esperar 4 días 
 Diluyente: D-16 
 Rendimiento: 10 m2/L por mano (aplicar mínimo 100 micras) 
 Teñido: Colorante Juno Universal (max 3%) 
 Punto de inflamación: Inflamable 34 ºC 



                                                   Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 
 

26 
Pliego de condiciones técnicas para: OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL CUBIERTA EN EDIFICIO 
ALMACÉN INSTALACIONES CT RTVE LOGROÑO, LA RIOJA 

 Contenido en COV: Máximo 500 g/l 
 UNE 48316:2014 Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos 

anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente. 

 Esmalte satinado sobre paramentos de madera: 
o Imprimación con selladora al agua Natursell/Hangers o equivalente: 

 Formulada con resinas acrílicas en dispersión acuosa y 
pigmentos seleccionados, que le proporcionan gran flexibilidad 
y resistencia. 

o Lijado superficial. 
o Esmalte al agua de madera Aqualac satinado o equivalente, formulado 

a base de resinas acrílicas: 
 Rápido secado. 
 Resistencia a la intemperie. 
 Lavable 
 Buena dureza. 
 Bajo olor. 
 Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1 
 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) 

según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una 
clasificación según los criterios establecidos en el esquema 
AgBB 2018. 

 Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) 
según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una 
clasificación según los criterios establecidos en el decreto Nº 
2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de 
Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. 

 Pintura autolimpiable y transpirable para fachadas Junolite de Juno o 

equivalente de las siguientes características: 

o Basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos.  

o Autolimpiable 

o Mate 

o Excelente adherencia y cubrición 

o Elevada permeabilidad. Permeable al vapor de agua. 

o Excelente durabilidad en condiciones extremas (ambientes marinos, 

lluvia ácida...) y resistente a la intemperie. 

o Actúa de capa barrera evitando la activación de los álcalis del sustrato 

o Disminuye la formación de eflorescencias y salitres 

o Evita la degradación y carbonatación del hormigón 

o Reduce la retención de suciedad en ambientes industriales 

o Resistencia a los rayos ultravioleta 

o Para protección y decoración de fachadas, medianeras y superficies de 

hormigón en general.  

o Actúa de capa barrera en ambientes agresivos. 

o Aplicación con brocha, rodillo o pistola.  

o La primera mano diluida al 10% y la segunda sin diluir.  
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o No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5ºC ni 

excesivamente calientes o con previsión de lluvia.  

o Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica 

de producto e incluso pequeño material. 

2.7. Carpintería Exterior y Cerrajería 

 Escalera fija de jaula para uso exterior (escalera de gato, crinolina o protección 

dorsal) con protección de espalda (mediante marco circular compuesto por 

anillos metálicos y tirantes de protección de espalda) de 1 tramo, plataforma 

superior, barandilla y tramo de escalera de bajada a cubierta de esmelux o 

equivalente: 

o Escalera de mantenimiento en edificios: norma DIN 18799-1 

o Componentes certificados según las normativas internacionales DIN EN 

ISO 14 122 y EN 353-1.  

o Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090.  

o Cumplimiento con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 

094-1, DIN 14 094-2. 

o Características: 

 Acabado en acero galvanizado por inmersión en caliente. 

 Dimensiones: 

 Ancho de escalera de 520 mm. 

 Peldaños antideslizantes, en sección de 30 x 30 mm. 

 Paso entre peldaños: 280 mm. 

 Altura libre inferior: 2.200 - 2.500 mm, (altura del suelo 

al primer aro) 

 Largueros de 60 x 25 mm. 

 Aros de protección de espalda ø 700 mm. 

 Albardilla / Vierteaguas de acero lacado: 
o Con goterón,  
o Espesor de la chapa de 1.5 mm,  
o Desarrollo variable (hasta 70 cm) dependiendo de los diferentes puntos 

a cubrir. 
o Pliegues variables iguales o desiguales. 
o Instalado mediante fijación mecánica o con adhesivo polimero de 

aplicación en frío sobre una capa de regularización de mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y 
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los 
muros con sellador adhesivo monocomponente. 

o Formación de escuadra (sin soldadura en la parte superior) a cualquier 
grado de ángulo y con diferentes anchos de un lado y el otro, laterales 
de entrega de encuentro de paredes desiguales a escuadras, junta 
normal, junta clipada, tapa terminal, pequeño material, elementos de 
fijación, anchaje y sellado. 

 Acero en cerrajería: 
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o Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente y/o 
conformados en frío para placas, vigas, pilares, zunchos, correas, 
dinteles, etc. en elementos de cerrajería. 

o Uniones soldadas y/o atornilladas. 
o Dos manos de imprimación con pintura antióxido. 
o Tacos de neopreno de 1 cm de espesor en apoyos de elementos rígidos 

con la impermeabilización. 

 Montaje y certificado de línea de vida recuperada por empresa autorizada. 

 Montaje de cerrajería previamente desmontada. 

 

2.8. Instalaciones 

 Instalación eléctrica y canalización: 

o Tubo flexible corrugado: 

 Ø20 

 Fabricado en material plástico (polipropileno, PVC), libre de 

halógenos.  

 Índice de protección IP65,  

 Resistencia a la compresión de 320 N. 

 Resistencia a impactos de 6 J. 

 Comportamiento al fuego: No propagador de la llama. 

 Color gris. 

o Tubo de acero rígido enchufable: 

 Ø variable 

 Fabricado en acero electrogalvanizado 
 Índice de protección IP54 

 Resistencia a la compresión de 4000 N. 

 Resistencia a impactos de 20 J. 

 Comportamiento al fuego: No propagador de la llama. 
 Libre de halógenos. 

o Conductores: 
 cobre de 1,5 mm2 de sección con aislamiento H07V libre de 

halógenos, para locales de pública concurrencia. 
 Cobre clase 5. 
 Aislamiento Poliolefina Termoplástica 
 CPR: Cca - s1b, d1, a1 

o Línea eléctrica de alimentación:  
 Manguera de cobre con aislamiento de polietileno reticulado. 
 Denominación RZ1 0,6/1kV 3G2.5 de nivel de aislamiento. 
 Libre de halógenos, no propagador de llamas y gases, 

clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1. 
 Tendida bajo tubo libre de halógenos o bandeja. 



                                                   Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 
 

29 
Pliego de condiciones técnicas para: OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL CUBIERTA EN EDIFICIO 
ALMACÉN INSTALACIONES CT RTVE LOGROÑO, LA RIOJA 

o Cajas de derivación, bornas, bridas de sujeción y pequeño material. 
 Material libre de halógenos. 

 Luminaria de Emergencia FA-200L Normalux o equivalente:  

o Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA.  

o Fabricado por Normalux.  

o Modelo FA-200L. 

o Dimensiones 325 x 134 x 34 mm. 

o Acabado Blanco.  

o Difusor Opal.  

o Cuerpo de policarbonato.  

o Flujo luminoso: 220 lm.  

o Autonomía 1 h.  

o Modo de funcionamiento No permanente.  

o Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de 

empotramiento, F-ME) 

o Fuente de luz Led.  

o Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh 

o IP 44.  

o IK 04.  

o Temperatura de color (K): 5700. 

o Potencia (W): 0,8W 

o Clase II 

o Temperatura de funcionamiento (ºC): 5 a 35 

o Telemandable: Si 

o Versión Inteligente Autotest.  

o Alimentación 230V 50/60 Hz.  

o Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22. 

 Luminaria estanca LED Liderlux o equivalente: 
o Modelo LD-20000 LED 24. 
o Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, fabricada por 

compresión en color gris (RAL 7035). Junta de estanqueidad de 
poliuretano, vertido en una pieza-herméticamente sellada en la fábrica, 
que garantiza un índice IP66. 

o Montaje en superficie o suspendida. 
o Difusor acrílico PMMA texturizado con protección UV. 
o Potencia: 24,1W 
o Flujo Luminoso: 3321 Lm. 
o IRC >80 
o Temperatura Color: 4000K 
o Dimensiones: 1277mm x 104 mm x 800 mm x 84 mm. 
o Tensión de alimentación, 220-240v / 50-60 Hz. 

 Luminaria Panel Luzerna Normalit Avant 600X600 o equivalente:  
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o Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas 
epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática 
y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. 
Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz y difusor de 
poliestireno de alta reflexión y baja luminancia.  

o Difusor: Plástico técnico.  
o Acabado: Blanco. 
o Dimensiones 600X600 mm. 
o  Serie: Luzerna AVANT o equivalente. 
o Modelo: LX34B o equivalente 
o Potencia: 32W 
o Consumo máximo: 35,2 W 
o Lúmenes nominales: 5140 lm.  
o Flujo de salida: 3995 lm. 
o CRI: 80 
o IP: 20-54 
o Temperatura de color: 4000K 
o Horas de vida útil L80B10: 40.000h.  
o Horas de vida útil L70B50: 50.000h.  
o Elipses de Macadam: 3 
o Ángulo de apertura: 114 
o Seguridad fotobiológica: 0 
o Voltaje: 220-240V 50/60Hz 
o Factor de potencia: 0,96 
o Clase: II. 
o UGR: 19 
o IK: 07 
o Peso máximo (Kg): 3 
o Temperatura de funcionamiento (ºC): -20 a 40 
o Eficiencia energética: B 

 Luminaria lineal Linealuce LED: 
o UE75: 27 superficie Full Remote - Neutral White - 48 Vcc - L = 920mm - 

Óptica Wall Grazing Spot 
o Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión 

con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de 
desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado 
(capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 
150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a 
los rayos UV. 

o Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de 
cristal transparente de 5 mm de espesor sellado con silicona. 
Con circuito multiled de potencia de color Neutral White. Tarjeta de 
control 48 Vcc (disponible en versión DMX y en versión DALI) y 
alimentador.  

o Conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y 
la aplicación en filas continuas.  

o Cárter de cierre (protegido contra los rayos UV) para cubrir los cables y 
protegerlos de la suciedad y los rayos UV.  
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o Sistema óptico Opti Beam Lens con óptica Wall Grazing Spot.  
o Tornillos externos son de acero inoxidable A2. 
o Brazos para instalación en pared (2 unidades por luminaria) 
o Conector con virola roscada IP68 
o IK 06 
o IP66 
o Temperatura de color: 4000K 
o Color a elegir por RTVE durante la ejecución de los trabajos. 
o lm de sistema: 912 
o W de sistema: 11.5 
o lm de la fuente: 1770 
o W de la fuente: 8.9 

o Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 79.3 

o Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]: 0 

o Light Output Ratio (L.O.R.)[%]:52 

o CRI (mínimo): 80 
o MacAdam Step: 3 
o Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C) 
o Life time (vida útil) LED 2: 100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C) 
o Voltaje [Vin]: 48 
o Código de lámpara: LED 

o Número de lámparas por grupo óptico: 1 

o Código ZVEI: LED 
o Número de grupos ópticos: 1 

o Rango de temperatura ambiente operativa: de -30°C a 50°C. 
o Corriente LED [mA]: 40 
o Control: PWM 

 

 Instalación Incendios y canalización: 

o Canalización de protección de cableado: 
 Tubo de policarbonato rígido. 
 Libre de halógenos según UNE-EN 50267-2-2 
 Aislante. 
 No propagador de la llama. 
 Roscable. 
 Curvable en caliente. 
 Color gris. 
 20 mm de diámetro nominal. 
 Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C. 
 Para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar 

emisiones de humo y gases ácidos. 
 Grado de protección IP547 según UNE 20324. 
 Instalación en superficie.  
 Abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y curvas flexibles), cajas de derivación, 
bridas, sujeciones y demás accesorios de montaje. 

o Manguera apantallada: 
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 Aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero 
vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (S). 

 No propagador de la llama y con resistencia al fuego. 
 Reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575. 
 Dimensiones de 2x2,5mm2 
 Cobre apantallado. 
 Tensión asignada 300/500V 

o Detector óptico de humos compatible con central PCI existente. 

 Bajante vista de fundición: 
o Tubo de fundición dúctil gris. 
o 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor. 
o Unión a presión con junta elástica.  
o Piezas especiales. 
o Material de fijación y sujeción. 

 Bajante vista de PVC: 
o Tubo de polipropileno. 
o 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor. 
o Unión a presión con junta elástica. 
o Piezas especiales. 
o Material de fijación y sujeción. 

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso: 
o Color gris serie "B" o "BD": 
o Unión por encolado. 
o Diámetros 90/110/125 mm. 
o Piezas especiales. 
o Material de fijación y sujeción. 

 Limpieza y puesta a punto de fancoil: 
o Limpieza exterior e interior. 
o Cambio de filtros. 
o Limpieza de batería. 
o Comprobación de funcionamiento de: Actuadores de válvulas. 

Velocidad, Motor, etc. 
o Actualización y configuración sistema de gestión y control. 
o Elaboración de informe de cada unidad revisada. 
o Puesta en marcha. 

 

2.9. Rotulación y Vinilados 

 Rótulo vinilado de panel Dibond: 
o Bastidor de acero galvanizado o aluminio de 50x50 y a su vez fijado a la 

estructura auxiliar o a paramentos verticales. 
o Plancha de DIBOND blanco de 4 mm de espesor (0,5 mm de aluminio + 

3mm de polietileno + 0,5 mm de aluminio). 
o Vinilado impreso: 
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 Vinilos adhesivos de larga duración. 
 Impresión digital con vinilo calandrado-polimérico de altas 

prestaciones (5A),  
 Laminado mate o brillo de 70 micras para mayor protección de 

tintas y fondo a color, garantizado 10 años. 
 Color degradado a elegir por RTVE durante la ejecución de los 

trabajos. 
 Dimensiones según documentación gráfica. 
 Fijada mecánicamente a bastidor de acero galvanizado o 

aluminio. 

 Señalización Fotoluminiscente: 
o Poliestireno de 1,5 mm de espesor. 
o Cubierta de resina con sustancias fotoluminiscentes. 
o Dimensiones variables. 
o Visible a 20 m. 
o Tipo A o B. 

 

 

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS DE RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO. 

Es preciso tener en cuenta que la intervención se realizará sigiiendo la secuncia de trabajos que 

se indican a continuación: 

Elaboración de Plan de Trabajo y tramitación de permisos. 

Montaje de andamio-cubierta para la elaboración de los trabajos. 

Desmontaje de cubrición de cubierta. 

Limpieza y saneado de la estructura existente. 

Instalación de Cubierta Deck, montaje de instalaciones y resto de trabajos en el almacén de 

instalaciones.. 

Todo el espacio quedará perfectamente limpio y recogido antes de que comience la jornada de 

trabajo en RTVE, cuando se deba hacer trabajo en jornadas partidas y en horario nocturno. 

 
 

  



NOTAS GENERALES AL PRESUPUESTO: 

 Todas las marcas incluidas en el presupuesto pueden ser equivalentes siempre y 

cuando las características y/o especificaciones técnicas sean similares. 

 Se encuentran incluidas en todas las partidas: 

o Medios auxiliares y costes indirectos necesarios para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

o Medios de elevación necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

o Descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a 

realizar el montaje/instalación u obra. 

o Limpieza. 

o Medios humanos y materiales necesarios para cumplir lo establecido en la 

legislación vigente en materia de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición en lo referente a selección y separación de residuos por 

naturaleza, previo al depósito en vertedero y la gestión de residuos en sí: 

limpieza, retirada y carga de residuos de demolición y construcción en obra 

destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), entrega y recogida 

de contenedor o saco (lo que corresponda), transporte al vertedero por 

transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 

comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando 

ida y vuelta, canon de vertido y tasas. Todos lo descrito se cuantifica en el 

capítulo correspondiente de Gestión de Residuos. 

o Medios humanos y materiales necesarios para desarrollar los trabajos 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas en la legislación 

vigente. 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
24 abril 2025 0  

RCFAI.01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ................................................................................  156.396,64 40,91 

RCFAI.02 AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES ......................................................................................  64.991,69 17,00 

RCFAI.03 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .........................................................................................................  6.834,88 1,79 

RCFAI.04 REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................  12.874,30 3,37 

RCFAI.05 FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................  6.687,34 1,75 

RCFAI.06 PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS ...............................................................................................................  62.839,80 16,44 

RCFAI.07 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA .................................................................................................................  20.622,78 5,39 

RCFAI.08 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  26.284,29 6,88 

RCFAI.09 ROTULACIÓN Y VINILADOS .........................................................................................................................................  6.038,75 1,58 

RCFAI.10 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................  4.360,00 1,14 

RCFAI.11 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  5.460,00 1,43 

RCFAI.12 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  8.900,00 2,33 

 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 382.290,47 
 13,00  % Gastos generales ......  49.697,76 
 6,00  % Beneficio industrial ....  22.937,43 
  ____________________________________  
 Suma .....................................................  72.635,19 
 _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 454.925,66 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
   

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RCFAI.01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

RCFAI.01.01 m2 DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN  Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada temporal de mobiliario y demás enseres existentes por
medios manuales, con recuperación para posterior colocación, incluso tras-
lado a depósito en almacén dentro del recinto de RTVE o carga, retirada y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. 
En caso de no poder retirar el mobiliario, se suministrará y colocará una lo-
na y/o plástico para separar y/o proteger los puestos de trabajo (mobiliario,
material informático, televisores en pared, luminarias de emergencia en pa-
red, relojes, campanas de incendios, canaletas de instalaciones en pared,
etc.). Incluso protección de cualquier elemento del mobiliario, fijo o móvil,
susceptible de ser afectado (dañado, ensuciado, etc) durante la ejecución
de los trabajos. Incluso posterior retirada de protecciones y transporte en
su caso, hasta almacén de CRTVE.
Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.

Almacén Instalaciones
Zona de Actuación 1 36,02 13,68 492,75
Edificio PPal 61 61,00

553,75 3,18 1.760,93

RCFAI.01.02 m2 PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Suministro y colocación de lona y/o plástico para separar y/o proteger las
zonas colindantes al área de intervención (mobiliario, material informático,
televisores en pared, luminarias de emergencia en pared, relojes, campanas
de incendios, etc.). Incluso protección de cualquier elemento del mobiliario,
fijo o móvil, susceptible de ser afectado (dañado, ensuciado, etc) durante la
ejecución de los trabajos. Incluso posterior retirada de protecciones, carga y
retirada de escombros a pie de carga sobre camión, contenedor o saco (lo
que corresponda), servicio de entrega y recogida, transporte a vertedero y
canon de vertido y transporte en su caso, hasta almacén de CRTVE, anda-
miaje, limpieza y medios auxiliares. 

Almacén de Instalaciones 1 106,00 2,00 212,00
Edificio Ppal. 1 40,88 2,00 81,76

293,76 9,22 2.708,47

124 abril 2025
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RCFAI.01.03 ud CUBIERTA PROVISIONAL

Suministro e instalación de cubierta provisional sobre nave existente me-
diante vigas de celosía dispuestas a intereje según cálculo y arriostradas en-
tre sí de dimensiones mínimas el ancho de la nave más los estribos; estribos
de apoyo de ancho 1m y longitud mínima de la nave, arriostrados a los pa-
ramentos de la nave y material de cubrición con lonas de pvc plastificado
impermeable fijado en los perfiles.
Incluso:

Cálculo de la cubierta-andamio a instalar.
Portes de Ida y vuelta.
Montaje y desmontaje de andamio, cubierta, lonas y cubrición de
cubierta.
Certificado de montaje
Desplazamiento técnico
Visado de certificado de montaje
Revisiones quincenales de la instalación.

Incluso p.p. de protección de andamio con lona de polietileno de alta densi-
dad con tratamiento ultravioleta, 60% de porcentaje de cortaviento con ori-
ficios cada 20 cm en todo el perímetro, plataformas perimetrales, escaleras
de acceso,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalado, probado, certificado y funcionando.

Almacén de Instalaciones 1 1,00

1,00 34.480,00 34.480,00

RCFAI.01.04 d ALQUILER CUBIERTA PROVISIONAL

Suministro e instalación de cubierta-andamio provisional sobre nave exis-
tente durante un periodo de 4 meses incluyendo:
Cálculo de la cubierta-andamio a instalar.
Portes de Ida y vuelta.
Montaje y desmontaje de andamio, cubierta, lonas y cubrición de cubierta.
Alquiler diario andamio y cubierta
Certificado de montaje
Desplazamiento técnico
Visado de certificado de montaje
Revisiones quincenales de la instalación.

Incluso p.p. de protección de andamio con lona de polietileno de alta densi-
dad con tratamiento ultravioleta, 60% de porcentaje de cortaviento con ori-
ficios cada 20 cm en todo el perímetro, plataformas perimetrales, escaleras
de acceso,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalado, probado, certificado y funcionando.

Almacén de Instalaciones 120 120,00

120,00 260,00 31.200,00
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RCFAI.01.05 m2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

Desmontaje, gestión y desalojo de cubierta de fibrocemento "tipo sanwich"
(placa de fibrocemento+aislamiento+placa de fibrocemento) y elementos
de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural por medios ma-
nuales y mecánicos, sin aprovechamiento del material desmontado, con me-
dios y equipos adecuados siguiendo las indicaciones del Plan de Trabajos
redactado según las prescripciones del Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo sobre trabajos con riesgos de amianto. 
Incluye:

- Redacción de Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto, presenta-
ción en la Autoridad Laboral, IRSST,  y tramitación por parte de
empresa competente en el RERA y seguimiento del mismo durante
la ejecución de los trabajos. Incluso documentación y permisos ne-
cesarios para este tipo de trabajo.
- Tramitaciones Administrativas.
- Protecciones individuales especiales para trabajos con riesgo de
amianto mediante monos, mascarillas anti fibras, guantes de nitrilo
y casco, como queda especificado en las fichas técnicas de estos
equipos en el Estudio de Seguridad. 
- Protecciones Colectivas especiales para trabajos con riesgo de
amianto.
- Señalización y delimitación de la zona de trabajo.
- Medidas higiénicas personales y colectivas.
- Caseta especial de desamiantado. 
- Unidad de descontaminación.
- Desmontaje de fibrocemento ejecutado en cumplimiento del
RD-396/2006. Incluido rematería, mermas de solape, elementos de
fijación y parte proporcional de traslúcido, si la hubiese.
- Encapsulado, embalado, etiquetado y señalizado y paletizado de
las placas en zona delimitada y protegida.
- Muestreo de partículas de Amianto. Tres medidas de la Concen-
tración de fibras de amianto en el aire una vez que se han traslada-
do los palets de material contaminado al gestor autorizado. Se rea-
lizarán, por laboratorio acreditado diferenciado de la empresa ad-
judicataria de los trabajos y previamente aceptado por CRTVE.
- Mediciones de amianto (ambientales y personales), 
- Mediciones personales según protocolo de la nueva norma UNE
689:2019
- Limpieza y aspirado posterior de la zona y sistema de evacuación
sin polvo.

Incluidos caballetes, limas, canalones, bajantes, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc.
Incluso, lona de protección de toda la superficie demolida en previsión de
lluvias, limpieza, separación de materiales y retirada de escombros a pie de
carga, carga mecánica del material desmontado sobre camión, transporte y
traslado a vertedero o centro gestor de residuos autorizado y tratamiento
del material. Incluso limpieza, medios auxiliares,medios de elevación, permi-
sos, autorizaciones, e informe de actuación.

Almacén de Instalaciones 484,38 484,38

484,38 87,15 42.213,72
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RCFAI.01.06 m DESMONTAJE DE CANALÓN

Desmontaje de canalón visto u oculto, de cualquier desarrollo, por medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté fijado,
desmontaje del material de sujección, accesorios y piezas especiales; y obtu-
ración de las conducciones conectadas al elemento.
Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpie-
za, medios auxiliares  y medios de elevación. 
Medida la longitud realmente desmontada, descontando todos los huecos.

Almacén de Instalaciones 2 35,10 70,20

70,20 10,59 743,42

RCFAI.01.07 m DESMONTAJE DE BAJANTE

Desmontaje de bajante interior, de 250 mm de diámetro máximo por me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esté fija-
do, desmontaje del material de sujección, accesorios y piezas especiales; y
obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpie-
za, medios auxiliares  y medios de elevación. 
Medida la longitud realmente desmontada, descontando todos los huecos.

Almacén de Instalaciones 10 3,43 34,30

34,30 11,74 402,68

RCFAI.01.08 m LIMPIEZA Y SANEADO DE PERFILES DE ESTRUCTURA

Limpieza, rascado, aspirado y saneado (mediante picado de elementos dete-
riorados, rerfuerzo y mortero de reparación), por medios manuales y/o me-
cánicos de perfiles de cualquier tipo, raíles, perfiles de cuelgue de las cer-
chas de cubierta elementos de fijación y accesorios. 
Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpie-
za, medios auxiliares  y medios de elevación. 

Almacén de Instalaciones 13 35,06 455,78

455,78 9,68 4.411,95

RCFAI.01.09 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO

Demolición de falso techo de cualquier tipo, continuos, de placas de escayo-
la, yeso, corcho o material similar, realizado por medios manuales, sin recu-
peración de material, incluso retirada de elementos de anclaje a forjado y
perfilería. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Almacén de Instalaciones
Grupo 1 5,45 4,82 26,27
Local Baja Tensión 1 6,00 4,89 29,34

55,61 7,90 439,32
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RCFAI.01.10 m2 DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO

Desmontaje con o sin recuperación de placas de falso techo registrable de
cualquier material realizado por medios manuales, sin retirar de estructura
de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y par-
tes registrables.
Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la
misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con p.p. de carga,
retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recu-
perado. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Almacén de Instalaciones
Baja Tensión 1 1,00

1,00 5,70 5,70

RCFAI.01.11 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS

Demolición de fábrica de ladrillo revestido a ambas caras (monocapa, guar-
necido y enlucido de yeso, enfoscado de mortero,alicatacado, chapado de
piedra, etc)  por medios manuales o mécanicos. Incluso carga, retirada y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente demolida, descontando todos los huecos. 
Totalmente demolido.

Almacén de Instalaciones
Machones 10 0,50 3,43 17,15

17,15 16,33 280,06

RCFAI.01.12 m2 PICADO REVOCO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA VERTICALES C/MARTILLO

Picado de revoco de mortero monocapa de piedra proyectada en paramen-
tos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejan-
do la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, por
medios manuales o mécanicos. Incluso carga, retirada y transporte en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero y cánon de vertido. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente picada, descontando todos los huecos. 

Almacén de Instalaciones
Zócalo 1 113,38 0,80 90,70
Descontar huecos -5 1,89 0,80 -7,56

-1 0,90 0,80 -0,72

82,42 17,71 1.459,66
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RCFAI.01.13 m DESMONTAJE DE ALBARDILLA CON O SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de albardilla de cualquier material para cubrición de muros,
por medios manuales o mécanicos, sin deteriorar los elementos constructi-
vos contiguos. 
Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la
misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con p.p. de carga,
retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recu-
perado. 
Incluso p.p. de retirada de fijaciones, sellados, pequeño material, limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación. 
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la longitud realmente ejecutada

Almacén de Instalaciones 2 35,60 71,20
2 13,65 27,30

Cubierta E. Ppal 20,58 20,58
40,88 40,88

159,96 8,38 1.340,46

RCFAI.01.14 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso p.p. de carga, retirada y
transporte de escombro en obra destinado para tal efecto (saco, contene-
dor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. 
Medido la superficie realmente picada descontando todos los huecos.

Almacén de Instalaciones
Cerramientos 1 113,38 5,37 608,85

1 16,59 1,50 24,89
1 16,67 1,50 25,01
1 32,87 1,00 32,87

Descontar huecos -5 1,89 2,50 -23,63
-7 2,80 0,50 -9,80
-1 0,90 2,10 -1,89

Edificio Ppal. 1 20,57 1,00 20,57
1 40,88 1,00 40,88

717,75 16,98 12.187,40

RCFAI.01.15 u DESMONTAJE DE LUMINARIAS

Desmontaje con y sin recuperación de luminarias de paramentos horizonta-
les y verticales existentes, de cualquier tipo y dimensiones, con marcado e
identificación de circuito de alimentación de alumbrado o retirada del cable-
ado. 
Incluso desconexiones, embalaje de protección y acopio en obra o traslado
y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de Torrespaña para su
reutilización en la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y
con p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido
del material no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción.
Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico
responsable de RTVE. 
Se realizará, previo al desmontaje, toma de datos, trazado y croquis de las
instalaciones existentes, para su posterior 
Medida la unidad realmente desmontada.

Almacén de Instalaciones
Almacén Técnico 4 4,00
C. Transformación 4 4,00
Baja Tensión 5 5,00
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Grupo 3 3,00
Almacén 20 20,00
Garaje UUMM 18 18,00
Clima 9 9,00
Edificio Ppal. 2 2,00

65,00 13,44 873,60

RCFAI.01.16 u DESMONTAJE DE DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS

Desmontaje de detector de incendios, pulsadores y sirenas con y sin recupe-
ración por medios manuales, desconexión eléctrica y desconexionado del la-
zo. 
Incluso desconexiones, embalaje de protección y acopio en obra o traslado
y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutili-
zación en la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con
p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del ma-
terial no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico
responsable de RTVE. 
Se realizará, previo al desmontaje, toma de datos y croquis de las instalacio-
nes existentes y su trazado, para su posterior ejecución a nueva en similares
condiciones. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Almacén de Instalaciones
Almacén Técnico 2 2,00
C. Transformación 2 2,00
Baja Tensión 4 4,00
Grupo 1 1,00
Almacén 4 4,00
Garaje UUMM 3 3,00
Clima 4 4,00
Edificio Ppal 1 1,00

21,00 18,00 378,00

RCFAI.01.17 ud DESMONTAJE DE INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN ELECTRICA

Desmontaje de la instalación y canalización de electrica con o sin recupera-
ción que discurre por debajo de la cubrición de cubierta y por falso techo
hasta luminarias y tomas de fuerza. 
Se realizará un levantamiento de la misma,Incluso p/p de desconexiones,  y
p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del ma-
terial no recuperado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de
elevación.
Se realizará, previo al desmontaje, toma de datos y croquis de las instalacio-
nes existentes y su trazado, para su posterior ejecución a nueva en similares
condiciones. 
Totalmente desmontado.

Almacén de Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 476,33 3.334,31
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RCFAI.01.18 ud DESMONTAJE DE LAZO Y CANALIZACIÓN DE PCI

Desmontaje de la canalización de detección de incendios con o sin recupe-
ración que discurre por debajo de la cubrición de cubierta y por falso techo.
Se realizará un levantamiento/toma de datos de la misma, para su posterior
ejecución a nueva en similares condiciones. 
Incluso desconexiones, embalaje de protección y acopio en obra o traslado
y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutili-
zación en la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con
p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del ma-
terial no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico
responsable de RTVE. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Almacén de Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 476,33 3.334,31

RCFAI.01.19 u DESMONTAJE DE MECANISMOS

Desmontaje con y  sin recuperación de mecanismo existente. 
Incluso p/p de desconexiones, marcado de línea o retirada cableado asocia-
do desde linea principal. Incluso acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de CRTVE para su reutilización o reti-
rada de material sobrante a almacén o vertedero, según corresponda (car-
ga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contene-
dor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no
recuperado), limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente desmontado.

Almacén de Instalaciones
Almacén Técnico 2 2,00
C. Transformación 2 2,00
Baja Tensión 2 2,00
Grupo 2 2,00
Almacén 2 2,00
Garaje UUMM 2 2,00
Clima 2 2,00

14,00 9,23 129,22

RCFAI.01.20 m2 DEMOLICIÓN DE BALDOSA EN CUBIERTA DE EDIFICIO PPAL

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios manuales y mecánicos.
Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente demolida, descontando todos los huecos. 
Totalmente demolido.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
Medición de superficie realmente ejecutada.

Cubierta E. Ppal 16 16,00

16,00 14,37 229,92
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RCFAI.01.21 m2 PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN

Picado y retirada de mortero de protección de láminas de impermeabiliza-
ción realizado por medios manuales y/o mecánicos.
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Incluso parcheado de la lámina de impermeabilización una vez se haya pica-
do el mortero.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal descon-
tando todos los huecos.

Cubierta E. Ppal 16 16,00
61,01 61,01

77,01 8,00 616,08

RCFAI.01.22 m2 RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

Retirada de todas las capas de impermeabilización de cubierta (existentes
en todo su espesor) hasta dejar al descubierto el mortero de regularización
y preparado para su posterior impermeabilización, las láminas a retirar pue-
den ser de cualquier material, bituminosas, aluminio, PVC, poliester, betún
etc., incluido caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, sumideros, paramentos verticales, etc., realizado por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado.
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal descon-
tando todos los huecos.

Cubierta E. Ppal 16 16,00
1 20,58 0,90 18,52

61,01 61,01
1 40,88 0,90 36,79

132,32 8,00 1.058,56

RCFAI.01.23 m2 PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE

Picado y retirada de formación de pendiente de mortero de cualquier tipo
realizado por medios mecánicos y en el espesor que sea necesario hasta la
capa de compresión del forjado.
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

Cubierta E. Ppal 16 16,00
61,01 61,01

77,01 12,20 939,52
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RCFAI.01.24 u CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM.

Cajeado y reparación de zona de desagüe (sumideros) formado por retirada
del mortero de cubrición/pendiente en una dimensión de 100 por 100 cm.
aproximadamente hasta llegar a la capa de compresión del forjado, incluso
retirado de lámina de PVC así como regularización posterior de la zona de
asiento del nuevo sumidero realizado con un mortero Argotec de repara-
ción R 3 de color gris o equivalente.
Incluso p.p. de protección y taponado de bajante para evitar caída de casco-
tes, retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de ver-
tido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la unidad completamente terminada.

Cubierta E. Ppal 1 1,00
1 1,00

2,00 28,00 56,00

RCFAI.01.25 m2 RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA

Retirada de aislamiento existente en cubiertas realizado por medios manua-
les sin recuperación y traslado a veretedero, según indicaciones de la D.F. o
personal de CRTVE, incluso retirada de elementos a pie de carga, transporte
al vertedero, canon de vertido, con p.p. de limpieza, medios auxiliares y me-
dios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal. 

Cubierta E. Ppal 16 16,00
61,01 61,01

77,01 3,50 269,54

RCFAI.01.26 m3 RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA

Retirada de grava existente en cubiertas realizado por medios mecánios sin
recuperación. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medido el volumen realmente retirado descontando todos los huecos.

Cubierta E. Ppal 16 0,10 1,60
61,01 0,10 6,10

7,70 50,00 385,00
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RCFAI.01.27 u DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA

Desmontaje de desagües en cubiertas planas, realizado por medios manua-
les, y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso retirada ele-
mentos adyacentes, desmontajes de falsos techos en planta inferior y su
posterior reposición completa.
Incluso p.p. de desconexión de bajante, protección y taponado de bajante
para evitar caída de cascotes, retirada de escombros, carga y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la unidad completamente terminada.

Cubierta E. Ppal 1 1,00
1 1,00

2,00 42,80 85,60

RCFAI.01.28 m² DEMOLICIÓN DE TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO

Demolición de trasdosado directo de una placa de yeso laminado (15 mm),
adosado a paramento vertical interior con pasta de agarre, de 30 mm de es-
pesor total, por medios manuales y/o mecánicos, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.

Edificio Ppal.
Trasdosado de hueco de escalera 1 5,78 3,50 20,23

1 5,71 3,50 19,99
1 2,15 3,50 7,53

47,75 5,45 260,24

RCFAI.01.29 m2 DESMONTAJE DE CERRAJERÍA

Desmontaje y retirada de elementos de cerrajería, pasos metálicos, perfiles
de remate, etc, con o sin recuperación, situados en cubierta.
Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la
misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con p.p. de carga,
retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recu-
perado. 
Incluso p.p. de retirada de fijaciones, sellados, pequeño material, limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación. 
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la superficie completamente retirada.

Almacén de Instalaciones
Cierre de lamas 1 3,78 1,88 7,11

1 4,07 1,88 7,65
1 4,33 1,88 8,14
1 3,62 1,88 6,81

Edificio ppal
Cubierta Edificio Principal 1 20,57 20,57

1 40,88 40,88

91,16 5,45 496,82
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RCFAI.01.30 m2 PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales y horizontales, por
medios manuales y/o mecánicos, eliminándolos en su totalidad y dejando
la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medición de superficie realmente ejecutada, descontando huecos superio-
res a 1 m2.

Edificio Ppal
Paramentos verticales
Hueco de escalera 1 5,78 3,50 20,23

1 5,71 3,50 19,99
1 2,15 3,50 7,53

Techo 1 2,15 5,78 12,43

60,18 7,70 463,39

RCFAI.01.31 m2 FIJACIONES PROVISIONALES DE INSTALACIONES NO DESMONTABLES

Fijaciones provisionales a paramentos o a elementos auxiliares de las insta-
laciones que no pudiesen ser desmontadas.
Incluso p.p. de protecciones, pequeño material, elementos de fijación/ancla-
je, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.

Almacén de Instalaciones
Zona de actuación 484,38 484,38

484,38 7,75 3.753,95

RCFAI.01.32 ud LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE

Limpieza de sumidero y bajante consistente en:
- retirada residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que pueda obs-
truir el sumidero, incluye desmontaje y montaje de rejilla de protección pa-
ra gravilla, limpieza de cazoleta y zona accesible de tubo.
- limpieza de bajante realizada por profesional cualificado, por medios ma-
nuales, consistente en apertura de sumidero, introducción de manguera a
presión con "boquilla de ratón" conectada a hidrolimpiadora, retirada de re-
siduos y limpieza interior, cierre de sumidero y recolocación de paragravi-
llas. 
Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura. 
Medida la unidad realmente ejecutada.

Edificio ppal 12 12,00

12,00 87,32 1.047,84

RCFAI.01.33 m CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN

Corte y picado de 3 cm de espesor de fábrica de ladrillo revestido para alo-
jar impermeabilización por medios manuales y/o mecánicos, sin deteriorar
los elementos estructurales. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la unidad realmente demolida.

1224 abril 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Almacén de Instalaciones
Petos
Planta Cubierta 1 110,50 0,50 55,25
Edificio ppal. 1 61,46 0,50 30,73

85,98 17,20 1.478,86

RCFAI.01.34 u DESMONTAJE DE LÍNEA DE VIDA CON RECUPERACIÓN

Desmontaje de línea de vida con recuperación por medios manuales o mé-
canicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la
misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con p.p. de carga,
retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recu-
perado. 
Incluso p.p. de retirada de fijaciones, sellados, pequeño material, limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación. 
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Almacén de Instalaciones 1 1,00

1,00 200,00 200,00

RCFAI.01.35 m DESMONTAJE DE COLECTOR COLGADO

Desmontaje de colector colgado por medios manuales incluso p.p. de des-
conexión de bajante, protección y taponado de bajante para evitar caída de
cascotes, retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para
tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de
vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008
y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsa-
ble de RTVE. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

Edificio Ppal. 2 2,00 4,00

4,00 9,45 37,80

RCFAI.01.36 ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Desmontaje de la instalación y canalización de climatización con o sin recu-
peración que discurre por debajo de la cubrición de cubierta y por falso te-
cho.
Se realizará un levantamiento/toma de datos de la misma, para su posterior
ejecución a nueva en similares condiciones. 
Incluso desconexiones, embalaje de protección y acopio en obra o traslado
y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutili-
zación en la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y con
p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del ma-
terial no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico
responsable de RTVE. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Almacén de Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
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Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 476,33 3.334,31

TOTAL RCFAI.01............................................................................................................................. 156.396,64
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RCFAI.02 AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

RCFAI.02.01 m² CUBIERTA INCLINADA DECK CON IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA BICAPA

Cubierta inclinada deck compuesta por perfil grecado fijado sobre estructu-
ra existente, barrera de vapor, aislamiento e impermeabilización bicapa:
Soporte Base: 

Perfil grecado autoportante de chapa de acero galvanizado de 1,2
mm de espesor. 
67 mm de altura de greca
202,5 mm de separación de grecas

Imprimación:
Capa de adherencia bituminosa de tipo emulsión (150 g/m2 apro-
ximadamente) sobre el soporte plano, limpio y seco.

Barrera de vapor:
Lámina asfáltica autoadhesiva, impregnación de armadura con bi-
tumen destilado modificado con polímeros termoplásticos elasto-
méricos de 2mm de espesor

Aislamiento Térmico: 
Panel rígido de lana mineral soldable, no hidrófilo, revestido en
una de sus caras con un complejo de oxiasfalto y un film de polieti-
leno termofusible de 100 mm de espesor, doble densidad
230-150kg/m3 (Densidad capa superior 230 kg/m3 y Densidad ca-
pa inferior 150 kg/m3), fijada al soporte mediante fijaciones de
acero (el número de fijaciones vendrá determinado en el cálculo
de viento).
Reacción al fuego A2-s1,d0 | EN 13501.1

Impermeabilización: 
Tipo bicapa, fijada mecánicamente a la chapa soporte mediante fi-
jaciones determinadas por el sistema de impermeabilización, com-
puesta por:
Lámina no autoprotegida de betún elastómero con armadura de
fieltro de poliester reforzado, con acabado en film termofusible en
ambas caras, peso 3kg/m2. Especial fijación mecánica.
Lámina de betún elastómero con armadura de fieltro de poliester,
con acabado mineral en la cara exterior y un film termofusible en
la cara inferior, peso 5kg/m2, y , totalmente adheridas con soplete,
sin coincidir sus juntas.
Banda de refuerzo mediante lámina no protegida de betún elastó-
mero SBS con armadura de fieltro de poliester (FP) de alto gramaje
y acabado en film termofusible en ambas caras, peso 3kg/m2.

Incluso p.p. de cálculo, estudio de viento, replanteo, nivelado, aplomado,
pequeño material, perfil de chapa plegada perimetrasl en su encuentro con
petos, perfil metálico de remate, elementos de fijación/anclaje necesarios
según cálculos de viento y sellados. Replanteo de las chapas nervadas y de
los puntos singulares. Corte, preparación y colocación de las chapas. Fija-
ción mecánica de las chapas. Revisión de la superficie base en la que se rea-
liza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la imper-
meabilización. Ejecución y sellado de las juntas y ejecución de remates en
los encuentros con paramentos, puntos singulares y desagües. 
Incluso p.p. limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente ejecutada.
Según CTE DB-HE. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Almacén de Instalaciones 484,38 484,38

484,38 96,85 46.912,20
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RCFAI.02.02 u LIMPIEZA, AJUSTE, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BUZONES

Limpieza, ajuste, sellado e impermeabilización de buzones.
Incluso p.p. de pequeño material, chapa, limpieza, medios auxiliares y me-
dios de elevación. 
Totalmente terminado y probado.
Medida la unidad realmente terminada

Almacén de Instalaciones 10 10,00

10,00 64,68 646,80

RCFAI.02.03 m CANALÓN OCULTO DE ALUMINIO LACADO

Suministro y colocación de canalón oculto de sección rectangular, de 1,70
m de desarrollo interior, conformado en aluminio lacado de 1 mm, fijado al
alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente
mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. 
Incluso p.p. recibido de soportes, piezas especiales, remates, soldaduras,
elementos de fijación, replanteo, nivelado, aplomado, sellados, pequeño
material, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medido en su longitud.
Totalmente instalado, conexionado y probado.
Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Almacén de Instalaciones 4 0,97 3,88
3 5,13 15,39

19,27 100,00 1.927,00

RCFAI.02.04 m CANALÓN DE ALUMINIO LACADO

Suministro y colocación de canalón de sección rectangular, de 1,20 m de
desarrollo interior, conformado en aluminio lacado de 1 mm, fijado al alero
mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente míni-
ma de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. 
Incluso p.p. recibido de soportes, piezas especiales, remates, soldaduras,
elementos de fijación, replanteo, nivelado, aplomado, sellados, pequeño
material, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medido en su longitud.
Totalmente instalado, conexionado y probado.
Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Almacén de Instalaciones 1 32,68 32,68
1 3,62 3,62
1 4,33 4,33
1 4,07 4,07
1 3,78 3,78

48,48 78,00 3.781,44
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RCFAI.02.05 m2 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PIR 80 mm

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial
de 5 grecas, con tapajuntas, sobre omegas metálicas, formada por:
- Chapa prelacada en ambas caras (exterior e interior):

-Color a elegir por técnico representante de la propiedad.
- Espesor de chapas:  0,5 mm.

- Núcleo aislante de PIR (Poli-isocionurato) de alta densidad de 40 kg/m3.
- Espesor total de 80 mm.
- Clasificación M-1 de reacción al fuego. 
- Omega metálica galvanizada de 0,8 mm de espesor de chapa.
- Remates de cumbrera, laterales, frontal de 5 grecas, de canal de agua, late-
ral a pared y cualquier otro remate necesario para su correcta ejecución.
- Elementos de fijación: tornillos, capelloti, ganchos o cualquier elemento
de fijación necesario para su correcta ejecución.
- Juntas de estanqueidad (cinta de butilo).
Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural existen-
te. 
Incluso p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, pequeño material, piezas es-
peciales, sellados, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Medi-
da en verdadera magnitud.

Edificio principal
Cubrición sobre maquinaria de ascensor 10,81 10,81

10,81 56,76 613,58

RCFAI.02.06 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE PARA ACABADO EN GRAVA

Suministro y colocación de cubierta plana invertida no transitable prepara-
da para acabado en grava, constituida por:

- Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®o equivalente,
- Lámina bituminosa con mástico de formulación avanzada SBS de
alta durabilidad, con terminación en film plástico, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg/m², GLASDAN® PRO 40 P o equi-
valente, adherida al soporte con soplete.
- lámina bituminosa con mástico de formulación avanzada SBS de
alta durabilidad, con terminación en film plástico, con armadura de
fieltro de poliéster reforzado de gran gramaje, de 4,8 kg/m², POLY-
DAN® PRO 48 P o equivalente, adherida a la anterior con soplete.
- Capa separación formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 200 o equivalente.
- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido
DANOPREN® TR o equivalente, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera.
- Capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300 o equivalente; listo para verter la capa de grava.
- Encuentros con paramentos verticales elevando la impermeabili-
zación 20 cm en la vertical sobre el acabado de cubierta, a base de
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®o
equivalente; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO
E 30 P ELAST o equivalente y banda de terminación con lámina bi-
tuminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de
fieltro de poliéster reforzado, de 5 kg/m²,  POLYDAN PRO 50/GP o
equivalente, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete.
- Perfil metálico DANOSA®o equivalente, fijado mecánicamente al
paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equi-
valente entre el paramento y el perfil metálico.
- Encuentros con dados de apoyo de pilares, idéntico al especifica-
do con los encuentros de paramentos verticales.
- Encuentros con sumideros formado por: 

imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN® o equivalente; 
lámina bituminosa de adherencia, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
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kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente adherida
al soporte; 
CAZOLETA DANOSA SENCILLA o equivalente prefabrica-
da de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda
de adherencia
PARAGRAVILLAS DANOSA®o equivalente. 

- Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámi-
na bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de su-
perficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN® o equivalente; fuelle
superior mediante lámina bituminosa con mástico de formulación
avanzada SBS de alta durabilidad, con terminación en film plástico,
con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8
kg/m², POLYDAN® PRO 48 P o equivalente.
- Impermeabilización de puntos singulares mediante textop+ piza-
rra en zonas inaccesibles de ejecutar mediante lámina asfáltica.

Incluso p.p. de pequeño material, remates, solapes, juntas, sellados, elemen-
tos singulares,encuentros con paramentos verticales de cualquier otro tipo,
refuerzo de lámina en puntos singulares, encuentro con sumideros, y de-
más elementos, p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el
lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar
dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero
y cánon de vertido; con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de ele-
vación.
Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabiliza-
ción certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) PENDIEN-
TE CERO nº 550R/21. 
Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401 y expedi-
ción de garantía por 15 años. 
Construida según indicaciones fabricante e instrucciones de técnico respon-
sable de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

Cubierta Edificio Principal 16 16,00
61 61,00

77,00 62,15 4.785,55

RCFAI.02.07 m3 CAPA DE PROTECCIÓN GRAVA 20/40 mm EN CUBIERTA

Suministro y colocación en obra de grava de canto rodado lavado, de 20-40
mm, limpia y exenta de limos, con un espesor medio de 10 cm.
Incluso p.p. de traslado en camión basculante, carga en gravera, transporte,
descarga en obra, subida a cubierta, extendido, p.p. de descarga, acarreo y
distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/ins-
talación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos ge-
nerados de obra desde el lugar dónde se realiza el montaje/instalación u
obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; con p.p.  de limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación.
Para una densidad de árido de 1,7 t/m3 y control de granulometría. 
Medido el volumen realmente ejecutado.

Edificio Ppal 16 0,10 1,60
61 0,15 9,15

10,75 53,15 571,36
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RCFAI.02.08 m3 CRIBADO, LIMPIEZA Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EXISTENTE EN CUBIERTA

Cribado, retirada de limos, limpieza y extendido de grava existente en obra,
con parte proporcional de transporte desde lugar de acopio, medios de ele-
vación, medios auxiliares y limpieza final. 
Medido el volumen realmente ejecutado.

Cubierta Edificio principal 61 0,15 9,15

9,15 25,05 229,21

RCFAI.02.09 m2 PASILLO DE LOSA FILTRÓN 50X50 CM + XPS 40 MM GRIS (e=75 mm)

Suministro y colocación de baldosa filtrante aislante de 50x50 cm con espe-
sor total aprox. de 75 mm, formada por capa de hormigón poroso en super-
ficie de 35 mm de espesor con acabado en gris y capa de panel de poliesti-
reno extruido (XPS) de 40 mm de espesor, colocadas directamente sobre la
capa separadora o recibido con mortero de cemento o colocado en seco o
sobre plots, en cubierta plana no transitable, con grava. 
Incluso p.p. de replanteo, retirada de grava para colocación de las baldosas
y reparto de la misma en el resto de la cubierta y reposición de fieltro geo-
textil.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido; con p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos. 
NOTA: Las piezas de losa filtrón se colocarán separadas o bien se dispondrá
de pasatubos cada 2 piezas (incluidos en el precio) para dejar el paso del
agua y que no se estanque.
Los trabajos se realizarán conforme a la Normativa:
- CTE DB-HS-1. Salubridad. Protección frente a la humedad.
- CTE DB-HE. Ahorro de Energía.
- CTE DB-SI-2. Propagación exterior.
- NTE-QAT. Cubiertas. Azoteas. Transitables.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Totalmente acabado

Cubiertas Ed. Ppal 9 9,00
10 10,00

19,00 55,01 1.045,19
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RCFAI.02.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO

Impermeabilización de peto de cubierta hasta parte inferior de la albardilla
existente por: 

- Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®o equivalente.
- Banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P
ELAST o equivalente.
- Banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado,
de 5 kg/m²,  POLYDAN PRO 50/GP o equivalente.
- Perfil de chapa de acero galvanizado fijado mecánicamente al pa-
ramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equiva-
lente, entre el paramento y el perfil metálico, para remate y protec-
ción de la impermeabilización. 

Construida según indicaciones fabricante e instrucciones de técnico respon-
sable de RTVE. 
Incluso p.p. de pequeño material, remates, solapes, juntas, sellados, elemen-
tos singulares, p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el
lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar
dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero
y cánon de vertido; con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de ele-
vación.
Según UNE-EN 13707:2014, CTE DB-HS y CTE DB-SI. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Cubierta Edificio Principal 1 20,58 0,90 18,52
1 40,88 0,90 36,79

Almacén de Instalaciones 1 110,50 1,00 110,50

165,81 24,65 4.087,22

RCFAI.02.11 ud CONEXIONADO DE SUMIDERO A CUBIERTA

Conexionado de sumidero EPDM de salida horizontal/vertical en cubierta
plana, de 80 a 110 mm de diámetro, a la red de saneamiento del edificio.
Incluso p.p. de 1 m de tubo de PVC, serie B, de 80-110 mm de diámetro,
con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN
1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1:2019, con collarín con cierre incorporado, piezas especiales (codos,
derivaciones, etc.).
Incluso p.p. de desmontaje y montaje de falsos techos, descarga, acarreo y
distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/ins-
talación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos ge-
nerados de obra desde el lugar dónde se realiza el montaje/instalación u
obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; con p.p.  de limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente montada, probada y funcionando.
Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se medirá la unidad realmente ejecutada.

Edificio Principal 2 2,00

2,00 21,07 42,14
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RCFAI.02.12 ud SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE

Suministro, instalación y conexión de sumidero sifónico autolimpiante pla-
no de PVC de 300x300 mm de  dimensiones, tipo Riuvert o equivalente, for-
mado por: 

- Sumidero sifónico autolimpiante de 300x300 mm. y 125 mm. de
diámetro de salida, fabricado con una formulación especial de PVC
reforzado con óxido de titanio, resistente a las rayos UV, sello hi-
dráulico conforme a EN 1253.
- Caldereta de 300x300 mm. y 125/110 mm. de diámetro de salida
en PVC reforzado con óxido de titanio, con prénsatelas atornillado,
topes de cierre, embocadura en “H”, y reducción de salida en caso
necesario.
- Rejilla retenedora de grava, hojas, etc. fabricada con una formula-
ción especial de PVC reforzado con óxido de titanio, resistente a
las rayos UV, con sistema de fijación clipado a sumidero y confor-
me a EN 1253.

Incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante
soldadura química, instalación y conexión a la bajante, con p.p. de cajeado
en formación de pendientes y su posterior cierre y apoyo elástico del con-
junto. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido; con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
La determinación de los caudales de evacuación se realizará de acuerdo a la
UNE-EN 1253-2. Construido según normas fabricante. 
Medida la unidad perfectamente instalada y funcionando.

Edificio Principal 2 2,00

2,00 65,00 130,00

RCFAI.02.13 ud PARAGRAVILLAS DE ACERO INOX

Suministro e instalación de paragravillas tronco piramidal de acero inoxida-
ble.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido; con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalado.
Medida la unidad realmente colocada.

Edificio Principal 2 2,00

2,00 85,00 170,00

RCFAI.02.14 m SELLADO DE FISURAS CON MASILLA DE POLIURETANO

Sellado de fisuras en fachada mediante apertura de las fisuras o grietas con
un elemento punzante, con el objeto de eliminar las partes mal adheridas al
soporte y posterior sellado de las fisuras/ grietas con masilla de poliuretano
a modo de masillado.
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.

Almacén de Instalaciones 1 5,00 5,00

5,00 10,00 50,00

TOTAL RCFAI.02............................................................................................................................. 64.991,69
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RCFAI.03 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

RCFAI.03.01 m2 REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA

Reposición de formación de pendiente en cubierta plana a base de hormi-
gón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aisla-
miento térmico y acústico de cubiertas y azoteas, con una altura idéntica a
la exixtente, de cemento CEM II/A-L 42,5 R, agua y adición de aditivo airean-
te, con una densidad media en seco de 300 kg/m3 y resistencia a la compre-
sión de 0,85 MPa, elaborado en central incluso transporte a pie de obra y
vertido con bomba estacionaria, formación de limas con ladrillo hueco do-
ble, replanteo, regleado superficial, limpieza, medios auxiliares, la superficie
preparada para colocar las láminas de impermeabilización. 
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Construido según NTE-QTT-28/29/31. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

Cubierta Edificio Principal 16 16,00
61 61,00

77,00 30,00 2.310,00

RCFAI.03.02 m2 FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN

Suministro y colocación de formación de capa de regularización en cubier-
tas planas previo a la colocación de la impermeabilización a base de:
- Retirada de mortero o restos de cualquier tipo.
- Limpieza de soporte.
- Recrecido para formación de capa de separación o regularización en cu-
biertas, realizado con mortero de CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado en central y bombeado con equipo de bombeo,
con un espesor medio de 3 cm.
Incluso formación de encuentros con paramentos, refuerzos en limas, verti-
do y pendienteado.
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Construido según RC-16 y UNE-EN 998-2:2004. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

Cubierta Edificio Principal 16 16,00
61 61,00

77,00 17,50 1.347,50
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RCFAI.03.03 m2 REPENDIENTEADO Y RECRECIDO DE CUBIERTA

Formación de pendientes de faldón, de arlita expandida en seco tipo F-3 de
tamaño 3-10 mm (según normas UNE-EN 14063) suministrada a granel y
extendida a mano, con un espesor medio de 10 cm formando las vertientes,
limas, tabiquillos-guía y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hue-
co doble (según norma UNE-EN 771-1:2011+A1:2016). Extendido y nivela-
ción de capa arlita en toda la superficie, capa de separación de geotextil de
poliéster no tejido de 120 gr/m2 (según norma UNE-EN 13252:2017) y capa
de nivelación de mortero de cemento M5 de 4 cm de espesor (según nor-
ma RC-16 y UNE-EN 998-2:2018), regleado y fratasado. 
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Terminado y preparado para ejecutar impermeabilización y acabado de cu-
bierta. 
Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Cubierta Edificio Principal 20 20,00

20,00 23,33 466,60

RCFAI.03.04 m2 REPASO Y LIMPIEZA DE SOPORTE

Repaso y limpieza de soporte en cubiertas planas previo a la colocación de
la impermeabilización a base de:

- Limpieza de soporte.
- Parcheado de soporte en los puntos deteriorados tras la retirada
de la impermeabilización mediante mortero de CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2.

Incluso p.p. de encuentros con paramentos y refuerzos en limas, vertido,
pendienteado, p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el
lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar
dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero
y cánon de vertido; limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Construido según RC-16 y UNE-EN 998-2:2004. 
Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

Cubierta Edificio Principal 16 16,00
61 61,00

77,00 9,50 731,50
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RCFAI.03.05 m FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA

Suministro y colocación de formación de escocia en encuentro de pendien-
tes de cubierta plana y paramento vertical, permitiendo una superficie conti-
nua sin resaltos como base de la impermeabilización, realizada a base de re-
crecido con mortero de alta resistencia y retracción controlada del tipo Ar-
gosec M-25 Élite, proyectable y fibroreforzado a base de cementos especia-
les, áridos seleccionados tamaño máximo ø 2 mm y aditivos orgánicos que
le otorgan una extraordinaria trabajabilidad, adherencia y un control de la
retracción de secado y bombeado con equipo de bombeo, incluso prepara-
ción del soporte, refuerzos, etc., 
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Construido según RC-16 y UNE-EN 998-2:2004. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

Cubierta Edificio Principal 1 20,58 20,58
40,88 40,88

61,46 15,00 921,90

RCFAI.03.06 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P  MORTERO M-5

Suministro y colocación fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir.
Incluso p.p. de replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas y esquinas; p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta
el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar
dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero
y cánon de vertido; limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. 
Medida la superficie realmente ejcutada deduciendo huecos superiores a 1
m2. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. 

Almacén Instalaciones
Machones 10 0,50 3,43 17,15

17,15 32,50 557,38

RCFAI.03.07 u AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES

Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad y alumbrado, cable-
ado estructurado, climatización y ventilación, PCI y control, incluyendo ma-
no de obra de ejcución, carga y descarga y materiales para apertura y tapa-
do de rozas y huecos de pasos de todo tipo de instalaciones, recibidos y re-
mates y cualquier trabajo de apoyo que requiera el montaje de cualquier
elemento de cualquier instalación. Incluso p.p. de elementos comunes, car-
ga, retirada y transporte de escombro en obra destinado para tal efecto (sa-
co, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y lim-
pieza. 

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL RCFAI.03............................................................................................................................. 6.834,88
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RCFAI.04 REVESTIMIENTOS

RCFAI.04.01 m2 MORTERO MONOCAPA

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la im-
permeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado
(a mano o con máquina) color a elegir por la DF (árido procedente de ma-
chaqueo, para proyectar sobre mortero monocapa, granulometría compren-
dida entre 5 y 9 mm), espesor 15 mm, compuesto de cementos, aditivos, re-
sinas sintéticas y cargas minerales, tipo OC CSIII W2, según UNE-EN 998-1,
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio, de
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de masa superficial y 750 a
900 micras de espesor, con 25 kp/cm² de resistencia a tracción, para armar
morteros monocapa y en los cambios de material y en los frentes de forja-
do; 
Incluso p.p. de latex puro o resina, hidrofugante, junquillo de PVC, perfil de
PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero monoca-
pa, aplicación de una capa de mortero puente de unión, de 5 mm de espe-
sor, en aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias y pe-
queño material.
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente terminado. 
Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayores a 1
m2.

Reparaciones puntuales 10 10,00

10,00 45,85 458,50

RCFAI.04.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos horizontales y verticales, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m, mallas, resinas o cualquier elemento ne-
cesario para su correcta adherencia al soporte. 
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Según CTE DB HS SALUBRIDAD y NTE-RPE. 
Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayores a 1
m2.

Almacén de Instalaciones 2 15,07 30,14
2 35,60 1,79 127,45

Edificio Ppal. 1 20,57 1,00 20,57
1 40,88 1,00 40,88

219,04 25,00 5.476,00
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RCFAI.04.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Ejecución de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m. y maestras en las esquinas, incluso formación de aris-
tas y  rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre ma-
teriales diferentes en un 10% de la superficie del paramento.
Incluso p.p. de guardavivos de plástico y metal, replanteo, nivelado y aplo-
mado.
Incluso p.p. de distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.
Según NTE-RPG, UNE-EN 13279-1:2009
Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayores a 1
m2.

Edificio Ppal
Planta Cubierta 1 65,70 4,30 282,51

1 26,26 4,30 112,92

395,43 17,55 6.939,80

TOTAL RCFAI.04............................................................................................................................. 12.874,30
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RCFAI.05 FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS

RCFAI.05.01 m2 REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Reparación de pavimento de hormigón, en áreas deterioradas, con mortero
de cemento, de fraguado ultrarrápido (de 15 a 35 minutos) y altas resisten-
cias iniciales, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 53
N/mm² y un módulo de elasticidad de 40000 N/mm², clase R4 según
UNE-EN 1504-3, aplicado en capa de 20 mm de espesor medio.
Incluso p.p. de humectación del soporte, preparación de la mezcla, aplica-
ción del mortero, curado, descarga, acarreo y distribución de material hasta
las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza,
transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las
salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero y cánon de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Almacén de Instalaciones 25 25,00

25,00 88,35 2.208,75

RCFAI.05.02 m2 F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD

Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral tipo
Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm
de espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o equiva-
lente, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto Board, i/p.p. de faja pe-
rimetral a fachada y paramentos, cortinero, tabica, replanteo y nivelado, cor-
tes de placa (no se colocarán piezas de dimensiones menores a media pla-
ca), elementos de remate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y vari-
llas de cuelgue. 
Incluso  descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde
se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga
de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se re-
aliza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de
vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza.
Totalmente montado y terminado. 
Medido lo realmente ejecutado.

Edificio principal
Techo 30 30,00

30,00 35,00 1.050,00

RCFAI.05.03 m2 FALSO TECHO LISO DE CARTÓN YESO SUSPENDIDO

Suministro e instalación de falso techo continuo mediante
sistema T-60/400/1x15N de PLADUR o equivalente formado por una placa
de cartón yeso de 15 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T de 60 mm cada 40mm, sus-
pendidos cada 1400 mm por medio de horquillas T-60 y varilla roscada ø 6
mm. Los perfiles T-60, se apoyan perimetralmente en perfiles fijados mecá-
nicamente cada 600 mm.
Incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y pasta; Incluso cortes necesarios para las instalaciones previs-
tas; descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va
a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de es-
combros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza
el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efec-
to (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de verti-
do, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. 
Totalmente instalado s/NTE-RTC, UNE 102043, UNE 102043 CTE y ATEDY.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Edificio principal
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Techo 1 2,15 5,78 12,43

12,43 30,00 372,90

RCFAI.05.04 m2 FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA 1200x600x25 mm PERFIL VISTO

Suministro e instalación de falso techo registrable de placas acústicas de fi-
bra de madera de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 25 mm de
espesor de la placa de borde recto; instaladas sobre perfilería vista de alumi-
nio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de sus-
pensión rápida para su nivelación. Placas de lana de madera estándar, a ba-
se de fibras finas de lana de madera y cubierta con argamasa de cemento
blanco y cal blanca. 
 i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación  descarga, acarreo y
distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/ins-
talación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos ge-
nerados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u
obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación,
andamiaje, medios auxiliares y limpieza.
Totalmente acabado.
Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2. Conforme a Normas ATEDY. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Almacén de Instalaciones
Baja Tensión 1 5,45 4,82 26,27
Grupo 1 6,00 4,82 28,92

55,19 54,95 3.032,69

RCFAI.05.05 m2 MONTAJE DE PLACAS F.T. RETIRADAS Y ACOPIADAS

Montaje de placas de falso techo retiradas y acopiadas al principio de las
obras, teniendo que ajustarse a ambas caras de tabiquería nueva realizada
en cartón yeso.
Incluso p.p. de recolocación y conexionado de elementos de las instalacio-
nes previamente desmontados o desconexionados (enroscado de boquillas
de rociadores de instalación de detección contraincendios o cualquier ele-
mento de instalación de iluminación, protección, detección o extinción de
incendios en falso techo); descarga, acarreo y distribución de material hasta
las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza,
transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las
salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero y cánon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos. 
Totalmente montado.

Almacén de Instalaciones 1 1,00

1,00 5,00 5,00

RCFAI.05.06 m2 PLACAS DE FALSO TECHO

Suministro y colocación de placas de falso techo desmontable de fibra mi-
neral de 60x60 cm y 25 mm de espesor.
Incluso p.p. replanteo y nivelado, cortes de placa (no se colocarán piezas de
dimensiones menores a media placa), elementos de remate; incluso descar-
ga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y
/o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; incluso
p.p. de medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Almacén de Instalaciones 1 1,00
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1,00 18,00 18,00

TOTAL RCFAI.05............................................................................................................................. 6.687,34
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RCFAI.06 PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

RCFAI.06.01 m2 PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES

Suministro y aplicación de pintura plástica al agua para interior sobre para-
mentos horizontales y verticales JUNORAL B-5 o equivalente de las siguien-
tes características:

• Pintura al agua de gran poder cubriente y elevado rendimiento.
Formulada con copolímeros acrílicos. Transpirable y lavable. Ideal
para decorar y proteger todo tipo de interiores. Aditivada con con-
servantes antimoho para la evitar la formación de moho sobre la
pintura.
• Acabado: Mate.
• Color a elegir por el representante de la propiedad.
• Excelente cubrición. Clase 1
• Buena adherencia
• Resistente al frote húmedo
• Con conservantes antimoho
• Transpirable
• Gran rendimiento
• Fácil aplicación
• Lavable. Clase 2
• Sin olor
• No salpica
• Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1
• Cumple las especificaciones RPP 4 y RPP 9 de la Norma Tecnoló-
gica de la Edificación RPP
• Resistencia al frote en húmedo UNE-EN ISO 11998:2007: Clase 2
de acuerdo con UNE-EN 13300:2002
• Poder cubriente UNE-EN ISO 6504-3:2007: Clase 1 de acuerdo
con UNE-EN 13300:2002

Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto e incluso pequeño material.
Formada por limpieza de soporte, aplicación de una mano de imprimación
transparente y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas,
aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos
e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, aplicación de una
segunda mano de fondo para comprobar de nuevo desperfectos e imper-
fecciones y otra mano de lijado y limpieza, dos manos de acabado final apli-
cada con brocha, rodillo o pistola. 
Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie, des-
carga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a reali-
zar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de verti-
do.con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Los trabajos se realizarán conforme a la Normativa NTE-RPP.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos.

Edificio Principal
Paramentos verticales
Hueco de escalera 1 5,78 3,50 20,23

1 5,71 3,50 19,99
1 2,15 3,50 7,53

Parmentos horizontales
Techo 1 2,15 5,78 12,43
Almacén de Instalaciones 1 97,50 1,00 97,50

157,68 9,00 1.419,12
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RCFAI.06.02 m2 ESMALTE SATINADO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA

Suministro y aplicación de pintura a cerrajería existente mediante:
Imprimación sintética anticorrosiva Metalex de Juno o equivalente
de las siguientes características:

Formulada a base de fosfato de zinc y resinas alcídicas. 
Refuerza y protege los fondos adecuadamente proporcio-
nando una excelente acción anticorrosiva.
Permite repintar con esmaltes alcídicos
Gran durabilidad
Excelente adherencia y dureza.
Las superficies de acero han de estar perfectamente lim-
pias y desoxidadas y exentas de calamina. Si la superficie
esta en correcto estado y no tiene síntomas de oxidación
aplicar directamente el producto, como mínimo dos ma-
nos. Es conveniente un chorreado con arena hasta grado
SA 2 ½.
Superficies antiguas. Para que la protección sea eficaz, el
producto debe hacer contacto directo con el hierro, por
lo que debe eliminarse cualquier agente que lo aísle del
recubrimiento (óxido, pinturas viejas, grasa, polvo, cascari-
llas de laminación, etc...). Realizar una limpieza previa del
soporte y un chorreado con arena hasta grado SA 2 ½. Si
el chorreado fuera imposible, los restos pueden
eliminarse mediante cepillo, taladro de púas metálicas, li-
ja, etc. 
Aplicar como mínimo dos manos de imprimación.
Aplicación y preparación del soporte según se especifica
en ficha técnica de producto. 

Aplicación posterior de pintura dos manos de Aqualac de Juno o
equivalente de las siguientes características:

Esmalte al agua, de gran cubrición y excelente nivelación.
Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado y
bajo olor.
Aplicar sobre HIERRO Y ACERO: Exento de grasa, óxido,
residuos y agentes extraños.
No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni excesi-
vamente calientes. La temperatura del soporte debe estar
al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La hume-
dad relativa no debe superar el 80%.
No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.
Método de aplicación: Brocha, pistola o rodillo de esmal-
tar, al uso y estirando bien el esmalte. Aplicar en capas fi-
nas para favorecer el secado interno.
Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1
Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volá-
tiles) según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer
una clasificación según los criterios establecidos en el es-
quema AgBB 2018.
Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volá-
tiles) según la norma ISO 16000-6:2006 para establecer
una clasificación según los criterios establecidos en el de-
creto Nº 2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministe-
rio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte
y Vivienda.

Productos certificados según UNE-EN 1504-2 con marcado CE, DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y EPD-DAP (De-
claración Ambiental de Producto).
Incluso p.p. de protección y tapado, descarga, acarreo y distribución de ma-
terial hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra
desde el lugar dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga
en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transpor-
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te a vertedero y cánon de vertido; con p.p. de limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación.
Totalmente terminado.
Medida la superficie realmente ejecutada

Edificio principal
Chapa cubrición 2 29,00 13,00 754,00
Vigas 13 1,00 13,00 169,00

3 1,00 29,00 87,00
11 0,36 29,00 114,84

Pilares 12 1,07 12,00 154,08
4 1,05 3,36 14,11

Plataforma de instalaciones 2 37,70 75,40
Barandillas
tubo 50 1 23,15 0,16 3,70
tubo 30 3 23,15 0,09 6,25
postes 25 0,33 1,10 9,08
tubo 100 1 13,03 0,31 4,04
tubo 40 3 13,03 0,13 5,08
postes 15 0,33 1,10 5,45
Cierre de lamas 2 34,74 2,00 138,96
Almacén de Instalaciones
Cierre de lamas 2 3,78 1,88 14,21

2 4,07 1,88 15,30
2 4,33 1,88 16,28
2 3,62 1,88 13,61

1.600,39 19,75 31.607,70

RCFAI.06.03 m2 PINTURA PLASTICA SOBRE MORTERO DE CEMENTO

Suministro y aplicación de pintura plástica con textura lisa de 1ª calidad, co-
lor a elegir por la propiedad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales interiores de mortero de cemento; incluso p.p. aplicación de
una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en sus-
pensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano); preparación del soporte mediante limpieza de su-
perficie, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pe-
queñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior, aplica-
do con espátula, llana o equipo neumático y tratamiento de su superficie
contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) mediante el cepillado y
lavado de la misma con una solución de ácido clorhídrico al 10%; limpieza y
medios auxiliares, según NTE-RPP-24. Totalmente terminado. 
Medido deduciendo huecos.

Edificio PPal 1 82,05 8,18 671,17
1 82,02 1,16 95,14
1 11,95 1,13 13,50
2 1,99 2,67 10,63
2 5,05 2,10 21,21
2 16,74 2,10 70,31

descontar huecos -24 1,17 1,25 -35,10
-20 1,75 1,25 -43,75

-2 1,47 1,25 -3,68
-1 2,75 2,25 -6,19

793,24 17,70 14.040,35
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RCFAI.06.04 m2 ESMALTE SATINADO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA

Pintura al esmalte satinado al agua sobre carpintería de madera Aqualac o
equivalente, i/lijado, imprimaciónNatursell/Hangers o equivalente, plasteci-
do, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte. Incluso p.p. de
protección o tapado de cualquier elemento o superficie, descarga, acarreo y
distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/ins-
talación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos ge-
nerados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u
obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Totalmente termina-
do, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.

Edificio Ppal 1 1,00

1,00 21,45 21,45

RCFAI.06.05 m ESMALTE MOLDURA 10 a 20 cm

Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de
madera de 0,10 a 0,20 m, i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.
Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie, des-
carga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a reali-
zar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido.
Totalmente terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de eleva-
ción y limpieza.

Edificio Ppal 1 1,00

1,00 10,95 10,95
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RCFAI.06.06 m2 PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR

Aplicación de pintura autolimpiable y transpirable para fachadas Junolite al
Pliolite de Juno o equivalente de las siguientes características:

Basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos. 
Autolimpiable
Mate
Excelente adherencia y cubrición
Elevada permeabilidad. Permeable al vapor de agua.
Excelente durabilidad en condiciones extremas (ambientes mari-
nos, lluvia ácida...) y resistente a la intemperie.
Actúa de capa barrera evitando la activación de los álcalis del sus-
trato
Disminuye la formación de eflorescencias y salitres
Evita la degradación y carbonatación del hormigón
Reduce la retención de suciedad en ambientes industriales
Excelente resistencia a los rayos ultravioleta
Para protección y decoración de fachadas, medianeras y superfi-
cies de hormigón en general. 
Actúa de capa barrera en ambientes agresivos.
Aplicación con brocha, rodillo o pistola. 
La primera mano diluida al 10% y la segunda sin diluir. 
No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5ºC ni
excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y pre-
paración del soporte según se especifica en ficha técnica de pro-
ducto e incluso pequeño material.

Incluso p.p. de protección y tapado, descarga, acarreo y distribución de ma-
terial hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra
desde el lugar dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga
en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transpor-
te a vertedero y cánon de vertido; con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación.
Totalmente terminado.
Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando huecos superiores a
1 m2.

Almacén Instalaciones 2 84,85 5,55 941,84

941,84 16,70 15.728,73

RCFAI.06.07 m LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO

Limpieza y pintura de perfilería de falso techo consistente en:
Limpieza mediante agua con detergentes y mediante el uso de fibras sintéti-
cas que contengan abrasivo y posteriormente limpieza intensa con agua ca-
liente.
Aplicación de imprimación al agua de secado rápido waterprim de Juno o
equivalente:

Temperatura de aplicación y del soporte: 10º - 30º C
Aplicar sobre superficies limpias, completamente secas, libres de
eflorescencias (salitre) y mohos.
Acabado: Mate
Color: Blanco
Viscosidad: Mínimo 15 P S/FR1007
Densidad: 1,26 ± 0,05 g/cc S/FR1001
Secado: Al tacto 30 minutos
Repintado mínimo: 6 horas (pinturas al agua)
Repintado mínimo: 24 horas (pinturas al disolvente)
Diluyente: Producto al uso. No diluir
Rendimiento: 10 m2/L (por mano)
Sólidos en volumen: 36 ± 2 %. Teórico Blanco
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Punto de inflamación: No inflamable (>60 ºC)
Contenido en COV: Máximo 100 g/l
Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) se-
gún la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una clasificación
según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018.
Ensayo de emisión de VOC’s (Compuestos orgánicos volátiles) se-
gún la norma ISO 16000-6:2006 para establecer una clasificación
según los criterios establecidos en el decreto Nº 2011-321 del 23
de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo
Sostenible, Transporte y Vivienda

Acabado mediante esmalte sintético Junolac antioxidante satinado o equi-
valente:

Acabado: Satinado
Color: Carta de colores Junolac Antioxidante a elegir por Técnico
representante de la Propiedad.
Viscosidad: Mínimo 90" P S/FR1002
Densidad:

BLANCO: 1,32 ± 0,05 g/cc S/FR1001
COLORES: 1,1 ± 0,15 g/cc S/FR1001

Secado: Al tacto 1 hora
Repintado mínimo: 1 hora
Repintado máximo: 6 horas, pasado ese tiempo esperar 4 días
Diluyente: D-16
Rendimiento: 10 m2/L por mano (aplicar mínimo 100 micras)
Teñido: Colorante Juno Universal (max 3%)
Punto de inflamación: Inflamable 34 ºC
Contenido en COV: Máximo 500 g/l
UNE 48316:2014 Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos antico-
rrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

Productos certificados según UNE-EN 1504-2 con marcado CE, DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y EPD-DAP (De-
claración Ambiental de Producto).
Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie,des-
carga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a reali-
zar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido;
con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente terminado.
Medido en su longitud.

1 1,00

1,00 11,50 11,50

TOTAL RCFAI.06............................................................................................................................. 62.839,80
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RCFAI.07 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA

RCFAI.07.01 ud AJUSTE Y FIJACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR

Ajuste, sujeción y de Reparación de carpintería exterior "in situ" mediante:
Corrección de descuadres y sustitución de herrajes deteriorados, ajustes y
limpieza.
Ajuste y reparación de carpintería y cajones de capialzados.
Reparación de forrados de jambas, dinteles y vierteaguas, incluso p.p. de
sustitución de elementos si fuese necesario.
Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, sustitución de elemen-
tos si fuese necesario, chapas plegadas dónde no sea suficiente con el sella-
do, elementos de fijación y/o anclaje, etc. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido; con p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Dejando toda la carpintería exterior perfectamente ajustada y funcional.
Medida la unidad totalmente reparada.

Almacén Instalaciones
5 5,00
7 7,00
1 1,00

13,00 90,00 1.170,00

RCFAI.07.02 ud ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA

Suministro e instalación de escalera fija de jaula para uso exterior (escalera
de gato, crinolina o protección dorsal) con protección de espalda (mediante
marco circular compuesto por anillos metálicos y tirantes de protección de
espalda) de 1 tramo, plataforma superior, barandilla y tramo de escalera de
bajada a cubierta de esmelux o equivalente.
Escalera de mantenimiento en edificios: norma DIN 18799-1
Componentes certificados según las normativas internacionales DIN EN ISO
14 122 y EN 353-1. 
Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090. 
Cumplimiento con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14
094-1, DIN 14 094-2,
Características:
Acabado en acero galvanizado por inmersión en caliente.
Dimensiones:

Altura de subida de 5.600 mm.
Altura total con aro superior de 6.700 mm.
Ancho de escalera de 520 mm.
Peldaños antideslizantes, en sección de 30 x 30 mm.
Paso entre peldaños: 280 mm.
Largueros de 60 x 25 mm.
Aros de protección de espalda ø 700 mm.

Incluso p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, elementos de fijación y ancla-
je, tacos de neopreno para no dañar revestimientos/impermeabilización,
descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a re-
alizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido;
con p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalada.

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 2.800,00 2.800,00
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RCFAI.07.03 m ALBARDILLA / VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO+LACADO

Suministro e instalación de albardilla/vierteaguas metálicos, de chapa plega-
da de acero galvanizado y lacado (color a elegir durante la ejecución de los
trabajos) tipo DOMSER o equivalente, de las siguientes características:
- con goterón, 
- espesor 1.5 mm, 
- desarrollo variable (hasta 70 cm) dependiendo de los diferentes puntos a
cubrir, 
- nº de pliegues variables iguales o desiguales; 
Instalado mediante fijación mecánica o con adhesivo polimero de aplica-
ción en frío sobre una capa de regularización de mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las
juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente.
Incluso p.p. de formación de escuadra (sin soldadura en la parte superior) a
cualquier grado de ángulo y con diferentes anchos de un lado y el otro,  la-
terales de entrega de encuentro de paredes desiguales a escuadras, junta
normal, junta clipada, tapa terminal, pequeño material, elementos de fija-
ción, anchaje, sellado, p.p. de descarga, acarreo y distribución de material
hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza,
transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el
lugar dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero y cánon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalado.

Almacén Instalaciones 2 35,60 71,20
2 13,65 27,30

Cubierta E. Ppal 20,58 20,58
40,88 40,88

159,96 85,00 13.596,60

RCFAI.07.04 u MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA RECUPERADA

Montaje y certificado de línea de vida recuperada en la misma ubicación
dónde se realizó el desmontaje.
Incluso p.p. de pequeño material, elementos de fijación y anclaje, certifica-
do del instalador, p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta
el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar
dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero
y cánon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalada, probada y funcionando.

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 770,00 770,00
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RCFAI.07.05 kg ACERO EN CERRAJERÍA

Suministro y colocación de acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente y/o conformados en frío para elementos estructurales y de cerra-
jería, mediante uniones soldadas y/o atornilladas;
Incluso p.p. de soldaduras, tornillos, anclajes, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura antióxido, tacos de neo-
preno de 1 cm de espesor, p.p. de descarga, acarreo y distribución de mate-
rial hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra
desde el lugar dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga
en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transpor-
te a vertedero y cánon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de
elevación.
Construido según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
Totalmente montado. 
Medido lo realmente ejecutado incluido piezas especiales y despuntes.

Almacén Instalaciones 100 100,00

100,00 7,00 700,00

RCFAI.07.06 m2 MONTAJE DE CERRAJERÍA

Montaje de elementos de cerrajería previamente desmontados, pasos metá-
licos, perfiles de remate, etc.
Incluso desembalaje de protección, traslado y acopio desde almacén en
cualquier punto del recinto de RTVE a obra y  traslado ida y vuelta a lugar
de acopio; y con p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para
tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido del material no recuperado. 
Incluso p.p. de fijaciones, soldaduras, sellados, pequeño material, limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación. 
Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y normativa vigente y
según instrucciones de Técnico responsable de RTVE. 
Medida la superficie completamente montada.

Almacén de Instalaciones
Cierre de lamas 1 3,78 1,88 7,11

1 4,07 1,88 7,65
1 4,33 1,88 8,14
1 3,62 1,88 6,81

Edificio ppal
Cubierta Edificio Principal 1 20,57 20,57

1 40,88 40,88

91,16 17,40 1.586,18

TOTAL RCFAI.07............................................................................................................................. 20.622,78
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RCFAI.08 INSTALACIONES

RCFAI.08.01 u INSTALACIÓN ELECTRICA Y CANALIZACIÓN

Suministro e instalación de canalizacion electrica vista en local existente, re-
produciendo el trazado previo al desmontaje de la cubierta y compuesta
por: 
Tubo DN 20 de PVC corrugado libre de halógenos fijado a techo, desde ci-
ruito entrada a local existente.
Tubo rígido de acero enchufable, en color natural, de diámetro variable. 
Conductores de cobre de 1.5 mm2 de sección con aislamiento H07V libre
de halógenos, para locales de pública concurrencia.
Cajas de derivación, bornas. bridas de sujección, pequeño material
Conductores 3G1.5 0.6/1KV desde caja derivación a luminarias.
Línea eléctrica de alimentación RZ1 0,6/1kV 3G2.5.
Embornado rápido a luminarias
La instalación se realizará desde los circuitos actuales, manteniendo la for-
mación de encendidos existente. 
Se realizará croquis a mano alzada de las canalizaciones existentes.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza
Totalmente instalado y funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 635,00 4.445,00

RCFAI.08.02 u MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO

Montaje de mecanismo recuperado incluso p.p. de conexionado, localiza-
ción de la línea eléctrica, pequeño material, elementos de fijación, medios
auxiliares, medios de elevación y limpieza. Totalmente instalado, probado y
funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 2 2,00
C. Transformación 2 2,00
Baja Tensión 2 2,00
Grupo 2 2,00
Almacén 2 2,00
Garaje UUMM 2 2,00
Clima 2 2,00

14,00 19,80 277,20
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RCFAI.08.03 u LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX

Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equi-
valente: 
Serie Extraplana.
Modelo FA-200L
Flujo luminoso: 220 lm. 
Autonomía 1 h. 
Modo de funcionamiento No permanente. 
Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramien-
to, F-ME, incluido en precio) 
Fuente de luz Led. 
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
IP 42. 
IK 04. 
Versión Inteligente Autotest. 
Acabado Blanco. 
Difusor Opal. 
Cuerpo de policarbonato 
Alimentación 230V 50/60 Hz. 
Dimensiones 325 x 134 x 36 mm.
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios
de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, peque-
ño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2
bajo tubo de M16  y accesorios.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza. 
Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 87,80 614,60

RCFAI.08.04 u MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA

Instalación de luminaria recuperada (alumbrado normal y emergencia). In-
cluso p.p. nuevo material para la correcta ejecución de los trabajos, replan-
teo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexiona-
do, identificación y marcado de circuitos, guiado de cables existentes, prue-
bas, pequeño material y accesorios.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza. 
Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 4 4,00
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C. Transformación 4 4,00
Baja Tensión 5 5,00
Grupo 3 3,00
Almacén 20 20,00
Garaje UUMM 18 18,00
Clima 9 9,00
Edificio Ppal. 2 2,00

65,00 26,45 1.719,25

RCFAI.08.05 u LUMINARIA ESTANCA LED LIDERLUX LD-20000 LED 24.

Suministro e instalación de luminaria estanca LED LIDERLUX, modelo
LD-20000 LED 24  o equivalente, con las siguientes características: 
Carcasa de poliester reforzado con fibra de vidrio fabricada por compresión
en color gris (RAL 7035). Junta de estanqueidad de poliuretano, vertido en
una pieza-hermeticamente sellada en la fábrica, que garantiza un indice
IP66. 
Montaje en superficie o suspendida.
Soportes de fijación y triángulo de suspensión incluido. 
Componente óptico. 
Difusor acrílico PMMA texturizado con protección UV, fabricado por inyec-
ción. 
Las luminarias están preparadas para alojar distintas fuentes de alimenta-
ción, regulables  1-10v., DALI con conexión de 5 polos, o equipos no regula-
bles, con conexión rápida 3-polos.
Sin necesidad de herramientas para conexión. Tensión de alimentación,
220-240v / 50-60 Hz.
Potencia: 24,1W
Flujo luminoso: 3321 lm. 
Temperatura Color: 4000K
IRC >80
Dimensiones: 1277x104x84 mm.
Incluso p.p. de pequeño material descarga, acarreo y distribución de mate-
rial hasta el lugar dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra
desde el lugar dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga
en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transpor-
te a vertedero y cánon de vertido; con p.p. de limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 86,20 603,40
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RCFAI.08.06 m LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS

Suministro e instalacion de línea eléctrica de alimentación mediante man-
guera de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con denomina-
ción , RZ1 0,6/1kV 3G2.5  de nivel de aislamiento, libre de halógenos, no
propagador de llamas y gases, clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1, tendi-
da bajo tubo libre de halógenos o bandeja. Incluso p.p. de cajas de registro
y pequeño material eléctrico.
Conexionada desde cuadro de alimentación hasta caja de derivación corres-
pondiente o toma Menekes, etc, incluido la identificación de la línea. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza. 
Totalmente instalado, conexionado y probado. 
Medido en su longitud.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 3,35 23,45

RCFAI.08.07 u PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT 60X60 37W

Suministro e instalación de luminaria PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT o
equivalente, 60X60 32W, para techos modulares. 
Serie: Luzerna
Modelo: LX34B
Potencia: 32W
Flujo luminoso: 5140 lm. 
Color: 4000K
Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios
de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, peque-
ño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2
bajo tubo de M16/20/25 y accesorios; montaje, conexiones, fijaciones, pe-
queño material, accesorios; cajas de registro, de derivación, tubo flexible li-
bre de halógenos, circuito interior de distribución de 3x2,5mm libre de haló-
genos desde cuadro hasta luminaria y circuitado de encendido; descarga,
acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el
montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o
residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/ins-
talación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de
elevación, medios auxiliares y limpieza. 
Totalmente instalado. 
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Edificio Ppal. 1 1,00

1,00 105,00 105,00

RCFAI.08.08 m LUMINARIA LINEAL LINEALUCE LED

Suministro e instalación de luminaria lineal Linealuce LED Neutral White de
Iguzzini o equivalente, UE75: 27 superficie Full Remote - Neutral White - 48
Vcc - L = 920mm - Óptica Wall Grazing Spot

o Cuerpo de aluminio extruido y extremos en alu-
minio fundido a presión con juntas de silicona,
sometido a un pretratamiento multi fase de de-
sengrasado, flúor-zirconio (capa de protección
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superficial) y sellado (capa nanoestructurada de
silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150
°C para proporcionar alta resistencia a los agen-
tes atmosféricos y a los rayos UV.

o Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con
apantallamiento de cristal transparente de 5 mm
de espesor sellado con silicona.Con circuito mul-
tiled de potencia de color Neutral White. Tarjeta
de control 48 Vcc (disponible en versión DMX y
en versión DALI) y alimentador. 

o Conector doble (macho / hembra) para permitir
el cableado pasante y la aplicación en filas conti-
nuas. 

o Cárter de cierre (protegido contra los rayos UV)
para cubrir los cables y protegerlos de la sucie-
dad y los rayos UV. 

o Sistema óptico Opti Beam Lens con óptica Wall
Grazing Spot. 

o Tornillos externos son de acero inoxidable A2.
o Brazos para instalación en pared (2 unidades por

luminaria)
o Conector con virola roscada IP68
o IK 06
o IP66
o Temperatura de color: 4000K
o Color a elegir por RTVE durante la ejecución de

los trabajos.
o lm de sistema: 912
o W de sistema: 11.5
o lm de la fuente: 1770
o W de la fuente: 8.9
o Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):

79.3
o Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o su-

perior [Lm]: 0
o Light Output Ratio (L.O.R.)[%]:52
o CRI (mínimo): 80
o MacAdam Step: 3
o Life time (vida útil) LED 1: 100,000h - L85 - B10

(Ta 25°C)
o Life time (vida útil) LED 2: 100,000h - L85 - B10

(Ta 40°C)
o Voltaje [Vin]: 48
o Código de lámpara: LED
o Número de lámparas por grupo óptico: 1
o Código ZVEI: LED
o Número de grupos ópticos: 1
o Rango de temperatura ambiente operativa: de

-30°C a 50°C.
o Corriente LED [mA]: 40
o      Control: PWM

Incluso p.p. de grupo de cable multipolar con conectores macho y hembra
IP66 de 3 polos (color negro), conector hembra IP66 de 3 polos (color ne-
gro), brazos orientables +90º en color gris. Incluso p.p. de manguera de
3x2,5mm de Cobre RZ1 0,6/1KV de nivel de aislamiento libre de halógenos
desde caja de registro o derivación de circuito de alimentación hasta lumi-
naria, material de sujección, pequeño material, cadena anticaidas, soporte
metálico galvanizado de cualquier tipo (retractil, ajustable, etc) para fijación
a estructura auxiliar, tornillería, replanteo, nivelado, aplomado, limpieza, me-
dios auxiliares y medios de elevación. 
Totalmente instalado, probado y funcionando.
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Edificio Ppal 4 2,00 8,00

8,00 823,72 6.589,76

RCFAI.08.09 ud INSTALACIÓN DETECCIÓN INCENDIOS Y CANALIZACION

Suministro e instalacion de detección de incendios y canalización:
Manguera apantallada:

Aislamiento de compuesto polímero a base de elastómero vulcani-
zado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro-
sivos (S).
No propagador de la llama y con resistencia al fuego.
Reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575.
Dimensiones de 2x2,5mm2
Cobre apantallado.
Tensión asignada 300/500V
Homologado por el fabricante del sistema de proteccion contra in-
cendios. 

Canalización de protección de cableado:
Tubo de policarbonato rígido.
Libre de halógenos según UNE-EN 50267-2-2
Aislante.
No propagador de la llama.
Roscable.
Curvable en caliente.
Color gris.
20 mm de diámetro nominal.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C.
Para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emi-
siones de humo y gases ácidos.
Grado de protección IP547 según UNE 20324.

Instalación en superficie. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y acce-
sorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), cajas de derivación,
bridas, sujeciones  y demás accesorios de montaje. 
Las canalizaciones a ejecutar serán identicas  a las existentes previamente al
desmontaje, con el mismo numero de lazos y conexiones, por lo que previa-
mente se realizará croquis de las canalizaciones. 
En este precio se incluye la p.p. de pruebas. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 630,80 4.415,60

RCFAI.08.10 u CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR/PULSADOR/SIRENA

Cuelgue temporal de detector/pulsador/sirena de incendios para su funcio-
namiento ininterrumpido durante las obras y protección ante el polvo du-
rante las fases de demolición/construcción.
Incluso re-instalación posterior en el falso techo o techo definitivo, reposi-
ción de cableado y colocación de detectores recuperados, pruebas de
acuerdo a normativa, con p.p. preparación de protocolos de actuación en el
desmontaje y colocación, pequeño material, elementos de fijación y/o an-
claje, medios auxiliares y de elevación y limpieza final.  
Instalado según normativa PCI e instrucciones de la DF o RTVE. 
Medida la unidad instalada, probada y funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 2 2,00
C. Transformación 2 2,00
Baja Tensión 4 4,00
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Grupo 1 1,00
Almacén 4 4,00
Garaje UUMM 3 3,00
Clima 4 4,00

20,00 25,00 500,00

RCFAI.08.11 u MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO

Montaje de difusor recuperado, con medios manuales. Incluso p/p de lim-
pieza, ajuste, conexiones, conducciones (conducto isover y conducto flexi-
ble para conexionado), elementos de soportación/fijación y pequeño mate-
rial. I. p.p. de traslado de material desde lugar de acopio; Incluso p.p. de lim-
pieza, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares. Totalmente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Edifici Ppal. 1 1,00

1,00 41,69 41,69

RCFAI.08.12 u MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS

Montaje de rejillas previamente desmontadas y acopiadas. Incluso p.p. de
limpieza, ajuste, conexiones, conducciones (conducto isover y conducto fle-
xible para conexionado),  pequeño material, medios auxiliares, medios de
elevación, andamiaje y limpieza.

Edifici Ppal. 1 1,00

1,00 13,05 13,05

RCFAI.08.13 u DETECTOR DE INCENDIOS

Suministro e instalación de detector óptico de humos compatible con cen-
tral PCI existente . 
Incluso p.p. de cableado, conexionado a lazo existente, replanteo, corte, me-
canizado y apertura de huecos en mampara, suelo técnico y falso techo, ele-
mentos de soportación y fijación, pruebas, pequeño material y accesorios.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 78,80 551,60

RCFAI.08.14 u VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Y REPROGRAMACION

Verificación del correcto funcionamiento de las señales de los elementoss
existentes en el área de actuación en el comienzo y finalización de los traba-
jos. Copia de programación previa a los trabajos Emisión de informe de los
trabajos realizados y del estado de la central.

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 225,50 225,50

RCFAI.08.15 u REPROGRAMACION CENTRAL

Trabajos de reprogramación central de incendios con los nuevos elementos
implantados. Entrega copia de seguridad de la programación realizada

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 674,30 674,30
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RCFAI.08.16 ud REPARACIÓN DE BAJANTE

Reparación ajuste y sellado de bajante.
Incluso p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, accesorios y piezas especia-
les, pequeño material, elementos de fijación y/o anclaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, realización de pruebas de
servicio, retirada de material sobrante, retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte al vertedero, canon de vertido, con parte proporcional de lim-
pieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Totalmente montada, probada y funcionando.
Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se medirá la unidad realmente ejecutada.

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 300,00 300,00

RCFAI.08.17 m BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN

Suministro e instalación de bajante de la red de evacuación de aguas pluvia-
les, formada por tubo de fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de
espesor; unión a presión con junta elástica. 
Incluso p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, accesorios y piezas especia-
les, pequeño material, elementos de fijación y/o anclaje, p.p. de descarga,
acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar el
montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o
residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el montaje/ins-
talación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; con p.p. 
de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento,
realización de pruebas de servicio,  
Medida la longitud realmente ejecutada.

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 51,75 51,75

RCFAI.08.18 m BAJANTE VISTA DE PVC

Suministro e instalación de bajante exterior insonorizada de la red de eva-
cuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno, de 110 mm
de diámetro y 3,4 mm de espesor; unión a presión con junta elástica.
Incluso p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, accesorios y piezas especia-
les, pequeño material, elementos de fijación y/o anclaje, p.p. de descarga,
acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar el
montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o
residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el montaje/ins-
talación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; con p.p. 
de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento,
realización de pruebas de servicio,  
Medida la longitud realmente ejecutada.

Almacén Instalaciones 1 1,00

1,00 29,40 29,40
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RCFAI.08.19 m BAJANTE DE PVC

Suministro e instalación de bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluso p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, accesorios y piezas especia-
les, pequeño material, elementos de fijación y/o anclaje, p.p. de descarga,
acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a realizar el
montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o
residuos generados de obra desde el lugar dónde se realiza el montaje/ins-
talación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; con p.p. 
de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento,
realización de pruebas de servicio,  
Medida la longitud realmente ejecutada.

Almacén Instalaciones 10 3,43 34,30

34,30 10,85 372,16

RCFAI.08.20 ud LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE FANCOIL

Limpieza y puesta a punto de Fancoil, consistente en:
- Limpieza exterior e interior.
- Cambio de filtros.
- Limpieza de batería.
- Comprobación de funcionamiento de: Actuadores de válvulas. Velocidad,
Motor, etc.
- Actualización y configuración sistema de gestión y control.
- Elaboración de informe de cada unidad revisada.
- Puesta en marcha.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza. Ejecutado se-
gún instrucciones DF o RTVE. Medida la unidad completamente revisada.

Almacén Instalaciones
Baja Tensión 1 1,00

1,00 152,52 152,52

RCFAI.08.21 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 90 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, total-
mente instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
Edificio Ppal. 1 2,00 2,00

2,00 24,13 48,26

RCFAI.08.22 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazade-
ras metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, to-
talmente instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Edificio Ppal. 1 2,00 2,00

2,00 27,20 54,40
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RCFAI.08.23 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de
diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazade-
ras metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, to-
talmente instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Edificio Ppal. 1 2,00 2,00

2,00 30,40 60,80

RCFAI.08.24 ud INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y CANALIZACION

Suministro e instalacion de instalación de climatización y canalización:
Conductos de chapa galvanizada, flexibles, lana de vidrio y mineral.
Tuberías de acero inoxidable o cobre frigorífico aislado.
Tuberías de desagüe.
Rejillas
Cableado y canalización del mismo.
Instalación en superficie. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y acce-
sorios, bridas, sujeciones  y demás accesorios de montaje. 
Las canalizaciones a ejecutar serán identicas  a las existentes previamente al
desmontaje, por lo que previamente se realizará croquis de las canalizacio-
nes. 
En este precio se incluye la p.p. de pruebas. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.

Almacén Instalaciones
Almacén Técnico 1 1,00
C. Transformación 1 1,00
Baja Tensión 1 1,00
Grupo 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garaje UUMM 1 1,00
Clima 1 1,00

7,00 630,80 4.415,60

TOTAL RCFAI.08............................................................................................................................. 26.284,29
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RCFAI.09 ROTULACIÓN Y VINILADOS

RCFAI.09.01 m2 RÓTULO

Suministro y colocación de plancha de DIBOND blanco de 4 mm de espesor
(0,5 mm de aluminio + 3mm de polietileno + 0,5 mm de aluminio), con vini-
lado impreso ( vinilos adhesivos de larga duración, impresión digital con vi-
nilo calandrado-polimérico de altas prestaciones (5A), laminado mate o bri-
llo de 70 micras para mayor protección de tintas, según documentación grá-
fica adjunta y fondo a color, garantizado 10 años), color degradado a elegir
por la DF, de dimensiones según documentación gráfica, fijada mecánica-
mente a bastidor de acero galvanizado o aluminio de 50x50 y a su vez fija-
do a la estructura auxiliar o a paramentos verticales; incluso p.p. de replan-
teo, nivelado, aplomado, avellanado de plancha en zonas de fijación, fijacio-
nes mecánicas mediante tornillos avellanados, plegado de planchas a tubo,
repaso de pintura y tapado mediante siliconas o masillas especiales la zona
de las fijaciones, sellado de juntas con silicona neutra de elasticidad perma-
nente, pequeño material, elementos de fijación, limpieza, medios auxiliares
y medios de elevación.
Se deberán entregar planos de montaje para aprobación por parte de la DF.
Totalmente instalado, probado y funcionando. 

Edificio Ppal 2 2,00 2,00 8,00

8,00 720,00 5.760,00

RCFAI.09.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Suministro y colocación de señalización de equipos, evacuación e informa-
ción tipo fotoluminiscente de 420x297 mm. de dimensiones, indicativas de
riesgo diverso, advertencia de peligro, contra incendios, prohibición, evacua-
ción, emergencia, información y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm de
espesor, con una cubierta de resina con sustancias fotoluminiscestes, inclu-
so fijación mediante adhesivo de alta resistencia, fijación mecánica o colga-
do con cadenilla dependiendo del soporte, con parte proporcional de pe-
queño material, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Totalmente instalada.
Conforme a UNE 23034:1988, UNE 23035:2003, CTE DB-SI-3 y normativa es-
pecífica de incendios y evacuación. Visible a 20 m. 
Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 13,80 69,00

RCFAI.09.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.

Suministro y colocación de señalización de equipos, evacuación e informa-
ción tipo fotoluminiscente de 420x297 mm. de dimensiones, indicativas de
riesgo diverso, advertencia de peligro, contra incendios, prohibición, evacua-
ción, emergencia, información y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm de
espesor, con una cubierta de resina con sustancias fotoluminiscestes, inclu-
so fijación mediante adhesivo de alta resistencia, fijación mecánica o colga-
do con cadenilla dependiendo del soporte, con parte proporcional de pe-
queño material, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Totalmente instalada.
Conforme a UNE 23034:1988, UNE 23035:2003, CTE DB-SI-3 y normativa es-
pecífica de incendios y evacuación. Visible a 20 m. 
Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 8,45 42,25

4924 abril 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RCFAI.09.04 ud SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA

Suministro y colocación de señalización de equipos, evacuación e informa-
ción tipo fotoluminiscente de 420x297 mm. de dimensiones en banderola,
indicativas de riesgo diverso, advertencia de peligro, contra incendios, pro-
hibición, evacuación, emergencia, información y salvamento, en poliestireno
de 1,5 mm de espesor, con una cubierta de resina con sustancias fotolumi-
niscestes, incluso banderola de 60 cm. fijación mecánica a paramento y col-
gado con cadenilla, con parte proporcional de pequeño material, limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación.
Totalmente instalada.
Conforme a UNE 23034:1988, UNE 23035:2003, CTE DB-SI-3 y normativa es-
pecífica de incendios y evacuación. Visible a 20 m. 
Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 33,50 167,50

TOTAL RCFAI.09............................................................................................................................. 6.038,75
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RCFAI.10 CONTROL DE CALIDAD

C.ED.A.T.10.01 u FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS

Realización prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, mediante
comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos,
del 100% de una superficie previamente inundada. 
Prueba a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspon-
diente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Medida la unidad completamente realizada.

Edificio Ppal 2 2,00
Cubierta inclinada 10 10,00

12,00 70,00 840,00

C.ED.A.T.10.02 u PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN

Realización prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios se-
gún CTE DB-HS-1, en paños en los que no es posible conseguir la inunda-
ción, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48
horas, comprobando las filtraciones al interior. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Medida la unidad completamente realizada.

Cubierta inclinada 6 6,00

6,00 250,00 1.500,00

C.ED.A.T.10.03 u PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS CON INUNDACIÓN

Realización prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios se-
gún CTE DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre limatesas
previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo
de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del
100% de la superficie probada. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Medida la unidad completamente realizada.

Edificio Ppal 2 2,00

2,00 260,00 520,00

C.ED.A.T.10.04 u CONTROL DE CALIDAD

Conjunto de ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en el Pliego de Con-
diciones Técnicas y en normativa vigente (que indica que todos los produc-
tos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra debe-
rán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certifica-
do de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos
y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados
por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debida-
mente homologados y acreditados, distintos e independientes de los reali-
zados por el constructor, y necesarios según indicaciones del técnico repre-
sentante de la propiedad y de acuerdo con lo especificado en el expedien-
te, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la eje-
cución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instala-
ciones ejecutadas. 
Incluso parte proporcional de mano de obra, desplazamientos, redacción
de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de da-
tos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios. 

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00
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TOTAL RCFAI.10............................................................................................................................. 4.360,00
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RCFAI.11 GESTIÓN DE RESIDUOS

C.ED.A.T.11.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los tra-
bajos de demolición y construcción, comprendiendo:
- Clasificación de residuos a pie de obra, de demolición o en fracciones, se-
gún normativa vigente, realizado por medios manuales. 
- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios
manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con se-
lección previa. 
- Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga
y las reposiciones necesarias.
- Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.
- Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homo-
logada en su tratamiento. 
Incluso preparación de Estudio Gestión de Residuos, emisión de documen-
tación final de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido.
Cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero de
2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición, ORDEN 2726/2009, de 16 de julio de 2009, por la
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid, y normativa al efecto del municipio correspondien-
te. 
Medida la unidad completamente terminada y con emisión de certificado
de tratamiento residuos.

Demolición 1 1,00

1,00 5.460,00 5.460,00

TOTAL RCFAI.11............................................................................................................................. 5.460,00
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RCFAI.12 SEGURIDAD Y SALUD

C.ED.A.T.12.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de
los trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja
de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesa-
rio para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según
RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.

Obra completa 1 1,00

1,00 8.900,00 8.900,00

TOTAL RCFAI.12............................................................................................................................. 8.900,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 382.290,47
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Nº DE PLANO DESCRIPCIÓN

EA.01 Zona de Actuación

EA.02 Planta Baja. Cotas y superficies

EA.03 Planta Cubierta. Cotas y superficies

EA.04 Alzados

EA.05 Secciones

EA.06 Estructura en Sección

EA.07 Estructura en Planta

EA.08 Documentación Gráfica. Almacén Técnico

EA.09 Documentación Gráfica. Centro de Transformación

EA.10 Documentación Gráfica. Baja Tensión

EA.11 Documentación Gráfica. Grupo

EA.12 Documentación Gráfica. Almacén

EA.13 Documentación Gráfica. Garaje UU.MM.

EA.14 Documentación Gráfica. Sala de Bombas AA.

EA.15 Documentación Gráfica. Cubierta Almacén Instalaciones

EA.16 Documentación Gráfica. Exterior Almacén Instalaciones

ER.01 Planta Cubierta. Acabados

ER.02 Cubiertas Edificio Principal. Acabados

ER.03 Edificio Principal. Acabados

ER.04 Detalles Cubierta Deck

ER.05 Detalles Cerrajería

ER.06 Detalles Cubierta Edificio Principal

ER.07 Alzado. Cubrición de Nave

ER.08 Planta. Cubrición de Nave

ER.09 Perfil. Cubrición de Nave

LISTADO DE PLANOS
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