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INFORME TECNICO SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A:

S-06088-2025 - AT, DF y CSS equipos climatizacion TORRESPANA

1. PROPUESTAS PRESENTADAS

Las siguientes empresas han presentado sus propuestas al Expediente S-06088-2025:

DESTRO CONSULTING, S.L.

FEEX INGENIERIA'Y CONSULTORIA SL

INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS ABCONS SL
MOLT INVERSIONES S.L (GLOBALVENT CONSULTING)

2. CRITERIOS TECNICOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

El apartado 3. del Pliego de Condiciones Técnicas establece el siguiente contenido de la

Propuesta técnica:

3. Contenido de la Propuesta técnica

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (punto 11) del presente expediente, en su punto
Criterios de valoracién de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen
los criterios cualitativos técnicos, asi como la puntuacién que corresponde a cada uno de ellos,
precisando seguidamente la documentacidén que se requiere para permitir el andlisis y evaluacidn
de cada oferta.

La propuesta técnica se redactard de forma clara, detallada y concisa, su contenido y orden
deberd atenerse a lo descrito en los siguientes puntos y serd evaluada de acuerdo con lo
estipulado en el punto 112 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

3.1 Criterios de valoracion sujetos a juicio de valor (Sobre B)

3.1.1. Propuesta técnica de desarrollo del contrato.
3.1.2. Opciones alternativas a la propuesta.
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ANALISIS

Examinada la documentacion aportada, seguidamente se presenta en forma de cuadro el

analisis del contenido individualizado de las ofertas:

OFERTAS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE OPCIONES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA
VALOR
3.1.1 propuesta tecnica desarrollo 3.1.2 Opciones alternativas a la propuesta
contrato
fases del medios tiempos refrigerante | instalacione analisis analisis
contrato dispuestos | estimados s distintos S nuevas a tramitacion economic
detallando por fase y incluir administrativ o
hitos medios a variantes
importante personales
s
DESTRO SI SI NO SI SI SI NO
CONSULTING SL
FEEX INGENIERIA'Y SI SI SI SI SI SI SI
CONSULTORIA SL
INGENIERIA Sl Sl Sl Sl Sl SI SI
INTEGRAL PROY
ABCONSs SL
MOLT INVERSORES SI SI NO Sl S SI SI
SL (GLOBALVENT
CONSULTING)
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4, VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS

Acorde al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los criterios de valoracion técnica

tienen como objetivo valorar la idoneidad de las ofertas presentadas. Se asignan un maximo de

40 puntos a la idoneidad del contenido de la documentacion propuesta sobre la memoria del

desarrollo procedimental del trabajo arquitectdnico planteado, segun los siguientes criterios:

Acorde a dichos criterios de valoracién la puntuacion segun criterios con juicio de valor serian

los siguientes:

OFERTAS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE OPCIONES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA PUNT.
VALOR TOTAL
3.1.1 propuesta técnica desarrollo contrato 3.1.2 Opciones alternativas a la propuesta
fases del medios tiempos refrigerantes | instalaciones | analisis analisis 40
contrato dispuestos estimados distintos nuevas a tramitacion econémico
detallando 0-4p por fase y 0-3p incluir administrativa variantes
hitos medios 0-4p 0-8p 0-15p
importantes personales
0-2p 0-4p
DESTRO 1 4 0 3 4 4 0 16
CONSULTING SL
FEEX INGENIERIAYY 1 4 4 3 4 4 13 33
CONSULTORIA SL
INGENIERIA 2 4 2 2 4 4 10 28
INTEGRAL PROY
ABCONS SL
MOLT INVERSORES 1 4 0 2 4 3 8 22
SL (GLOBALVENT
CONSULTING)

- DESTRO CONSULTING SL.

3.1.1 MEMORIA TECNICA DESARROLLO CONTRATO.
FASE CONTRATO.

Indicadas fases contrato, sin indicar hitos

MEDIOS DISPUESTOS.

Indicados los medios en cada fase del contrato, se consideran coherentes con el objeto del

contrato.

TIEMPOS ESTIMADOS.

No se incluye tiempos estimados por fases y medios.
3.1.2. OPCIONES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA.
REFRIGERANTES DIFERENTES

Indican tres refrigerantes alternativos al existente
INSTALACIONES NUEVAS A INCLUIR

Se indican las instalaciones a incluir por cada tipo de refrigerante propuesto, siendo correctas las
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propuestas.

ANALISIS TRAMITACION ADMINISTRATIVA

Se indica la tramitaciéon administrativa ante Ayuntamiento e Industria para el refrigerante
existente y las alternativas. No se hace mencion a la legalizacién de la instalacion eléctrica
ANALISIS ECONOMICO VARIANTES

No presentado como tal. Indica que los costes son similares para cada variante propuesta, y los

precios de los refrigerantes y el ahorro con respecto al R 134 A de los mismos.

- FEEX INGENIERIA Y CONSULTORIA.

3.1.1 MEMORIA TECNICA DESARROLLO CONTRATO.
FASE CONTRATO.

Indicadas fases contrato, sin indicar hitos

MEDIOS DISPUESTOS.

Indicados los medios en cada fase del contrato, se consideran coherentes con el objeto del

contrato.

TIEMPOS ESTIMADOS.

Pormenorizados por perfil profesional y fases del contrato.
3.1.2. OPCIONES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA.
REFRIGERANTES DIFERENTES

Indican tres refrigerantes alternativos al existente
INSTALACIONES NUEVAS A INCLUIR

Se indican las instalaciones a incluir por cada tipo de refrigerante propuesto, siendo correctas las

propuestas.

ANALISIS TRAMITACION ADMINISTRATIVA

Se indica la tramitacion administrativa ante Ayuntamiento e Industria para el refrigerante
existente y las alternativas. No se hace mencion a la legalizacién de la instalacion eléctrica
ANALISIS ECONOMICO VARIANTES

Presentado para las tres variantes y el refrigerante existente, por partidas y con tabla de gastos

anuales, TIR, VAN etc. Bastante completo.
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- INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS ABCON SL.

3.1.1 MEMORIA TECNICA DESARROLLO CONTRATO.
FASE CONTRATO.

Indicadas fases contrato, incluyendo hitos

MEDIOS DISPUESTOS.

Indicados los medios en cada fase del contrato, se consideran coherentes con el objeto del

contrato.

TIEMPOS ESTIMADOS.

Indicados en una tabla la dedicacion por fase de Responsable proyecto, técnico redactor,
Coordinador de Seguridad y Salud y técnico administrativo sin cuantificar en horas, con
valoraciones como parte de tiempo, principalmente, por lo que no se considera completa la
valoracion.

3.1.2. OPCIONES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA.

REFRIGERANTES DIFERENTES

Proponen tres alternativas de equipos, y dos de ellas disponen el mismo refrigerante, por lo que

solo se consideran como alternativas dos refrigerantes al existente,

INSTALACIONES NUEVAS A INCLUIR

Se indican las instalaciones a incluir por cada tipo de refrigerante propuesto, siendo correctas las
propuestas.

ANALISIS TRAMITACION ADMINISTRATIVA

Se indica la tramitacion administrativa ante Ayuntamiento e Industria para el refrigerante
existente y las alternativas. No se hace mencion a la legalizacién de la instalacion eléctrica
ANALISIS ECONOMICO VARIANTES

Presentan un analisis genérico de cada alternativa por capitulos y el global para los tres equipos

propuestos, con referencia al equipo con refrigerante R134 A.

- MOLT INVERSORES (GLOBALVENT CONSULTING).

3.1.1 MEMORIA TECNICA DESARROLLO CONTRATO.
FASE CONTRATO.

Indicadas fases contrato, no incluyendo hitos

MEDIOS DISPUESTOS.

Indicados los medios en cada fase del contrato, se consideran coherentes con el objeto del

contrato.
TIEMPOS ESTIMADOS.

No se incluye tiempos estimados por fases y medios.
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3.1.2. OPCIONES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA.
REFRIGERANTES DIFERENTES

Proponen dos alternativas de refrigerantes al existente.
INSTALACIONES NUEVAS A INCLUIR

Se indican las instalaciones a incluir por cada tipo de refrigerante propuesto, siendo correctas las

Corporacién de Radio y Televisiéon Espafola

propuestas.

ANALISIS TRAMITACION ADMINISTRATIVA

No se indica la tramitaciéon administrativa ante Ayuntamiento. Si se indica la de Industria para el
refrigerante existente y las alternativas. No se hace mencion a la legalizacion de la instalacion
eléctrica.

ANALISIS ECONOMICO VARIANTES

Presentan tablas comparativas del sobrecosto de las alternativas con respecto a equipos con

refrigerante R134 A de Inversion inicial, sin desglosar por capitulos.
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