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Equipamiento e integración de ocho unidades terrenas transportables 

NOTA ACLARATORIA 

 

En página 3 del Pliego de Condiciones Generales se indica: 

 

“El suministro se realizará de forma escalonada. 

Las dos primeras unidades deberán entregarse en un plazo máximo de 60 días naturales, 

contados desde la fecha en que RTVE ponga a disposición del adjudicatario los dos primeros 

vehículos. 

Posteriormente, RTVE pondrá a disposición del adjudicatario dos nuevos vehículos adicionales 

cada 60 días naturales. Desde la fecha de cada una de estas entregas comenzará a computarse 

un plazo máximo de 60 días naturales para la entrega de las correspondientes unidades 

transformadas.” 

 

Se propone modificar el plazo de entrega de la primera pareja de unidades móviles, pasando 

de 60 a 90 días, al entenderse que un mayor plazo para la ejecución de estas primeras unidades 

favorece una mejor implementación del proyecto. Este margen adicional permitirá disponer de 

más tiempo para realizar posibles correcciones o modificaciones que puedan considerarse 

convenientes durante el desarrollo de los trabajos y que posteriormente se aplicarían al resto 

de unidades. 

Asimismo, se indica que, a partir de la primera reunión de inicio de proyecto con la empresa 

adjudicataria, se contempla una fase inicial de diseño de la solución y elaboración de la 

planimetría. Durante esta fase, el adjudicatario podrá comenzar la toma de medidas y el análisis 

de las características del vehículo objeto de carrozado. 

Los plazos de ejecución correspondientes al cableado e instalación comenzarán a computarse 

únicamente una vez que la Dirección de Proyecto de RTVE haya aprobado la planimetría y la 

propuesta de carrozado. 

En cualquier caso, se mantiene inalterado el plazo total de 240 días, dentro del cual el 

adjudicatario deberá haber entregado completamente finalizadas las ocho unidades. Ambos 

plazos se entenderán referidos a días naturales contados desde la fecha de aprobación de la 

planimetría. 

Se amplia el plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00h del próximo día 5 de junio de 

2026.  

 


