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DESCRIPCIÓN: 

Servicio de Auxiliares. 

 

Siguiendo siempre las instrucciones de producción, estas serían las funciones: 

- Carga y descarga de material de camiones. 

- Traslado de material tanto en el montaje como en el desmontaje de mobiliario. 

- Traslado de material escénico los días estipulados en el plan de trabajo. 

- Desmontaje. 

 

La empresa se responsabiliza del traslado de su personal al recinto, así como su posterior traslado al 

finalizar la jornada. 

 

La empresa proveerá a los auxiliares de toda la ropa y material de trabajo necesario para la prestación 

del servicio. 

 

En cada servicio habrá un coordinador. 

 

El personal que el adjudicatario destine a la prestación de los servicios deberá tener habilidades 

suficientes para ser capaces de atender y cubrir los servicios descritos a continuación con la máxima 

fiabilidad y profesionalidad. 

 

SERVICIO DE COORDINACIÓN: 

 

• Todos los servicios contarán con un Coordinador. 

• Dirección, control y organización del servicio contratado y del personal adscrito al mismo. 

• Interlocución durante la prestación del servicio con RTVE. 

• Vigilancia, in situ, del cumplimiento de las medidas preventivas. 

 

SERVICIO DE AUXILIARES: 

 

• Capacidad funcional completa para realizar las tareas encomendadas. 

• Capacidad para ejecutar órdenes sencillas y aprender tareas rutinarias. 

• Movimiento y traslado de materiales técnicos. 

• Movimiento, carga, descarga y traslado de decorados. 

• Carga y descarga en el transporte habilitado para ello. 

• Movimiento y traslado de todo tipo de materiales y enseres. 

 
PLAN DE TRABAJO: 

 

La producción de CRTVE proveerá de los horarios exactos a cumplir en cada jornada. Las jornadas 

previstas y los recursos humanos a prestar serán previsiblemente los que se especifican a continuación, 

aunque estas podrían variar. 
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Desde el 30 de agosto hasta el 15 de diciembre. Distribuidas en el siguiente calendario el cual estaría 

sujeto a modificaciones y cambios. Con posibilidad de quedar reducido o ampliado siempre cumpliendo 

con el pliego de condiciones generales. 

 

26 jornadas de auxiliar de carga de 8 horas 

52 jornadas de auxiliar de carga de 12 horas. 

 

30 de agosto: Montaje – 4 auxiliares 8 horas  

31 de agosto: pruebas técnicas y ajustes – 4 auxiliares 8 horas  

1 de septiembre: Ensayos. – 2 auxiliares 8 horas  

2 de septiembre: Grabación del Programa y desmontaje – 4 auxiliares 12 horas 

 

8 de septiembre: Montaje y pruebas – 2 auxiliares 8 horas 

9 de septiembre: Grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

14 de septiembre: Montaje y pruebas – 2 auxiliares 8 horas 

15 de septiembre: Grabación del Programa 11 y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

22 de septiembre: Montaje y pruebas – 2 auxiliares 8 horas 

23 de septiembre: Grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

1 de octubre: Montaje, Directo Programa y desmontaje. – 2 auxiliares 12 horas 

 

5 de octubre: Montaje y pruebas – 2 auxiliares 8 horas 

6 de octubre: Grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

12 o 15 de octubre (fecha que se definirá a futuro): Montaje Grabación / Directo del Programa y 

desmontaje. – 2 auxiliares 12 horas 

 

29 de octubre: Montaje, Directo Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

2 de noviembre: Montaje – 2 auxiliares 8 horas 

3 de noviembre: grabación del programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

10 de noviembre: montaje – 2 auxiliares 8 horas 

11 de noviembre: grabación del programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

17 de noviembre: Montaje y pruebas – 2 auxiliares 8 horas 

18 de noviembre: Grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

1 de diciembre: montaje – 2 auxiliares 8 horas 

2 de diciembre: grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

9 de diciembre: Montaje, grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 

 

15 de diciembre: Montaje, grabación del Programa y desmontaje. – 4 auxiliares 12 horas 
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Estas fechas podrían verse modificadas por posibles incidencias en el plan de producción sin que ello 
suponga un incremento en el coste del servicio ni un incremento en el cómputo total de horas.  

 

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR: 
 

Cartuja Center Cite: 

C. Leonardo da Vinci, 7, 41092 Sevilla. 

 

Posible localización: CT RTVE ANDALUCIA (Sevilla) 

Edificio RTVE Isla de la Cartuja, Parque del Alamillo, 41092 Sevilla. 

 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0xd126b8baf5b1a7f:0x7512042c1c529ac3?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0xd126bf1d6991587:0xbfcc70079f8e70cb?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

