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INFORME TECNICO SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A:

S$-03594-2026 - AT redaccion proyecto, DF y CSS para obras de medidas correctoras CT RNE y Ul TVE
Tenerife

1. PROPUESTAS PRESENTADAS

Han presentado sus propuestas al Expediente $-03594-2026:

MANUINGENIEROS SL
PROYECTOS DE INGENIERIA EXTREMENOS SL

2. CRITERIOS TECNICOS

El apartado 3 del Pliego de Condiciones Técnicas se establece el siguiente contenido de la Propuesta
técnica:

La propuesta técnica se redactard de forma clara, detallada y concisa, su contenido y orden
deberd atenerse a lo descrito en los siguientes puntos y serd evaluada de acuerdo con lo
estipulado en el punto 112 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

3.1 Criterios de valoracion sujetos a juicio de valor (sobre B)
Criterio 3.1.1 Memoria desarrollo procedimental.

3. ANALISIS

Examinada la documentacién aportada, seguidamente se presenta en forma de cuadro el analisis
del cumplimiento individualizado de las ofertas:

OFERTAS MEMORIA DESARROLLO
MANUINGENIEROS SL |
PROYECTOS DE INGENIERIA EXTREMENOS SL |

4. VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS

Acorde al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los criterios de valoraciéon técnica
tienen como objetivo valorar la idoneidad de las ofertas presentadas. Se asigna un maximo de 10
puntos a la propuesta técnica de desarrollo procedimental del trabajo arquitecténico planteado,
estudio de procedimiento de tramitacion de permisos, planificacién no vinculante y medidas de
Coordinacion de seguridad y salud, que son de especial interés para CRTVE, siguiendo los
siguientes criterios:
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CRITERIOS DE ADJUDICACION | PUNTUACION
CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (sobre B) 10
3.1.1. Memoria desarrollo procedimental del trabajo arquitecténico planteado. 10

Se valorara propuesta técnica de desarrollo del contrato, con la aportacion que se considere
precisa como complemento a los trabajos a desarrollar. Considerando 0 puntos aquellas que no
complementen las consideraciones recogidas en el pliego técnico y hasta 40 acorde al valor que
puedan aportar en el desarrollo del contrato las propuestas definidas.

Nota: Solo se admitirdn propuestas especificas para la ejecucion de este trabajo. Las propuestas
genéricas no seran puntuadas. Solo se valorara la informacién incluida en este sobre.

. Estudio de procedimiento de tramitacion de licencia/permisos

preceptivos particularizado para el expediente (hasta 5 puntos) >
. Propuesta de planificacién no vinculante con una descripcion de

actuaciones de cada uno de los hitos o plazos marcados en el

presente pliego, que justifique su desarrollo Se estimara un plazo de 25

obra no vinculante en base a la experiencia adquirida. El objetivo es
valorar el conocimiento, la coherencia y la deteccion de posibles
riesgos en el proceso (hasta 2,5 puntos).

*  Propuesta para la Coordinacion de Seguridad y Salud El objetivo
evaluar la calidad del enfoque preventivo y la capacidad para 25
garantizar un entorno seguro durante la ejecucion. (hasta 2,5 puntos).

Acorde a dichos criterios de valoracion la puntuacién segun criterios sujetos a juicio de valor serian

los siguientes:

PROYECTOS DE INGENIERIA
MANUINGENIEROS SL EXTREMERNOS SL
3.1.1. Memoria desarrollo procedimental
CRITERIO 1 3,75 4,25
CRITERIO 2 1,75 2,25
CRITERIO 3 2 2
TOTAL 7,5 8,5

Se destaca a continuacién aquellos aspectos mas significativos tenidos en cuenta para
aplicar esta puntuacion, ya que no es posible relacionar de forma detallada todas las
aportaciones que unos u otros han indicado en sus descripciones, valorando de cada una
de ellas el contenido de forma global.

MANUINGENIEROS SL

Identifica la tramitacion urbanistica y la laboral para aprobar el Plan de Trabajo con Amianto,
incluida la intervencion del ICASEL. Detalla menos el seguimiento de solicitudes, requerimientos y
cierre de expedientes.

Cumple los 210 dias y las interrupciones del PCAP e identifica actuaciones y riesgos basicos. No
aporta Gantt ni desarrolla suficientemente los hitos, dependencias y secuencia por centros.

Aporta medidas especificas frente al amianto, pero poco justificadas: esclusas, humectacion,
limitacion de herramientas de corte, EPIs y controles ambientales, ofreciendo mayor concrecion
técnica para reducir la exposicion. Quiza la determinacién en este caso de esclusas y zona sucia y
limpia, es mas propio para la retirada de amianto friable.

PROYECTOS DE
INGENIERIA
EXTREMENOS SL

Procedimiento completo con matriz de seguimiento, control de requerimientos y trazabilidad de
residuos. Evidencia un estudio detallado de ambos centros, aunque parte de la informacion
reproduce el pliego.

Cumple los plazos e interrupciones del PCAP y desarrolla hitos, dependencias, riesgos y
diagramas de Gantt para proyecto y obra. La propuesta muestra conocimiento de los
condicionantes de ambos centros.

Desarrolla la revision del Plan de Trabajo con Amianto, delimitacion, accesos, protecciones,
residuos, descontaminacion y paralizacion ante incidencias. Concreta menos las técnicas
materiales de retirada.
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