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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la contratación de 

la asistencia  técnica para  la Dirección Facultativa de  las obras de construcción relativas a  las 

actuaciones propuestas en la documentación técnica que se acompaña “LA REANUDACIÓN DE 

LA OBRA DE UNIFICACIÓN DE LAS SEDES DE TVE Y RNE EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO” 

y que resumidamente consisten en una intervención constructiva significativa en el edificio que 

alberga  actualmente  a  TVE,  satisfaciendo  el  programa  de  necesidades  estándar  de  RTVE  y 

ampliando la intervención a la resolución de una serie de deficiencias constructivas, funcionales 

y  de  obsolescencia  normativa,  al  tratarse  de  una  edificación  con  una  antigüedad  superior  a 

treinta años.  

Se incluye en el objeto de contratación los siguientes aspectos: 

1_Dirección  Facultativa  completa.  Acorde  a  cumplimiento  de  normativa  vigente  Ley 

38/1999,  de  5  de  noviembre,  Ordenación  de  la  Edificación.  Control  documental  y 

certificado final de obra de obra visado.  

2_Legalización de las instalaciones 

3_Regularización  del  Proyecto  final  de  obra  para  la  tramitación  de  las  licencias, 

urbanísticas.  Incluyendo  la  contestación  de  requerimientos,  etc.  hasta  obtención 

definitiva de licencia de funcionamiento. 

Cabe señalar, que la documentación técnica adjunta se divide en dos partes, Anexo 1 que recoge 

aquellas actuaciones que no se han completado en la obra original y viene referida al Proyecto 

de ejecución primitivo que se adjunta en el Anexo 2 del presente pliego de condiciones técnicas: 

PROYECTO DE  EJECUCIÓN  PARA  LA UNIFICACIÓN DE  LAS  SEDES DE  TVE  Y  RNE  EN  EL  CT DE 

TOLEDO. Proyecto visado en abril del 2018 
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2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución. 

Las características y planificación de las actuaciones constructivas necesarias para el desarrollo 

del Programa de necesidades definido en el Anexo 1, hacen considerar preciso establecer el 

siguiente  procedimiento,  alcance  de  los  trabajos  y  plantear  los  siguientes  equipos  técnicos 

mínimos acorde a las disposiciones generales de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

2.1.   Alcance de los trabajos 

A la firma del Acta de Inicio por parte de la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de 

RTVE  con  la empresa adjudicataria,  se hará entrega de  la documentación disponible y 

requerimientos técnicos precisos para el desarrollo del contrato. 

Se describen a continuación el procedimiento general en los cometidos a realizar. 

2.1.1  DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Los profesionales integrantes de la Dirección facultativa deben cumplir como mínimo las 

especificaciones establecidas en la LOE, así como las establecidas en el presente pliego de 

condiciones técnicas. En todos los casos han de ser técnicos independientes de la Empresa 

Constructora adjudicataria de las obras y los trabajos propuestos. 

La  dirección  facultativa  debe  cumplir  las  especificaciones  establecidas  en  la  LOE  y 

englobará: 

 

• Las labores establecidas en la LOE  

• Modificaciones del proyecto / Información suplementaria.  

a. Aprobación de planos de detalle de las subcontratas, si procede. 

b. Evaluación  de  la  repercusión  técnica  y  económica  de  las  potenciales 

modificaciones  

c. Ejecución  de  planos  revisados  y/o  nuevos  y  de  documentación 

(mediciones  y  especificaciones)  necesarias  para  valoración  de  los 

cambios. 

d. Modificado en caso de ser necesario 

 

• Planificación de los trabajos  

a. Asistencia  a  las  reuniones  convocadas  por  la  propiedad  o  su 

representante.  

b. Definición de Acciones Correctoras  

c. Aprobar soluciones, si procede.  
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• Preparación de documentos e informes  

a. Aprobación de listas  

b. Aprobación del protocolo  

c. Selección y aprobación de muestras 

d. Actas de reunión semanales de seguimiento de obra. 

e. Órdenes de obra determinadas por escrito en el libro de órdenes. 

f. Revisión de certificaciones de la obra. 

g. Actas de recepción de la obra 

 

• Monitorización del control de calidad  

a. Verificar  la  correspondencia de  lo  instalado con  lo especificado en el 

proyecto aprobado o lo indicado durante la ejecución. 

b. Control sobre la puesta en marcha de las instalaciones. 

c. Coordinación de pruebas y protocolos. 

Las  variaciones,  detalles  e  instrucciones  de  la D.F.  en  el  desarrollo  de  las  obras  serán 

entregados a la Empresa encargada de la ejecución de la obra en la visita semanal de obra, 

no  siendo  ninguno  de  estos  documentos  válidos  sin  en  conocimiento  la  aprobación 

expresa de la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de RTVE.  

La Dirección Facultativa obtendrá el certificado final de obra firmado y visado, así como 

todos  lo  certificados  de  ejecución  requeridos  para  la  obtención  de  la  licencia  de 

funcionamiento.  

 

2.1.2  PROCESO DE OBRA. 

Es preciso  tener en cuenta  las  siguientes consideraciones en cuanto a  los procesos en 

RTVE: 

CERTIFICACIONES.  Las  Certificaciones  de  Obra  deben  ser  aprobadas  por  la  Dirección 

Facultativa,  se  emitirán  con  periodicidad mensual  y  deberán  acompañarse,  de  forma 

inexcusable,  con  un  análisis  económico  a  fin  de  obra  con  la  totalidad  de  posibles 

variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación al Proyecto de Ejecución. 

VISITAS  DE  OBRA.  Las  visitas  de  obra  se  efectuarán  con  periodicidad  semanal  con 

presencia del equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la 

obra, la dirección facultativa y en su caso los representantes de RTVE. El procedimiento a 

seguir por parte de la Dirección Facultativa de las obras será: 

‐Fijar Orden del Día con 48 horas de antelación, fijando como temas iniciales los que sean 

nuevos en el proceso de obra.  
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‐Redacción Acta de Obra, se efectuará tras la visita de obra, los detalles gráficos quedarán 

incorporados a la misma y su firma será digital con bloqueo de archivos en formato pdf, 

distribuyéndose  a  los  agentes  intervinientes  mediante  correo  electrónico  de  forma 

inmediata.   

 

2.1.3  LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES. 

Se  incluirá  la  tramitación  y  elaboración  de  toda  la  documentación  necesaria  para  la 

legalización de las instalaciones una vez se ejecute la obra. 

 

2.1.4  FINALIZACION. El expediente se considerará finalizado, con la obtención de la 

legalización de  las  instalaciones,  con  la obtención del  registro correspondiente y de  la 

licencia  de  funcionamiento  siendo  necesario  presentar  previamente  la  siguiente 

documentación además de lo recogido en el Anejo II del CTE: 

a) Certificado final de obra visado por la Dirección de Obra y la dirección de ejecución de 
obra. 

b) Informe previo al acta de recepción para dar conformidad a la obra ejecutada. 
c) Redacción de Proyecto Final de obra que recoja sobre el Proyecto de Ejecución la realidad 

ejecutada, con la elaboración por parte de la DF de la documentación gráfica As Built, y 
en el caso de que sea requerido, firmado y visado por ambos. 
 
La  totalidad  de  la  documentación  final  se  entregará  en  formato  pdf  y  debe  definir  la 

realidad edificada. Asimismo, entregarán todos los ficheros editables que requiera RTVE 

en el momento de entrega de formato AutoCAD (incluyendo documentación completa, 

así como formatos de ploteado) Word, Excel y Presto. 

La documentación gráfica se entregará acorde al protocolo de entrega de proyectos que 

facilitará  RTVE  al  adjudicatario  del  contrato,  el  cual  define  el  sistema de  guardado en 

versión 10 de Autocad, desarrollo de carpetas, nombres de colores y capas, criterios de 

dibujo y trazados de superficies, parámetros de dibujo etc. Todo ello con el fin de poder 

integrar posteriormente la nueva ordenación en las bases gráficas de RTVE. 

 

2.2.   Alcance de los trabajos 

Medios personales obligatorios asignados al servicio: 

 Arquitecto Superior o Graduado con master con experiencia mínima de 10 años 
y participación en al menos 1 obra de presupuesto mayor de 1.000.000 € en la 
que haya ejercido como dirección de obra. El técnico asignado será responsable 
de  la  firma  de  los  proyectos,  así  como  de  la  dirección  de  las  obras 
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correspondientes. Ejercerá como interlocutor principal con el personal asignado 
de RTVE. 
 

 Arquitecto técnico o Grado con experiencia mínima de 10 años y participación en 
al menos 1 obra de presupuesto mayor de 1.000.000 € en la que haya ejercido 
como dirección de ejecución de obra.  
 

 
3. Contenido de la Propuesta técnica 
 
El ANEXO II del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto 10º del 
Anexo II Criterios de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos 
que definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada 
uno  de  ellos,  precisando  seguidamente  la  documentación  que  se  requiere  para  permitir  el 
análisis y evaluación de cada oferta. 
 

3.1 Criterios objetivos  

Para la valoración de los puntos objetivos se aportará la documentación requerida en el 

del  Pliego  de  Condiciones  Generales  (Anexo  VI)  cumplimentada  de  acuerdo  con  los 

siguientes criterios:  

3.1.1 CV y Experiencia del Arquitecto Superior. 

‐ Nº de colegiado y demarcación. 
‐ Descripción breve de obras de presupuesto mayor de 1.000.000 € en las que haya ejercido 
como dirección de obra, indicando:  

‐ Título  
‐  Presupuesto total  
‐  Año de finalización  
‐  Promotor  
‐  Emplazamiento 

 
 …..///…. Máximo 10 referencias 

 
 

3.1.2 CV y Experiencia de Arquitecto Técnico. 

‐ Nº de colegiado y demarcación.  
‐ Descripción breve de obras de presupuesto mayor de 1.000.000 € en las que haya ejercido 
como dirección de ejecución de obra, indicando:  

‐ Título  
‐  Presupuesto total  
‐  Año de finalización  
‐  Promotor  
‐  Emplazamiento 

 
 …..///…. Máximo 10 referencias 
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A requerimiento de RTVE el licitador deberá demostrar mediante un certificado o declaración 
responsable firmada por el promotor, que los medios personales asignados a la ejecución de 
este contrato han participado, según el perfil que se indica, en el número obras que se declaran 
y que estas guardan las características exigidas. 
 
Los certificados o las declaraciones responsables deberá indicar los siguientes datos: 
 

‐ Título de la Obra:  
‐Identificación  de  el/los  técnicos  intervinientes 
correspondientes a los presentados en la oferta 

            ‐Presupuesto total de la obra 
      ‐Año de finalización de las obras 

        ‐Promotor  

        ‐Emplazamiento 

 
Los perfiles puntuados solo podrán ser sustituidos en obra por perfiles cuya experiencia pueda 
igualar o superar a la de los medios designados en su oferta técnica.. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO  
  
El 5 de noviembre de 2019 dan comienzo las obras de remodelación del Centro Territorial 
de RTVE en Castilla la Mancha, adjudicadas a la empresa constructora Vertebra S.A.  
Con fecha 18 de diciembre 2020 RTVE recibe un burofax por parte de la empresa 
adjudicataria del expediente, Vertebra Ingeniería y Construcción S.A. indicando la 
TERMINACIÓN del contrato, quedando pues la obra sin terminar.  
El objeto del presente documento técnico es definir y valorar las actuaciones 
pendientes de realizar para adecuar el edificio de RTVE en Castilla la Mancha con el fin 
último de trasladar las instalaciones de RNE a parte del edificio de modo que se unifiquen 
las sedes de RNE y TVE en el mismo edificio.  
  

2. SITUACIÓN  
  
El edificio de CRTVE objeto de estudio pertenece al Centro Territorial de Toledo, situado 
en la Calle París número 15, Castilla La Mancha.  
  

3. EQUIPO REDACTOR  
  
A petición de la Corporación de Radio y Televisión Española SA, la empresa GEASYT 
INTERNACIONAL INGENIERÍA SL realizó el "PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA 
LA UNIFICACIÓN DE LAS SEDES EN EL CT DE TOLEDO C/ PARÍS, 15 (CASTILLA LA 
MANCHA)", con el cual se obtuvo la correspondiente licencia de obras y sobre el que se 
basa el presente expediente para la conclusión de las obras, desarrollado por personal 
propio de la Corporación RTVE.  
Para ello se ha tomado como referencia en todo momento dicho Proyecto de Ejecución 
indicando, en cada uno de los diferentes apartados, por un lado, el estado en el que se 
encuentran según su avance de desarrollo den la obra ejecutada, y por otro, posibles 
cambios y/o modificaciones producidas en el desarrollo de la misma, por las causas que 
fueran.  

  
4. PROGRAMA DE NECESIDADES  
  

El programa de necesidades no ha variado con respecto al proyecto original, más allá de 
trasladar la sala polivalente u office a la planta casetón, liberando el espacio que ocupaba 
originalmente como sala de mantenimiento de equipos informáticos.  
También se ha dividido la anterior sala de mantenimiento técnico en 2 para alojar un nuevo 
despacho.  
En cualquier caso, el área de ocupación de RTVE continúa respetando el convenio firmado 
con la JJCC de Castilla la Mancha, según lo recogido en el Proyecto de Ejecución.  
  

5. SOLUCIÓN ADOPTADA: ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL  
  

Se deberá concluir la integración espacial y funcional, surgida de las necesidades ya 
expuestas, así como la optimización de espacios y circulaciones, definiendo claramente los 
espacios a ocupar por CRTVE, los de uso común y los que quedaran a disposición de la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.  
  
Para ello se adjunta documentación gráfica con el esquema de usos resultante que 
debe resolverse y completarse.  
A nivel arquitectónico se pueden agrupar las actuaciones en cuatro bloques generales, en 
función de la naturaleza de los trabajos a realizar:  



 

 

 Actuaciones estructurales: Hasta el momento de la paralización de obra no se había 
llevado a cabo ninguna de las actuaciones estructurales indicadas en proyecto, por lo 
que están pendientes de ejecución todas ellas, manteniéndose tal cual se recogen en el 
mismo.  

No obstante, se ha añadido una nueva ya que, dada la necesidad de dotar de 
iluminación a la sala polivalente, de deberá ejecutar un cargadero nuevo para la 
apertura de un hueco en fachada  
Por otro lado, se recoge un cambio en la modificación de la escalera principal, 
evitando la demolición completa de la misma.  

 Actuaciones en fachadas y cubiertas: Se deberá continuar con los trabajos en 
fachada y cubiertas ya iniciados manteniendo la misma solución y acabados de los 
trabajos ejecutados hasta le fecha  
 Actuaciones en zona interiores: se deberá completar la distribución funcional desde 
el punto en que quedó parada según la documentación gráfica y detalles del presente 
documento, en la cual se incluye, además del estado final reformado, el estado en el que 
están actualmente.   
 Actuaciones obra civil: según lo definido en el Proyecto de Ejecución, 
comprenden aquellas acciones derivadas de la implantación de instalaciones y/o 
cumplimiento normativo de las mismas. Se deberán realizar igualmente siguiendo la 
nueva documentación gráfica aportada.  

  
Si bien el cumplimiento de normativa está garantizado en el Proyecto de Ejecución en el cual 
se basa la presente Documentación Técnica, las pequeñas modificaciones introducidas, 
sobre todo en lo referente a la sala polivalente y el cambio de solución de la escalera principal 
han hecho necesaria una reformulación de la sectorización y la evacuación en caso de 
incendio, la cual ha sido consensuada con la Dirección facultativa de las Obras.  

  
6. FASES DE OBRA Y ACTUACIONES PROVISIONALES  

  
La obra a desarrollar deberá ejecutarse en 2 fases, tal como se detalla en la documentación 
gráfica: una primera, ya iniciada, y que comprende la finalización de las obras actuales tras 
la que RTVE procederá a, una vez equipado y puesto en servicio el centro, trasladar al 
personal a las nuevas instalaciones.  
De esta manera se liberarán los espacios donde se desarrollará la fase 2.  
Durante el tiempo que RTVE tarde en equipar y trasladar al personal la obra permanecerá 
paralizada mediante la correspondiente acta.  
  
Por otra parte, para poder dar comienzo en su día a la ejecución de la fase actual de las 
obras fue necesario realizar una serie de intervenciones provisionales con objeto de alojar 
temporalmente al personal de RTVE del centro para que se pudiera continuar con la 
producción.  
Una vez se finalicen las obras dichos espacios deberán restituirse a su estado original, tanto 
en sus componentes arquitectónicos como de instalaciones.  
  
Los plazos de ejecución para cada una de dichas fases serán:  

 FASE 1: 3 meses (90 días)  
 Traslado RTVE: 2,5 meses (75 días)  
 FASE 2: 2 meses (60 días)  

  
7. SOLUCIÓN ADOPTADA: INSTALACIONES  

  
Tal y como recoge el Proyecto de Ejecución, podríamos dividirlas, atendiendo a su 
naturaleza en aquellas que van a dar servicio a las instalaciones comunes y las propias de 



 

 

RTVE. Durante el transcurso de las obras y, si bien el mencionado proyecto no lo recogía, 
se optó, y así queda recogido en la presente documentación, por mantener un 
servicio mínimo en algunas de las zonas no ocupadas del edificio con objeto de cumplir lo 
acordado en el Convenio firmado con la JJCC de Castilla la Mancha para el caso de 
ocupaciones puntuales del mismo. Todas las instalaciones generales del edificio están 
correctamente mantenidas, aunque es necesario indicar que algunas están funcionando 
desde hace 30 años, y requerirían una actualización. Como líneas generales dentro de esta 
actuación se ha procedido a renovar aquellas instalaciones generales necesarias para el 
correcto funcionamiento del centro territorial, garantizando en los espacios no ocupados el 
funcionamiento de las instalaciones existentes, en las condiciones actuales.   
  
  

A) INSTALACIONES ZONAS COMUNES y ZONAS NO OCUPADAS  
  
Como norma general se mantendrán las instalaciones de las zonas no ocupadas en la 
situación en la que se encontraban antes de las obras, renovándose las mismas en las 
zonas comunes.  
  
Electricidad:  
  
En la planta sótano del edificio se encuentra en funcionamiento un Centro de 
Transformación (CT) de abonado y de titularidad de RTVE, que da servicio a todo el 
edificio. La potencia instalada en dicho CT es muy superior a la demanda eléctrica de los 
Centros Territoriales actuales. Atendiendo a este hecho, y siguiendo el estándar de otras 
sedes, se solicitó una acometida en Baja Tensión (BT) para la zona de uso RTVE, y con 
dicha premisa se desarrolló el proyecto de ejecución.  
Dada la imposibilidad de su implementación toda vez que la compañía suministradora ha 
denegado dicha acometida, se plantea mantener el CT actual, y el CGBT 
existente, que seguirá dando servicio a todo el edificio.   
Se ha previsto utilizar una de las salidas existentes en el CGBT del edificio en el panel red 
grupo, para desde ella alimentar al centro territorial, de manera que no se vea afectada la 
instalación eléctrica del edificio.  
Se respetarán   los cuadros de BT, de alumbrado exterior y de zonas comunes existentes 
que se dejarán para dar servicio a las zonas no ocupadas, si bien, se llevará a cabo una 
nueva instalación eléctrica para las zonas comunes.  
Tanto el Centro de transformación como el Grupo electrógeno, son instalaciones que están 
funcionando desde la construcción del edificio y que seguramente requerirán en un plazo 
cercano su renovación por haber alcanzado el fin de su vida útil, si bien no es objeto de la 
presente actuación.  
  
Climatización:  

  
El edificio originalmente disponía de un sistema de climatización compuesto por:  
- Una bomba de calor (situada en el patio de atrás) con capacidad suficiente,  
(211KW de potencia en frio y 220 KW de potencia en calor) para la totalidad del edificio  
- Una caldera de gasoil.  
- Climatizadores que aportan aire primario a la planta baja, primera y segunda, así como un 
climatizador dedicado para frio técnico.  
- Cada estancia dispone de fancoils en una instalación mayoritariamente a dos tubos.  
- Para el trasiego del agua se utilizan grupos de bombeo situados en la sala de clima de la 
planta sótano.  
  



 

 

El proyecto aprobado indicaba la instalación de otra bomba de calor similar a la actual, 
sin embargo, la imposibilidad de hacer la contratación de energía eléctrica como estaba 
previsto inicialmente ha conducido a un cambio significativo en la instalación de 
climatización. 
Dicho cambio, negociado y aprobado en diferentes reuniones de obra por la dirección 
facultativa, consiste en la sustitución de la nueva bomba de calor descrita en proyecto por 
dos nuevas unidades, de similares características, capaces de suministrar cada una de 
ellas un 75%-80% de las necesidades del Centro territorial, lo cual reduce la potencia 
eléctrica instalada en un porcentaje aproximado del 20%. 
 
En estos momentos estas unidades están ya suministradas y colocadas en su ubicación 
definitiva en cubierta, si bien no están conexionadas.  
La bomba de calor actual, aun en funcionamiento, se retirará, una vez estén operativas las 
dos nuevas, de su ubicación en el patio trasero y se trasladará a otro centro de RTVE a 
decidir dentro de la península.  
Se ha desmantelado la caldera de gasoil, así como el climatizador destinado a 
frio técnico del sótano.  
Se ha iniciado el desmantelamiento de los grupos de bombeo en sótano.  
Para garantizar el suministro ocasional de agua para la red existente de fancoils, en zonas 
no ocupadas se dispondrá de dos salidas adicionales en los nuevos colectores de la red de 
climatización, ubicados en la planta de cubierta. Igualmente se garantizará la climatización 
de las zonas comunes.  
Según el diseño aprobado toda la producción de frio y calor está destinada a climatizar el 
Centro territorial, se revisará el antiguo cuadro de climatización del edificio situado en 
cubierta manteniéndolo en servicio si existen equipos de las zonas no ocupadas 
alimentados desde el mismo.  
La nueva producción de agua caliente/fría se alimentará desde un nuevo cuadro eléctrico 
de clima exclusivo de RTVE. 
Las actuaciones que se van a realizar para climatizar eventualmente zonas no ocupadas 
del edificio desde la instalación de clima del centro territorial, no estaban contempladas en 
el proyecto de ejecución  
  
Fontanería:  
  
Se ha suministrado un grupo de bombeo de agua sanitaria independiente para RTVE, 
faltando su instalación completa y el conexionado final.  
Para el resto de las instalaciones comunes, es decir, baños de PB y PS, que están en 
servicio, se mantiene la situación de la que actualmente disfrutan.   
 
Protección contra incendios:  
  
El edificio dispone un sistema de protección contra incendios que se compone de:  

 Un aljibe en el aparcamiento exterior subterráneo, si bien se encuentra en desuso.   
 BIEs en todas las plantas.  
 Una central de detección de incendios con detectores en cada sala.  

  
Se mantienen las directrices del proyecto de ejecución aprobado para licencia, que implica 
la adecuación a normativa de todas las instalaciones de PCI exclusivamente en las 
zonas remodeladas, manteniendo en el resto del edificio la instalación de PCI actual, y que 
consisten en:  

 La sustitución de todas las BIEs de zonas comunes (las ubicada en zonas 
no ocupadas se mantendrán las actuales).  



 

 

 Un nuevo grupo de presión con unos depósitos asociados con capacidad de 12m3, 
para cumplir con la normativa vigente, que dará servicio a todo el edificio. Tanto Grupo 
de presión como depósitos están suministrados, pero no instalados.   
 Se mantendrá la detección del edificio existente en las zonas no ocupadas 
 Se sustituirán los detectores de las zonas comunes, incluyéndolos en la nueva 
central de incendios, de RTVE, haciéndose cargo la Corporación de su mantenimiento.  

  
Ascensores  
  
El edificio dispone de un ascensor en servicio, al cual se le debe realizar una modificación 
de la altura de desembarco en planta primera, para ajustarse a la altura del suelo técnico 
en planta primera.  
  

B) INSTALACIONES ZONAS RTVE  
  
Electricidad  
  
La suma de las potencias de los equipos principales instalados (sin contabilizar 
los redundantes) es elevada; teniendo en cuenta los datos de consumo de otros centros 
territoriales y aplicando los correspondientes coeficientes de utilización y simultaneidad 
establecidos en el REBT, la acometida eléctrica a dimensionar ronda los 140KW.   
Por los motivos reseñados anteriormente, se ha tenido que rediseñar toda la instalación 
eléctrica.  
Para ello se ha optado, como en la gran mayoría de sedes de RTVE por una instalación 
que minimiza las consecuencias de un posible fallo de suministro. 
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores upo electrógeno (GE); del panel red-
grupo del CGBT del edificio partirá la nueva línea de alimentación al nuevo CBT de RTVE, 
situado en sótano.  
Así mismo se instalarán dos nuevos SAIs, que garanticen la estabilidad de la línea 
en condiciones normales y con baterías suficientes para garantizar el funcionamiento de 
los servicios previamente fijados hasta la entrada del G.E.  
La experiencia que se ha ido adquiriendo tras la remodelación de los últimos centros 
territoriales de RTVE y la monitorización de la potencia destinada a fuerza tecnica en las 
nuevas salas de aparatos instaladas recientemente en Sant Cugat o Prado del Rey mismos, 
ha permitido determinar que, para una sala de aparatos con 24 racks, una redacción 
reducida se puede disminuir la potencia de los SAIs a la mitad, manteniendo su autonomía 
en 30 minutos.  
El proyecto inicial sustituía los cuadros eléctricos de la zona remodelada, organizándolos 
según los estándares de RTVE. En concreto se definía Cuadro de Baja Tensión alimentado 
por una línea Red-Grupo, dos cuadros secundarios de SAI, un cuadro Red-Grupo en planta 
primera, un cuadro para el estudio de TV y dos cuadros uno en sótano y otro en planta 
cubierta que alimentan a todos los equipos de bombeo, producción de frio-calor y resto de 
maquinaria de RTVE.   
Los cambios acontecidos en el tipo y distribución de las luminarias, así como en su 
consumo, por el cambio a led, en todos los cuartos técnicos y en especial en el estudio de 
Tv, así como la menor potencia de los equipos de climatización, han requerido ajustes en 
protecciones y secciones de los circuitos eléctricos que han modificado los cuadros 
inicialmente diseñados en proyecto.  
Los nuevos esquemas unifilares ya acordados se adjuntan en la documentación gráfica del 
expediente.  
En este momento se encuentra la instalación del cableado eléctrico del alumbrado 
finalizada aproximadamente en un 60%.  
  



 

 

  
Climatización:  
  
A partir de los montantes de agua fría y caliente que discurren por los patinillos, 
se ha diseñado una nueva red a cuatro tubos que alimenta a los nuevos fancoils de las 
plantas baja, primera y segunda, que sustituye a la red a dos tubos anterior. 
No obstante, se ha producido un cambio en los trazados de la red de tuberías de clima, 
respecto a la definida en el proyecto de ejecución, motivada por la modificación de la 
situación física de las nuevas bombas de calor. En proyecto una de las bombas de calor 
estaba en el jardín (la actual) y la nueva en cubierta; la nueva propuesta aprobada en obra 
(las dos bombas de calor en cubierta) hace reducir la medición de tubería necesaria, tanto 
en metros de tubería como en potencia a trasegar por las mismas (de 400 a 226 kw) 
permitiendo reducir pues los diámetros, manteniéndose las condiciones de confort en las 
zonas utilizadas por RTVE (zonas comunes y de uso del centro territorial).  
Ya se han colocado algunas de dichas tuberías y fancoils, no estando concluida la 
instalación.   
Una vez se concluya se deberán realizar las correspondientes pruebas y legalizaciones.  
Se revisará y pondrá a punto el climatizador del Estudio de TV de planta primera.  
Para la dotación de climatización a la nueva sala de equipos que solo necesitan frio técnico 
las 24 horas al día, se han suministrado dos unidades de climatizador de precisión, de doble 
batería (expansión directa /agua fría) gas/agua si bien deberán ser recolocados tanto sus 
unidades interiores como las exteriores, al no estar bien ubicados. Quedará pendiente por 
tanto su instalación completa. 
Se deberá dotar de ventilación a los aseos y la nueva sala polivalente en planta casetón.  
Los planos actualizados a los requerimientos de RTVE y acordados en las reuniones de 
obra se adjuntan en la documentación gráfica del expediente.  
  
  
Fontanería:  
  
Se debe dotar a la sala de usos múltiples, peluquería y maquillaje, sala de lactancia y 
despacho médico de toma de agua y desagüe.   
Se sustituirá el grupo de presión actual, junto con el deposito asociado, en el garaje. Desde 
el mismo se dará servicio a los nuevos aseos, y se dispondrá de un ramal que de forma 
provisional podrá dar servicio al resto de las instalaciones del edificio. En estos momentos 
tanto grupo de presión como depósitos están suministrado sin instalar.   

  
Protección contra incendios:  
  
Instalación de una nueva central de incendios, así como detectores compatibles, exclusiva 
para las zonas remodeladas y zonas comunes, como ya se ha mencionado anteriormente.  
Dicho equipo será integrable tanto en el sistema de control de PCI de los edificios de RTVE, 
como capaz de enviar al sistema de detección actual del edificio las señales de alarma.  
Se configurarán las compuertas CFF, dentro de la central de PCI.  
En el momento actual se ha llevado a cabo el suministro de algunas BIEs y parte del 
cableado de la instalación de detección, si bien se deberá confirmar su correcta ubicación 
para el cumplimiento de normativa.  
  
Instalaciones especiales:  
  
Se procederá al estudio de los trazados de recorridos de todos los cableados (de enlaces, 
fibra óptica, etc.…) por los patinillos habilitados o por las zonas comunes del edificio, 



 

 

siguiendo las indicaciones de los responsables de RTVE, hasta la sala de equipos en planta 
primera. También se ha previsto una canalización hasta los racks de enlaces en planta 2.   
Se ejecutará toda la red de cableado estructurado CAT 6 A,  
En este momento estas canalización y cableado no está iniciado.  
Los planos actualizados a los requerimientos de RTVE y acordados hasta el momento se 
adjuntan en la documentación gráfica del expediente.  
  
  
  
Equipamiento general:  

  
Una infraestructura de bandejas bajo suelo técnico tipo rejiban y con trazados diferenciados 
para los cableados eléctricos y de datos.  
Cada puesto de trabajo se equipa con una caja de suelo en la que se alojan tres o cuatro 
tomas RJ45, dos tomas de red y dos tomas SAI, ambas de 16A.  
Ajustar la iluminación a los requerimientos de la UNE. Siempre que sea posible las 
luminarias equiparán luminarias de bajo consumo o tipo led.  
Alumbrado de emergencia.  
Cableado, canalizaciones eléctricas y aparamenta asociada, acorde al REBT en cuanto a 
locales de pública concurrencia.  
Nueva red de cableado estructural en despachos y redacción, acorde con la tecnología 
actual; es decir Categoría 6A en todos los locales técnicos.  
Se establecerán inicialmente los trazados desde sala de equipos a cada puesto de trabajo 
o local técnico. Los planos actualizados a los requerimientos de RTVE y acordados hasta 
el momento se adjuntan en la documentación gráfica del expediente.   

  
Salas técnicas:  
  
Se consideran a estos efectos como salas técnicas los siguientes espacios: 
ingesta, control de sonido, control de realización, conjunto control 1-locutorio 1, control 2-
locutorio 2, autocontrol, cabinas de edición, cabinas de locución, sala de equipos estudio 
de televisión y sala de cuadros eléctricos.  
Estas salas requieren una dotación especial en cuanto a tipo de líneas eléctricas de 
alimentación y a la distribución de las tomas de alimentación tanto eléctricas como de 
datos; también requieren una iluminación específica.  
Se dotará de un sistema de extinción precoz por agua nebulizada en la sala de equipos.  
En estos momentos no se han iniciado los trabajos eléctricos de fuerza, ni instalación de 
PCI ni de datos. Apenas están colocados algunos conductos de fibra y en algunas de las 
salas ubicados los equipos de climatización entecho.   
Los planos actualizados a los requerimientos de RTVE y acordados hasta el momento se 
adjuntan en la documentación gráfica del expediente. 
 
Instalaciones de control: 
 
Todas las instalaciones del centro territorial están integradas en el sistema de gestión que 
RTVE tiene en sus sedes. Se trata de un BMS que utiliza como software el IQVISION.  
Se adjunta a continuación el listado de señales requerido para su integración en dicha 
plataforma. La descripción tanto del modo de funcionamiento de los equipos como de las 
pantallas de representación serán entregadas al inicio de los trabajos. 
 
 
 
 



 

 

Listado Señales CT Castilla la Mancha  
 

 

Ud
. 

  
Puntos por equipo   

  

E
D 

S
D EA 

SA 

Integració
n 

Conexión 

  EA
A 

EA
P 

1 Condiciones Exteriores     

  Temperatura exterior        1   HT/O 

  Humedad exterior      1     HT/O 

2 BOMBAS DE CALOR (2 ud)     

  Orden MP bomba calor   2       CE BC 

  Estado MP bomba calor 2         CE BC 

  Orden cambio verano/invierno   2       CE BC 

  Alarma general bomba de calor 2         CE BC 

  Orden abrir/cerrar V.M frio B.C   2       

V5421B1058+M6061L035+VM82   Estado A/C VM frio 4         

  Orden abrir/cerrar V.M calor B.C   2       

    Estado A/C VM calor 4         

  Temperatura Retorno       2   TB/TI 

  Temperatura Impulsión       2   TB/TI 

  temperaturas colectores impulsión y retorno       4   TB/TI 

  presión colectores impulsión       2   PTI6 

  Interruptor de flujo 2         S6065A1003 

  Estado Local/Remoto           2 Int  Mdbus 

  Orden cambio verano/invierno           2 Int  Mdbus 

  Escritura  Consigna Frio/calor           4 Int  Mdbus 

  Estado Compresores           6 Int  Mdbus 

  Capacidad de Carga           2 Int  Mdbus 

  Arranque Compresores           6 Int  Mdbus 

  Código Alarma           4 Int  Mdbus 

  Presión Circuitos           4 Int  Mdbus 

  Estado Marcha Bomba de calor           2 Int  Mdbus 

  Alarma            2 Int  Mdbus 

  Estado Bombas Primario           4 Int  Mdbus 

  Alarma bombas           4 Int  Mdbus 

  temperaturas impulsión retorno bombas de calor           4 Int  Mdbus 

2 Contador de Energía Térmica bombas de calor (2 ud)     

  Temperatura Impulsión           2 Int  Mdbus 

  Temperatura Retorno           2 Int  Mdbus 

  Potencia Instantánea           2 Int  Mdbus 

  Caudal Instantáneo           2 Int  Mdbus 

  Energía Acumulada           2 Int  Mdbus 

1 UTA AIRE PRIMARIO     

  M/P, estado y alarma Ventilador Impulsión 2 1       CE 

  M/P, estado y alarma Ventilador Retorno 2 1       CE 

  Regulación motor EC ventiladores impulsión y retorno         2   



 

 

  M/P, estado y  alarma Recuperador 2 1       CE 

  Regulación motor recuperador         1 CE  

  Regulación Válvula Calor         1   

  
Regulación Válvula Frio 

        1 
V5013E1105_KIT+ML7420A6009

T 

  Apertura/cierre compuertas aire exteriores   1       N1024 (x2) 

  Estado A/C compuertas aire exterior   4         

  Regulación Compuerta freecoling         1 N10010(x3) 

  M/P, estado y  alarma Humectador 2 1       HUMECTADOR 

  Regulación humectador         1 HUMECTADOR 

  Temperatura y Humedad Retorno     1 1   H/TD 

  Temperatura y Humedad impulsión     1 1   H/TD 

  Presostato Filtro Sucio 3         DPSG 

  Concentración CO2 conducto retorno     1     CO2/T/D 

  integración señales           35   

1 CLIMATIZADOR SET TV     

  M/P, estado y alarma Ventilador Impulsión 2 1       CE 

  M/P, estado y alarma Ventilador Retorno 2 1       CE 

  M/P, estado y alarma Humectador 2 1       CE 

  Regulador ventilador impulsión         1   

  Regulador ventilador retorno         1   

  Regulación Humectador         1 Humectador 

  Regulación Válvula Calor         1 V5013E1105+ML7420A6009T 

  Regulación Válvula Frio         1 V5013E1113+ML7420A6009T 

  Regulación Compuerta free-cooling         1 N10010(x3) 

  Apertura/cierre compuertas aire exteriores   1       N1024 (x2) 

  Temperatura y Humedad Retorno     1 1   H/TD 

  Temperatura y Humedad impulsión     1 1   H/TD 

  Presostato Filtro Sucio 3         DPSG 

  Concentración CO2 conducto retorno     1     CO2/T/D 

2 Extractores/ventiladores (2 ud)     

   Orden M/P, Estado y Alarma Extractor 4 2       CE 

2 Integración Contador energía eléctrica Bombas de calor (2 ud)     

  Tensión V1           2 Int Modbus 

  Tensión V2           2 Int Modbus 

  Tensión V3           2 Int Modbus 

  Corriente A1           2 Int Modbus 

  Corriente A2           2 Int Modbus 

  Corriente A3           2 Int Modbus 

  Frecuencia           2 Int Modbus 

  Factor Potencia           2 Int Modbus 

  Potencia Activa           2 Int Modbus 

  Potencia Reactiva           2 Int Modbus 

  Potencia Aparente           2 Int Modbus 

  Energía Activa           2 Int Modbus 



 

 

  Energía Reactiva           2 Int Modbus 

7 Integración analizadores de red (7 ud)     

  Tensión V1           7 Int Modbus 

  Tensión V2           7 Int Modbus 

  Tensión V3           7 Int Modbus 

  Corriente A1           7 Int Modbus 

  Corriente A2           7 Int Modbus 

  Corriente A3           7 Int Modbus 

  Frecuencia           7 Int Modbus 

  Factor Potencia           7 Int Modbus 

  Potencia Activa           7 Int Modbus 

  Potencia Reactiva           7 Int Modbus 

  Potencia Aparente           7 Int Modbus 

  Energía Activa           7 Int Modbus 

  Energía Reactiva           7 Int Modbus 

2 Equipos precisión (2 ud)     

 M/P           2 Int SNMP 

 Estado           2 Int SNMP 

 Escritura y Lectura temperatura impulsión           4 Int SNMP 

 Escritura y Lectura temperatura retorno           4 Int SNMP 

 humedad retorno           2 Int SNMP 

 Velocidad ventilador           2 Int SNMP 

 
Escritura y Lectura  modo funcionamiento (batería agua/ 
expansión)           4 Int SNMP 

 Lectura y escritura % apertura válvula agua fría           4 Int SNMP 

 estado compresor           2 Int SNMP 

 Alarma filtro sucio           2 Int SNMP 

 Alarma con su código           2 Int SNMP 

 Aviso           2 Int SNMP 

 Avería           2 Int SNMP 

2 Equipos expansión directa Daikin     

 M/P           2 Int Modbus 

 Estado           2 Int Modbus 

 Escritura y Lectura  modo funcionamiento (frio/calor)           4 Int Modbus 

 Escritura y Lectura temperatura consigna           4 Int Modbus 

 Temperatura ambiente           2 Int Modbus 

 Escritura y Lectura velocidad ventilador           4 Int Modbus 

 Alarma con su código           2 Int Modbus 

2 SAIS 2     

 M/P           2 Int Modbus 

 Entrada  tensión  V (L1, L2, L3)           6 Int Modbus 

 Salida frecuencia Hz           2 Int Modbus 

 Salida tensión V (L1, L2, L3)           6 Int Modbus 

 Salida intensidad A (LI, L2, L3)           6 Int Modbus 

 Salida potencia Activa KW (L1, L2, L3)           6 Int Modbus 



 

 

 % Salida carga (L1, L2, L3)           6 Int Modbus 

 Tiempo estimado funcionamiento baterías           2 Int Modbus 

 Tensión baterías V           2 Int Modbus 

 Intensidad baterías A           2 Int Modbus 

 Alarma baterías           2 Int Modbus 

 Alarma UPS funcionando con baterías           2 Int Modbus 

 Alarma salida UPS apagada           2 Int Modbus 

 Alarma fallo general           2 Int Modbus 

34 Controladores Fancoil IQeco35     

 M/P  Fancoil   34         

 velocidad ventilador         
10
2 salida de relé 

 Lectura y escritura Temperatura local   34   34     

 Regulación válvula frio   34       SD de estado solido 

 Regulación válvula calor   34       SD  de estado solido 

1 INCENDIOS      

 ALARMA GENERAL INCENDIOS    1         central PCI  

1 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS      

 Estado Grupo PCI    1         central PCI 

 Alarma general Grupo PCI    1         central PCI 

 Alarma nivel bajo agua   1         central PCI 

 Estado Grupo agua nebulizada    1         central PCI 

 Alarma general grupo Agua nebulizada   1         central PCI 

1 GRUPO PRESION AGUA      

 Estado Grupo PRESION AGUA     1         modbus rtu  

 Alarma general Grupo PRESION AGUA    1         modbus rtu  

 Alarma nivel bajo agua   1         modbus rtu  

1 GRUPO ELECTROGENO      

 Estado preparado para funcionamiento GE    1         Grupo electrógeno  

 Estado GE   1         Grupo electrógeno  

 Alarma General GE    1         Grupo electrógeno  

23 CIRCUITOS ALUMBRADO      

 Estado  23           módulo TM3DI32K  

  A/C  circuitos   23         módulo TM3DI32K  

   



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  



RESUMEN DE PRESUPUESTO
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

0001 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 2.718,10 0,18

0002 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.............................................................................................................................. 45.200,30 3,00

0003 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................................. 31.033,84 2,06

0004 FACHADAS Y EXTERIORES.......................................................................................................................................... 75.603,50 5,02

0005 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES ................................................................................................................. 34.158,09 2,27

0006 REVESTIMIENTOS Y APLACADOS .............................................................................................................................. 16.194,67 1,07

0007 PAVIMENTOS.................................................................................................................................................................. 119.433,68 7,93

0008 FALSOS TECHOS........................................................................................................................................................... 49.140,27 3,26

0009 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO.............................................................................................................................. 35.893,84 2,38

0010 CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................................................................... 121.394,21 8,06

0011 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................................. 31.301,92 2,08

0012 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 54.233,88 3,60

0013 PINTURAS Y ACABADOS .............................................................................................................................................. 39.471,42 2,62

0014 VIDRIOS .......................................................................................................................................................................... 13.648,04 0,91

0015 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS................................................................................................................... 30.208,19 2,00

0016 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................................ 372.590,10 24,73

0017 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN.................................................................................................................................... 228.144,73 15,14

0018 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................................................... 84.110,07 5,58

0019 ACTUACIONES INSTALACIONES TÉCNICAS ............................................................................................................. 11.968,00 0,79

0020 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 19.629,41 1,30

0021 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................. 12.613,34 0,84

0022 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 4.500,00 0,30

0023 VARIOS............................................................................................................................................................................ 17.590,56 1,17

0024 CONTROL Y DOCUMENTACIÓN FINAL ....................................................................................................................... 55.871,93 3,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.506.652,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 195.864,77
6,00 % Beneficio industrial ...... 90.399,13

Suma ..................................................... 286.263,90

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.792.915,99

, 12 de enero 2021.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0001 MOVIMIENTO DE TIERRAS

001.01 M3. EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS

Excavación en el interior del edificio, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos adaptados a las características del edificio, con extracción de tierras so-
bre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 140
m. ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares, s/normativa vi-
gente.

PLANTA BAJA
1 374,00 0,15 56,10

56,10 19,24 1.079,36

001.02 M2. REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENO FLOJO

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia flo-
ja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex-
tracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxi-
liares, s/normativa vigente.

PLANTA BAJA
1 32,80 32,80
1 25,54 0,15 3,83
1 51,93 51,93
1 35,66 0,15 5,35
1 23,99 23,99
1 21,37 0,15 3,21
1 111,68 111,68
1 46,56 0,15 6,98
1 12,98 12,98
1 15,23 0,15 2,28
1 13,76 13,76
1 15,55 0,15 2,33
1 38,74 38,74
1 32,21 0,15 4,83
1 14,28 14,28
1 18,51 0,15 2,78
1 57,88 57,88
1 41,31 0,15 6,20

395,83 4,14 1.638,74

TOTAL 0001..................................................................................................................................... 2.718,10

0002 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

DEMOLICIONES EXTERIORES002.01

002.01.01 UD. DESMONTADO DE JARDINERA EXISTENTE

Ud. Desmontado de jardinera existente , según NTE/ADD-18, incluso ele-
mentos de sujeción, conexiones y accesorios de 3 a 6, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, con recuperación de elementos secunda-
rios, con aprovechamiento, i/transporte de material a almacén y lo que pro-
ceda apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza, retirada y carga de
escombros, con p.p. de servicio de transporte y vertido a vertedero o planta
de reciclaje, incluso canon de vertido, coeficiente esponjamiento, con p.p.
de medios auxiliares. Medida la unidad completamente retirada.

PLANTA BAJA
Exteriores 3 3,00

3,00 52,92 158,76

002.01.02 ML. DESMONTAJE MANUAL VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS EXISTENTES

Ml. Desmontaje de vierteaguas de ventanas o albardillas, realizada median-
te medios manuales. Incluyendo retirada escombros a pie de carga y limpie-
za.Con transporte y canon de eliminación de residuos. S/normativa vigente
y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

Previsión pte. ejecución 1 4,66 4,66
Previsión pte. ejecución 1 1,18 1,18

5,84 11,77 68,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

002.01.03 M2. PICADO DE REVESTIMIENTO ZONAS FACHADA  A REPARAR FISURAS/GRIETAS

M2. Picado del soporte de los tramos de fachada a reparar por grietas o fi-
suras mediante medios mecánicos hasta llegar al cerramiento cerámico ( Re-
sistencia Mínima a tracción 1,5 N/mm2 ) en muros exteriores, hasta la base
soporte, con un espesor medio mayor de 5 cm. Incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje. S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares
y preparado para posterior reparación de grietas y fisuras. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

Fachada sur
Zona Cartel grieta 1 2,25 0,15 0,34
Zona Cartel fisura 1 26,37 0,15 3,96
Zona rampa fisura 1 13,98 0,15 2,10
Zona garage fisura 1 23,17 0,15 3,48
Fachada este
Fisuras a alzado este 1 3,43 0,15 0,51

10,39 14,13 146,81

002.01.04 M2. PICADO DE IRREGULARIDADES Y ABULTADOS DE FACHADA

M2. Picado de tramos de fachada levantado, disgregadas o sueltos debidos
a humedades u otras causas, de revestimientos existentes y revocos, en mu-
ros exteriores, hasta la base soporte, con un espesor medio mayor de 5 cm.,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, inclu-
so retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para poste-
rior transporte a vertedero o planta de reciclaje. S/normativa vigente y con
p.p. de medios auxiliares y preparado para posterior capa de regularización
de contacto con el SATE. Medida la superficie realmente ejecutada.

Fachada sur 2 29,74 59,48
2 5,73 11,46
2 9,37 18,74

89,68 14,13 1.267,18

002.01.05 M2. PICADO MORTERO REVEST ZONAS FACHADA DINTELES JAMBAS

M2. Picado del soporte de los tramos de fachada a reparar por grietas o fi-
suras mediante medios mecánicos hasta llegar al cerramiento cerámico ( Re-
sistencia Mínima a tracción 1,5 N/mm2 ) en muros exteriores, hasta la base
soporte, con un espesor medio mayor de 5 cm. Incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje. S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares
y pPreparado para posterior reparación de grietas y fisuras. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

CARGADEROS 1,2 46,85 0,15 8,43

8,43 14,13 119,12

TOTAL 002.01......................................................................................... 1.760,61

DEMOLICIONES ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS002.02

002.02.01 M3. APERTURA HUECOS MURO HORMIGÓN

M2. Apertura de huecos en muros de hormigón de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza, retirada y carga de escombros, con p.p. de ser-
vicio de transporte y vertido a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon
de vertido, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento in-
cluido en precio, s/normativa vigente. Medido el volumen realmente ejecu-
tado.

AMPLIACIÓN VENTANAS ESCALERAS
PLANTA SÓTANO
Ventanas Oeste

1 0,55 0,45 1,60 0,40
PLANTA BAJA
Ventanas Oeste

1 0,55 0,45 1,60 0,40
Ventanas Este

1 0,55 0,45 1,60 0,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA PRIMERA
Ventanas Oeste

1 0,55 0,45 1,60 0,40
Ventanas Este

1 0,55 0,45 1,60 0,40
CGBT

1 1,20 0,45 1,20 0,65

2,65 173,20 458,98

002.02.02 M3. DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN ARMADO

M3. Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Medido el
volumen realmente ejecutado.

PLANTA BAJA
Interior 1 374,00 0,20 74,80

74,80 305,82 22.875,34

002.02.03 M2. DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

M2. Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada y carga de escombros, con p.p. de servicio de
transporte y vertido a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de verti-
do, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento incluido en
precio, s/normativa vigente. Medida la superficie realmente ejecutada.

Previsión pte ejecución 1 10,00 10,00
PLANTA PRIMERA
Adecuación zona antiguos controles estudio grande 2 6,98 4,53 63,24

73,24 11,65 853,25

002.02.04 M2. DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA DE CARTÓN YESO

M2. Demolición de tabiquería de cartón yeso por medios manuales i/ p.p.
de perfilería de soportación (canales y montantes), con p.p. de servicio de
transporte y vertido a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de verti-
do, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento incluido en
precio, s/normativa vigente. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Administracción
Pasillo 1 1,80 4,00 7,20

1 2,60 4,00 10,40
- Zona Técnica
Vestíbulo independencia Estudio 1 1,80 4,00 7,20

24,80 8,86 219,73

002.02.05 M2. DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS TERRAZO

M2. Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas
o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza, retirada y carga de es-
combros, con p.p. de servicio de transporte y vertido a vertedero o planta
de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares. Coefi-
ciente de esponjamiento incluido en precio, s/normativa vigente. Medida la
superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Interior 1 374,00 374,00

374,00 11,49 4.297,26

002.02.06 M2. DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS CERÁMICAS

M2. Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas
o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza, retirada y carga de es-
combros, con p.p. de servicio de transporte y vertido a vertedero o planta
de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares. Coefi-
ciente de esponjamiento incluido en precio, s/normativa vigente.Medida la
superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
1 53,20 53,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

53,20 11,49 611,27

002.02.07 M2. LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS S/RECUP.

M2. Levantado de cualquier tipo de pavimento pegado realizado por me-
dios manuales incluso p.p. de rodapié y plastón de base, con p.p. de servi-
cio de transporte y vertido a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon
de vertido, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento in-
cluido en precio, s/normativa vigente. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Vestíbulo independencia Estudio 1 5,65 5,65

5,65 2,05 11,58

002.02.08 M2. DEMOLICIÓN FALSO SUELO C/RECUP.

M2. Levantado de pavimentos elevados (falso suelo), por medios manuales,
con aprovechamiento del material desmontado, incluso apilado en almacén
y limpieza y retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a ni-
vel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión peque-
ño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor,
incluso canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de es-
ponjamiento incluido en precio. S/normativa vigente. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Montado en sala de equipos y pasillo 1 67,62 67,62
PLANTA PRIMERA
Adecuación zona antiguos controles estudio grande 3 6,98 1,20 25,13

92,75 12,95 1.201,11

002.02.09 M2. DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO PARAMENTOS

M2. Desmontaje de revestimiento vertical formado por revestimiento de pa-
redes de cualquier tipo, moqueta, papel, paneles de madera etc., con me-
dios manuales, sin recuperación del material, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta, hasta llegar al tabique o cerramiento base.
Incluso p/p de retirada previa y desmontaje de las instalaciones existentes,
estructura soporte, cercos, rodapiés y demás componentes; carga, retirada
y transporte de escombro en obra destinado para tal efecto (saco, contene-
dor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Total-
mente desmontado. Medición de superficie realmente desmontada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Vestíbulo independencia Estudio 1 10,36 2,80 29,01

29,01 11,61 336,81

002.02.10 M2. PICADO GUARNECIDO YESO VERT./HORIZ.

M2. Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios
manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza, retirada y carga
de escombros, con p.p. de servicio de transporte y vertido a vertedero o
planta de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares.
Coeficiente de esponjamiento incluido en precio, s/normativa vigente. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Previsión pte. ejecución 1 25,82 25,82

25,82 14,13 364,84

002.02.11 M2. LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

M2. Lavado y rascado de pinturas viejas de cualquier tipo sobre paramentos
verticales y horizontales, dejando el soporte perfectamente preparado, sin
irregularidades, para aplicar pintura lisa; con p.p. de servicio de transporte y
vertido a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p.
de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento incluido en precio,
s/normativa vigente. Medida la superficie realmente ejecutada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA BAJA 1 29,18 3,20 93,38
A deducir -1 2,04 1,90 -3,88

-1 1,50 2,10 -3,15
ESCALERA OESTE 1 3,15 18,23 57,42

-6 0,40 1,60 -3,84
2 6,16 18,23 224,59

ESCALERA ESTE 1 3,17 12,19 38,64
2 8,85 12,19 215,76

-6 0,40 1,60 -3,84
PLANTA 1ª

1 70,51 3,30 232,68
1 34,17 3,30 112,76
1 17,28 3,30 57,02

A deducir -1 2,00 1,40 -2,80
-4 0,40 0,80 -1,28
-1 6,65 2,00 -13,30
-1 3,10 3,30 -10,23
-1 3,10 2,00 -6,20
-1 3,75 2,00 -7,50
-1 6,85 2,00 -13,70
-1 6,65 2,00 -13,30
-1 6,65 2,00 -13,30
-1 5,75 2,00 -11,50
-1 1,50 2,10 -3,15

921,28 5,77 5.315,79

TOTAL 002.02......................................................................................... 36.545,96

DESMONTAJES CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA002.03

002.03.01 M2. LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS

M2. Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, reti-
rada y carga de escombros, con p.p. de servicio de transporte y vertido a
vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p. de me-
dios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento incluido en precio, s/normati-
va vigente. Medida la superficie según dimensión de hueco.

PLANTA SÓTANO
Ventanas Oeste

2 0,39 1,60 1,25
PLANTA BAJA
Puertas Sur 1 1,67 2,86 4,78
Ventanas Oeste

2 0,39 1,60 1,25
Ventanas Este

2 0,39 1,60 1,25
PLANTA PRIMERA
Ventanas Oeste

2 0,39 1,60 1,25
Ventanas Este

2 0,39 1,60 1,25

11,03 14,72 162,36

002.03.02 M2. LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES

M2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques y elementos de
compartimentación, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza, retirada y carga de escombros, con p.p. de servicio de
transporte y vertido a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de verti-
do, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento incluido en
precio, s/normativa vigente. Medida la superficie según dimensión de hue-
co.

Previsión pte. ejecución 1 21,25 21,25

21,25 15,40 327,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

002.03.03 M2. LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS

M2. Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, reti-
rada y carga de escombros, con p.p. de servicio de transporte y vertido a
vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p. de me-
dios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento incluido en precio, s/normati-
va vigente. Medida la superficie según dimensión de hueco.

PLANTA CASETÓN
3 0,92 2,10 5,80

5,80 15,40 89,32

002.03.04 ML. DESMONTADO BARANDILLA ESCALERA METÁLICA

M2. Levantado de barandillas de escalera de cualquier tipo, por medios ma-
nuales, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del ma-
terial, incluso limpieza, retirada y carga de escombros, con p.p. de servicio
de transporte y vertido a planta de reciclaje o almacén, incluso canon de
vertido, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponjamiento inclui-
do en precio, s/normativa vigente. Medida la superficie según dimensión de
hueco.

PLANTA SÓTANO
E_central 1 5,00 5,00
E_oeste 1 7,50 7,50
PLANTA BAJA
E_central 1 32,00 32,00
E_este 1 7,00 7,00
E_oeste 1 8,00 8,00
Escalera central exterior 2 13,50 27,00
Perímetro exterior 5 3,00 15,00

1 1,00 1,00
1 0,75 0,75
1 2,90 2,90

PLANTA 1ª
E_central 1 33,00 33,00
E_este 1 7,00 7,00
E_oeste 1 8,00 8,00
PLANTA CASETÓN
E_central 1 2,00 2,00
E_este 1 1,75 1,75
E_oeste 1 1,75 1,75

159,65 11,69 1.866,31

002.03.05 ML. CORTE PASAMANOS EN BARANDILLA EXISTENTE

Ml. Corte de pasamanos en barandillas de escalera de acero dejando mon-
tantes para posterior rectificación del pasamanos, con aprovechamiento del
material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según
NTE/ADD-18 y demás normativa existente. Con p.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Escalera central exterior 1 10,55 10,55

10,55 5,50 58,03

002.03.06 M2. DECAPADO DE  CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES

M2. Decapado de pinturas existentes sobre cerrajería metálica, con disolven-
tes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pu-
dieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.
S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie se-
gún dimensión de hueco.

PLANTA SÓTANO
Puerta 1 1,80 2,10 3,78
Rejillas 1 1,50 2,10 3,15

1 1,50 1,80 2,70
Puertas garaje 2 4,50 5,00 45,00

54,63 6,74 368,21
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002.03.07 UD. DESMONTAJE RÓTULO FACHADA

Ud. Desmontaje de rótulo de fachada realizado por medios manuales, inclu-
so retirada de estructura auxiliar, instalación eléctrica y elementos acceso-
rios, retirada y carga de escombros con p.p. de servicio de transporte y verti-
do a vertedero o planta de reciclaje, incluso canon de vertido, con p.p. de
medios auxiliares. Medida la unidad terminada.

Fachada Sur. 1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL 002.03......................................................................................... 3.121,48

DESMONTAJES INSTALACIONES002.04

002.04.01 UD. DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA REALIZAR REVESTIMIENTO

Ud. Levantado de luminarias existentes en fachada y bandejas horizontales
para realizar trabajos de revestimientos y reparación. Con recuperación y
guardado en almacén, incluso recolocación posterior. S/normativa vigente y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

FACHADA SUR
Plataforma planta baja 3 3,00
Escalinata 4 4,00

7,00 31,75 222,25

002.04.02 UD. DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICA EXISTENTE

Ud. Desmontaje, retirada y almacenaje de todos los equipos asociados a la
instalación de electricidad, incluido  luminarias, mecanismos, canalizaciones,
incluso todos los elementos y accesorios asociados,  ya sean vistas y/o em-
potradas existentes en el falso techo, techo, falso suelo o divisorias de la zo-
na de actuación, incluido p.p. de limpieza del material en buenas condicio-
nes, traslado de materiales en buenas condiciones a almacenes de RTVE, y
retirada de productos no reutilizables a píe de carga, carga en camión ó
contenedor, transporte a vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.
Medida la unidad completamente terminada. Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Medida la unidad comple-
tamente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. de ejecución 1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00
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002.04.03 UD DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

Ud. Desmontaje, demolición y retirada de equipos e instalaciones asociadas
a la instalación de climatización actual, incluso todos los elementos y acce-
sorios asociados, elementos de soportado,  anclado y conexionado, conduc-
tos con su correspondiente aislamiento, tubería, filtros, válvulas, conexiones
eléctricas asociadas, etc. grupo de bombas fuera de servicio, equipos autó-
nomos fancoils,  mediante gestor autorizado de residuos, incluso tasas de
vertido y retirada de residuos perjudiciales para el medio ambiente median-
te gestor autorizado, incluso Cortes de la instalación de climatización del
edificio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la ejecución
de zonas afectadas y posterior llenado y puesta en marcha de la instalación
una vez finalizados los trabajos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga que podrá ser camión de transporte o contenedor, carga sobre
camión o contenedor, y  transporte a vertedero bien sea mediante camión
de transporte o contenedor  sobre camión;  cualquiera de los dos métodos
utilizados podrá ser válido para la ejecución de la partida a conveniencia de
la Empresa Adjudicataria no siendo objeto de precio contradictorio, recicla-
do de elementos de desecho según normativa y plan de gestión de resi-
duos, incluidos todos los medios auxiliares para la ejecución de la unidad
de obra tolvas de descarga de material etc.  y con p.p. de medios auxiliares
de otra naturaleza  para la ejecución de la unidad. Medida la unidad com-
pletamente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios
de elevación y andamiaje. Medida la unidad completamente terminada. 
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. de ejecución 1 1,00

1,00 575,00 575,00

002.04.04 UD. DESMONTAJE INSTALACIÓN PCI EXISTENTES

Ud. Desmontaje, demolición y retirada de todos los equipos de instalacio-
nes asociadas a la instalación de protección contra incendios, incluido  equi-
pos de extinción y detección, cableado, letreros, aislamientos, elementos de
soportado,  anclado y conexionado, incluso todos los elementos y acceso-
rios asociados,  tuberías, valvulería, etc.,  ya sean vistas y/o empotradas exis-
tentes en el falso techo, techo o divisorias de la zona de actuación, incluido
p.p. de limpieza del material en buenas condiciones, traslado de materiales
en buenas condiciones a almacenes de RTVE, y retirada de productos no
reutilizables a píe de carga, carga en camión ó contenedor, transporte a ver-
tedero, canon de vertido y medios auxiliares. Medida la unidad completa-
mente terminada. 
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. de ejecución 1 1,00

1,00 650,00 650,00
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002.04.05 UD DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE FONTANERÍA

Ud. Desmontaje, demolición y retirada de todos los equipos de instalacio-
nes asociadas a la instalación de fontanería, incluso todos los elementos y
accesorios asociados,  depósitos, tuberías, griferías, sanitarios, valvulería, ais-
lamientos, elementos de soportado,  anclado y conexionado, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga que podrá ser camión de trans-
porte o contenedor, carga sobre camión o contenedor, y  transporte a verte-
dero bien sea mediante camión de transporte o contenedor  sobre camión; 
cualquiera de los dos metodos utilizados podrá ser válido para la ejecución
de la partida a conveniencia de la Empresa Adjudicataria no siendo objeto
de precio contradictorio, incluidas tasas de vertido y retirada de residuos
perjudiciales para el medio ambiente (aceites, ..) mediante gestor autoriza-
do y según normativa vigente, reciclado de elementos de desecho según
normativa y plan de gestión de residuos, incluidos todos los medios auxilia-
res para la ejecución de la unidad de obra tolvas de descarga de material
etc.  y con p.p. de medios auxiliares de otra naturaleza  para la ejecución de
la unidad. Medida la unidad completamente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. de ejecución 1 1,00

1,00 350,00 350,00

004.04.06 UD. DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTE SANEAMIENTO

Ud. Desmontaje, demolición y retirada de todos los equipos de instalacio-
nes asociadas a la instalación de saneamiento, incluso todos los elementos
y accesorios asociados,  tuberías, arquetas, sumideros, aislamientos, elemen-
tos de soportado,  anclado y conexionado, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga que podrá ser camión de transporte o contenedor,
carga sobre camión o contenedor, y  transporte a vertedero bien sea me-
diante camión de transporte o contenedor  sobre camión;  cualquiera de los
dos metodos utilizados podrá ser válido para la ejecución de la partida a
conveniencia de la Empresa Adjudicataria no siendo objeto de precio con-
tradictorio, incluidas tasas de vertido y retirada de residuos perjudiciales pa-
ra el medio ambiente (aceites, ..) mediante gestor autorizado y según nor-
mativa vigente, reciclado de elementos de desecho según normativa y plan
de gestión de residuos, incluidos todos los medios auxiliares para la ejecu-
ción de la unidad de obra tolvas de descarga de material etc.  y con p.p. de
medios auxiliares de otra naturaleza  para la ejecución de la unidad. Medida
la unidad completamente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. de ejecución 1 1,00

1,00 250,00 250,00

004.04.07 UD. DESMONTAJE INSTALACIONES ESPECIALES EXISTENTES

Ud. Desmontaje de instalaciones especiales (audio, video, voz y datos) en
las zonas de actuación, incluso canalizaciones existentes (rejiband, bande-
jas, etc). Dejando todos los techos suelos técnicos  "limpios" de las instala-
ciones no necesarias, dentro de las zonas contempladas por este proyecto. 
Medios auxiliares incluidos. Medida la unidad completamente terminada.

Zona de actuación 1 1,00

1,00 525,00 525,00

TOTAL 002.04......................................................................................... 3.772,25

TOTAL 0002..................................................................................................................................... 45.200,30
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0003 ESTRUCTURAS

003.01 M2. SOLERA ARMADA HA-25, 15cm  Y ENCACHADO 15 cm.

M2. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y ar-
mado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08 y demás normativa vigen-
te. Incluso politeileno antidisgregante y geotextil de base, con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Interior 1 374,00 374,00

374,00 25,81 9.652,94

003.02 M2. CAPA DE COMPRESIÓN HA-25/AC/12/IIa e=7 cm

M2. Capa de compresión de 7 cm sobre chapa de acero, realizada con hor-
migón autocompactante HA-25/AC/12/IIa  Agilia Metal de Lafarge con 2h
de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central, i/verti-
do, colocación y armado con 10kg/m3 de fibra de acero o acero corrugado
de 6mm doblado a mano, fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/armadura de conexión a estructura metálica, preparación
de la base, extendido, fratasado, curado, y p.p. de juntas, curado, encofrado
y desencofrado según EHE-08 y demás normativa vigente. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Escalera central exterior 1 7,70 1,50 11,55

11,55 19,26 222,45

003.03 UD. ANCLAJE O CONECTOR MURO CON BASE SOLERA

Ud. Ejecución de anclajes en taladro, para conexión de muro con base de
solera o forjado. Realizados mediante barras Ø 6 mm, colocadas cada 15
cms (según detalles de proyecto) con una longitud de empotramiento el
muro mímima de 30 cms y un longitud total de la barra de hasta 55 cm.
Taladro de 10 mm de diámetro y al menos 200 mm de profundidad, me-
diante barra de acero corrugado y resina epoxi, libre de estireno, aplicada
con pistola manual o neumática, con boquilla de dosificación y mezcla auto-
mática; para cosido entre muro existente y elemento de refuerzo de hormi-
gón fresco de losa. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del pol-
vo mediante soplado con aire seco a presión y rotación de la armadura al
introducirla en el taladro con resina, para la correcta adherencia. Ejecutado 
en acero corrugado según planos de estructuras, cortado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. S/normativa vigente y con p.p. de medios
auxiliares necesarios. Medida la unidad completamente ejecutada.

PLANTA BAJA
Escalera central exterior 2 52,00 104,00

104,00 15,40 1.601,60
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003.04 UD. RECORTE FORJADO CABEZADA ESCALERA SÓTANO

Ud. Recorte de forjado de planta baja en la zona de cabezada de escalera
de acceso a planta sótano formado por:
- Demolición de pavimentos de baldosas de terrazo realizado por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
- Demolición de forjado reticular de hormigón armado, de hasta 35 cm de
espesor, realizado por medios manuales y mecánicos con martillo neumáti-
co, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
- Estructura auxiliar necesaria de acero laminado S275 JR, en perfiles lamina-
dos en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones ator-
nilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
- Hormigonado de la zona afectada con Hormigón HA-25/B/20/IIa central,
vertido de hormigón, realizado por medios manuales en forjados. Totalmen-
te realizado; con p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE,
EHE-08, NTE-EAF y EFHE si procede
- Solado de terrazo interior de la zona afectadada idéntico al existente de
micrograno uso normal, de 40x40 cm en color claro, con pulido inicial en fá-
brica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en pose-
sión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2
cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, 
Incluso con p.p. de medios auxiliares y de elevación, pequeño material y lim-
pieza final. Contruido según normas e indicaciones de la DF. Medida la uni-
dad completamente terminada.

Forjado suelo planta baja 1 1,00

1,00 709,96 709,96

003.05 ML. LEVANTADO BARANDILLA METÉLICA

Ml. Levantado de barandillas de cerrajería realizado por medios manuales,
incluso retirada de elementos de fijación, tapetas, placas, reparación, tapa-
do de agujeros, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Hueco escalera sótano 1 3,55 3,55

1 1,50 1,50
1 3,60 3,60

Escalera tramo de planta baja a primera
Zanca inclinada 2 1,50 1,16 3,48
Meseta 2 2,00 4,00
Zanca inclinada 2 4,50 1,16 10,44
Meseta 2 2,00 4,00
Zanca inclinada 2 1,80 1,16 4,18
PLANTA PRIMERA
Hueco escalera 1 6,00 6,00

1 3,50 3,50
Escalera tramao de planta primera a segunda
Zanca inclinada 2 3,90 1,16 9,05
Meseta 1 0,30 0,30

2 2,10 4,20
1 3,65 3,65

Zanca inclinada 2 3,90 1,16 9,05
PLANTA SEGUNDA
Hueco vacío 1 2,05 2,05

72,55 5,88 426,59
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003.06 ML. LEVANTADO PELDAÑOS MADERA CON RECUP.

Ml. Levantado de peldaños de madera existentes con recuperación del ma-
terial para su posterior colocación,  realizado por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de longitud realmente ejecutada.

Escalera tramo de planta baja a primera 26 2,00 52,00
Mesetas 12 2,00 24,00
Escalera tramo de planta primera a segunda 26 1,75 45,50
Meseta 5 3,70 18,50

140,00 19,33 2.706,20

003.07 M2. LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/B/20/IIa H=16 cm.

M2. Losa de hormigón con chapa colaborante de 16 cm. de espesor total
formada por:
- Perfil perimetral de apoyo de chapa colaborante con PNL 60x60x5 mm. de
dimensiones soldado al perfil de zanca existente.
- Soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8
mm de espesor adecuada al peso y la luz a salvar.
- Losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones y vertido por medios
manuales.
- Armado de la losa con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y
mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T elec-
trosoldado.
- Montado sobre estructura existente metálica, incluso p.p. de replanteos,
apeos en zonas donde requiera, medios auxiliares, armados y conectores es-
tructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especifica-
ciones del fabricante. Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. Construido según EHE e instrucciones DF. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

Escalera tramo de planta baja a primera
Zanca inclinada 1 1,97 1,95 3,84
Meseta 1 2,42 1,95 4,72
Zanca inclinada 1 4,24 1,95 8,27
Meseta 1 1,95 1,95 3,80
Zanca inclinada 1 1,78 1,95 3,47
Escalera tramao de planta primera a segunda
Zanca inclinada 1 4,08 1,70 6,94
Meseta 1 3,65 1,85 6,75
Zanca inclinada 1 4,55 1,70 7,74

45,53 81,65 3.717,52

003.08 M2. TRASDOSADO PYL RESISISTENTE FUEGO EI-90 (3x15F)

M2. Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), sobre elementos estructurales, con resistencia al fuego EI-90, forma-
do por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48
mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 3 placas re-
sistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15
mm de espesor, con aislamiento térmico-acústico interior a base de paneles
de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; incluso p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxilia-
res y certificado de conformidad de la ejecución. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP e instrucciones DF. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

ESCALERA PRINCIPAL
Forjado cabezada escalera sótano
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Tabica 1 2,00 0,45 0,90
Cara inferior forjado 1 2,50 0,65 1,63
Escalera tramo de planta baja a primera
Zanca inclinada 1 4,24 2,05 8,69

2 4,24 0,36 3,05
Meseta 1 2,05 2,05 4,20

2 2,05 0,36 1,48
Zanca inclinada 1 1,78 2,05 3,65

2 1,78 0,36 1,28
Escalera tramao de planta primera a segunda
Zanca inclinada 1 4,08 1,75 7,14

2 4,08 0,36 2,94
Meseta 1 3,65 1,85 6,75

1 3,65 0,36 1,31
2 1,90 0,36 1,37

Zanca inclinada 1 4,55 1,75 7,96
2 4,55 0,36 3,28

ESCALERA EMERGENCIA OESTE
Planta primera
Rellano escalera paso conductos 1 3,15 3,42 10,77

1 3,15 1,25 3,94
Otros 1 5,00 2,50 12,50

82,84 46,51 3.852,89

003.09 ML. CARGADERO PERFIL 2 UPN-180 mm.

Ml. Suministro y colocación de cargadero en hueco de fahada formado por
dos perfiles UPN-180 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en ca-
liente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y
pintado de minio, incluso conectores entre ambos perfiles, entregas en los
apoyos con p.p de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Construido según según CTE DB SE-A e instrucciones DF. Medida
la longitud según ambito del hueco terminado.

VE.01 1 3,50 3,50

3,50 50,80 177,80

003.10 KG. ACERO EN ESTRUCTURA/CERRAJERÍA

Kg. Suministro y colocación de acero laminado S275JR, en perfiles lamina-
dos en caliente y/o conformados en frío para vigas, pilares, zunchos y corre-
as, dinteles, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; incluso p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura antióxido, montado y colocado, incluso p.p. de limpieza y me-
dios auxiliares. Construido según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Total-
mente montado. Medido lo realmente colocado teniendo en cuenta el peso
real del acero incluido piezas especiales y despuntes.

PNL 120x10mm. 2 2,20 18,20 80,08
UPN 200 mm 2 4,00 25,30 202,40
HEB 220 mm. 2 2,20 71,50 314,60
Tubo 140x8 mm. 1 4,75 31,40 149,15
Placas 4 16,50 66,00
Otros 1 950,00 950,00

1.762,23 4,10 7.225,14
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003.11 UD. ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12x100 20/5

Ud. Suministro y colocación de anclaje mecánico diseñado para transmitir
cargas medias y cargas de seguridad al hormigón cómo material base. Ho-
mologado según normativa europea opción 7, hormigón no fisurado calida-
des de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo
a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el ele-
mento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se proce-
derá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a
fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto
par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha téc-
nica del producto.La instalación puede realizarse de forma más rápida y se-
gura mediante el útil de colocación y el vaso de control de par. Este anclaje
se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  mé-
todo de cálculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Medida la unidad completamente terminada.

Apoyo sobre estructuta hormigón 4 4,00 16,00

16,00 3,68 58,88

003.12 UD. PROYECTO TÉCNICO CÁLCULO ESCALERA

Ud. Cálculo y redacción de proyecto técnico de cálculo de escaleras com-
prendiendo las tres plantas de sótano, baja y primera, definiendo dimensio-
nes,  geometría y puntos singulares de cabezada según documentación grá-
fica del proyecto, incluido cargadero de nuevo hueco de fachada de planta
segunda, realizado y firmado por técnico competente y visado por Colegio
Profesional correspondiente. Incluso p.p. de costas colegiales, seguros y co-
pias. Medida la unidad terminada y entregada la documentación visada.

Cálculo escaleras y cabezada 1 1,00

1,00 681,87 681,87

TOTAL 0003..................................................................................................................................... 31.033,84

0004 FACHADAS Y EXTERIORES

004.01 M2. ALQUILER ANDAMIO FACHADAS 60 DÍAS

M2. Alquiler de andamio modular consistente en el montaje en obra, dura-
ción efectiva de 60 días hábiles de trabajo y desmontaje posterior, incluido
el mantenimiento, revisiones obligatorias, proyecto redactado por técnico
competente, etc., formado por estructura tubular de acero galvanizado, pla-
taformas antideslizantes modulares, visera protección peatonal, con p.p de
medios de elevación, auxiliares, pequeño material, señalización y limpieza
diaria Construido según .NTP 1015: Andamios tubulares de componentes
prefabricados NTP 1016: Andamios de fachada de componentes prefabrica-
dos y adecuados a UNE EN 12810 y UNE EN 12811 Real Decreto
2177/2004, CTE y normativa local (Comunidad autónoma o Ayuntamiento).
Medida la superficie según alzado y perímetrro de fachada. 

FACHADA OESTE
Zona redacción 1 10,80 12,50 135,00
FACHADA SUR
Zona Redacción 1 24,60 12,50 307,50

1 5,75 12,50 71,88
Zona Muro cortina 1 14,25 14,20 202,35
Zona técnica 1 14,90 10,25 152,73
Zona estudios 1 14,90 10,25 152,73

1 5,75 10,25 58,94
 Zona escalera emergancia 1 1,90 13,30 25,27

1 9,60 13,30 127,68
FACHADA ESTE
 Zona escalera emergancia 1 3,85 13,30 51,21

1 3,65 7,20 26,28

1.311,57 12,46 16.342,16
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004.02 M2. ALQUILER DIA ADICIONAL ANDAMIO FACHADAS

M2. Alquiler de día adicional de andamio, incluido el mantenimiento, revi-
siones obligatorias, proyecto redactado por técnico competente, etc., for-
mado por estructura tubular de acero galvanizado, plataformas antideslizan-
tes modulares, visera protección peatonal, con p.p de medios de elevación,
auxiliares, pequeño material, señalización y limpieza diaria Construido se-
gún .NTP 1015: Andamios tubulares de componentes prefabricados NTP
1016: Andamios de fachada de componentes prefabricados y adecuados a
UNE EN 12810 y UNE EN 12811 Real Decreto 2177/2004 CTE y normativa lo-
cal (Comunidad autónoma o Ayuntamiento). Medida la superficie según al-
zado y perímetrro de fachada. 

Ídem superficie andamio 1 1.311,57 =0004/004.01

1.311,57 0,06 78,69

004.03 M2. SISTEMA "BAUMIT" AISLAMIENTO EXT. DE FACHADAS INCOMPLETO

M2. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachadas (zonas in-
completas de cualquier tipo) con el sistema integral Baumit SATE PROSYS-
TEM EPS Blanco o equivalente, con nº DITE ETA16/0911 compuesto, depen-
diendo de la tipología del arranque, por perfil de arranque "Baumit Perfil de
arranque SockelProfil" o equivalente, incluyendo las piezas de montaje
"Baumit MontageSet" o equivalente y listón con malla "Baumit Listón con
Malla Aufsteckleiste" o equivalente, recibido todo con mortero adhesivo
"Baumit ProContact" o equivalente. Pegado de las placas de aislamiento tér-
mico de 40 mm de espesor "Baumit ProTherm" blanco, con ë=0,038 W/mK
o equivalente, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas
mediante el mortero adhesivo "Baumit Procontact" o equivalente sobre la
placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40% (siguiendo ins-
trucciones del fabricante). Lijado de las superficies para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Colocación de Espigas con clavo metálico y
tapón de plástico "Baumit Espiga de golpeo N115" o equivalente, a razón
de 6 espigas mínimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. Coloca-
ción de refuerzos en esquinas "Baumit Perfil de esquina con malla Kanten
Schutz" o equivalente, de mallas de refuerzo "Baumit StarTex" o equivalente
de 20x40 cm en diagonal en las 4 esquinas de los huecos de ventana, de co-
nexiones con premarcos "Baumit Cinta Selladora Fugendicht Band" o equi-
valente, de goterones "Baumit Perfil anti-goteo TropfkantenProfil" o equiva-
lente, todos ellos fijados con mortero adhesivo "Baumit Pro Contact" o equi-
valente. Sellado de las juntas resultantes del Sistema con otros elementos
con "Baumit Cinta selladora Fugendicht Band" o equivalente. Endurecimien-
to superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm
de espesor realizada con el mortero adhesivo "Baumit Pro Contact" o equi-
valente armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente "Baumit Star
Tex" o equivalente, solapada entre sí 10cm. Capa de imprimación con "Bau-
mit Uni Primer" o equivalente. Acabado final con revoco decorativo autolim-
pìable desarrollado con nanotecnología y nanopartículas fotocatalíticas
"Baumit Nanopor Top Photokat" o equivalente en textura "kratz"1,5mm,
aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color de
referencia acabada en 6, 7, 8 ó 9 de la carta de colores Baumit Life, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

FACHADA SUR
Zona Redacción
Planta primera 1 30,14 30,14
Dintel 1 3,50 0,35 1,23
Jambas 2 0,35 2,00 1,40
deduce ventana -1 5,30 2,00 -10,60
- Zona Muro cortina
Cubierta
Paños inclinados 4 3,00 2,65 31,80

4 3,00 4,75 57,00
4 3,00 0,25 3,00

Nervios 5 0,95 2,80 13,30
5 0,95 5,42 25,75
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- Zona premontaje
- Zona escalera emergancia
Paño completo 1 22,25 22,25
FACHADA ESTE
- Zona premontaje
Paño completo 1 44,68 44,68
- Zona escalera emergencia 1 1,00
Paño completo 1 39,00 39,00
Lateral 1 27,08 27,08
Paño inclinado 1 4,75 3,97 18,86

1 3,52 3,97 13,97
Dintel 2 0,60 0,35 0,42
Jambas 4 0,35 1,60 2,24
Deduce ventanas -4 0,60 1,60 -3,84

318,68 38,54 12.281,93

004.04 M2. SISTEMA "BAUMIT" AISLAMIENTO EXT. DE FACHADAS COMPLETO

M2.Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachadas con el siste-
ma integral Baumit SATE PROSYSTEM EPS Blanco o equivalente, con nº DI-
TE ETA16/0911 compuesto, dependiendo de la tipología del arranque, por
perfil de arranque "Baumit Perfil de arranque SockelProfil" o equivalente, in-
cluyendo las piezas de montaje "Baumit MontageSet" o equivalente y listón
con malla "Baumit Listón con Malla Aufsteckleiste" o equivalente, recibido
todo con mortero adhesivo "Baumit ProContact" o equivalente. Pegado de
las placas de aislamiento térmico de 40 mm de espesor "Baumit ProTherm"
blanco, con ë=0,038 W/mK o equivalente, adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo "Baumit Procontact"
o equivalente sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado
del 40% (siguiendo instrucciones del fabricante). Lijado de las superficies pa-
ra eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de Espi-
gas con clavo metálico y tapón de plástico "Baumit Espiga de golpeo N115"
o equivalente, a razón de 6 espigas mínimo por m2, siguiendo instrucciones
del fabricante. Colocación de refuerzos en esquinas "Baumit Perfil de esqui-
na con malla Kanten Schutz" o equivalente, de mallas de refuerzo "Baumit
StarTex" o equivalente de 20x40 cm en diagonal en las 4 esquinas de los
huecos de ventana, de conexiones con premarcos "Baumit Cinta Selladora
Fugendicht Band" o equivalente, de goterones "Baumit Perfil anti-goteo
TropfkantenProfil" o equivalente, todos ellos fijados con mortero adhesivo
"Baumit Pro Contact" o equivalente. Sellado de las juntas resultantes del Sis-
tema con otros elementos con "Baumit Cinta selladora Fugendicht Band" o
equivalente. Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de en-
foscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo
"Baumit Pro Contact" o equivalente armado con malla de Fibra de vidrio al-
calirresistente "Baumit Star Tex" o equivalente, solapada entre sí 10cm. Ca-
pa de imprimación con "Baumit Uni Primer" o equivalente. Acabado final
con revoco decorativo autolimpìable desarrollado con nanotecnología y na-
nopartículas fotocatalíticas "Baumit Nanopor Top Photokat" o equivalente
en textura "kratz"1,5mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones
del fabricante, en color de referencia acabada en 6, 7, 8 ó 9 de la carta de
colores Baumit Life, totalmente instalado incluso pp de accesorios y peque-
ño material. Medida la superficie realmente ejecutada.

FACHADA SUR
- Zona Muro cortina
Planta sótano 1 14,28 5,43 77,54

1 2,10 5,43 11,40
Dintel 1 1,50 0,35 0,53

2 1,45 0,35 1,02
1 3,65 0,35 1,28

Jambas 2 0,35 2,10 1,47
4 0,35 1,70 2,38
2 0,35 1,00 0,70

Deduce puerta -1 1,50 2,10 -3,15
Dedice rejillas -2 1,45 1,70 -4,93
Deduce ventana -1 3,65 1,00 -3,65
- Zona estudio
Planta sótano 1 14,80 5,43 80,36
Dintel 1 4,50 0,35 1,58
Jambas 2 0,35 3,68 2,58
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Deduce puertas garage -2 4,50 3,68 -33,12
Planta primera 1 97,25 0,50 48,63
- Zona premontaje
Paño completo 1 105,25 105,25
Dintel 1 0,40 0,35 0,14

1,90 0,35 0,67
Jambas 4 0,35 3,68 5,15
Deduce ventanas -2 0,40 1,60 -1,28
Deduce puerta -1 1,90 2,60 -4,94
FACHADA ESTE
- Zona premontaje
Paño completo 1 44,68 44,68
PLANTA CUBIERTA
Remates hueco ventana VE-01 2 3,50 1,00 7,00

2 1,00 2,50 5,00
Dintel 1 3,50 0,35 1,23
Jambas 2 0,35 1,50 1,05

348,57 69,46 24.211,67

004.05 M2. ZÓCALO PARA SISTEMA SATE  CON AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS

M2. Suministro y colocación de zócalo para sistema de SATE aislamiento
térmico por el exterior de fachadas, con el sistema Baumit o similar, com-
puesto por: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y meca-
nizado lateral recto, XPS, de 30-40 mm de espesor, fijado al soporte me-
diante adhesivo mineral en polvo StarContact y fijaciones mecánicas con ta-
co de expansión y clavo de polipropileno Espiga de Percusión NKT U, capa
de regularización de adhesivo mineral en polvo StarContact, compuesto por
cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de
vidrio antiálcalis, Star Tex, de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superfi-
cial y 0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo, NanoporTop, de color
blanco, acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer, incolora, imperme-
able al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Perfil de arranque en
aluminio. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de
perfiles de esquina Flexibel, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y sellado de unio-
nes del premarco de la carpintería con cinta autoadhesiva FugendichtBand.
S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares.  Medida la superficie
realmente ejecutada.

FACHADA ESTE
- Zona premontaje 1 1,88 0,40 0,75
- Zona escalera emergencia 1 9,37 0,40 3,75

1 3,58 0,40 1,43
1 3,64 0,40 1,46

Deduce puerta -1 1,90 0,40 -0,76

6,63 96,63 640,66

004.06 M2. REVESTIMIENTO PILAR/Z. NO VIVID ACABADO IDEM SATE  AUTOLIMPIABLE

M2. Revestimiento de pilares, petos y resto de áreas y elementos de facha-
da que no han de ir aislados (zonas no vivideras). Realizado con el mismo
revoco: textura y color que la fachada SATE. Sistema Antifisuras de Baumit o
similar: Aplicación de Revoco de mortero base cemento sobre ladrillo de
15mm, como capa de preparación, previo a la aplicación del Sistema Antifi-
suras compuesto por: Aplicación de revoco mediante el mortero adhesivo
"Baumit ProContact" o similar embutiendo armado con malla de Fibra de vi-
drio alcalirresistente "Baumit StarTex", solapada entre sí 10 cm,   para poste-
rior capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el morte-
ro adhesivo "Baumit ProcContact". Se incluye la aplicación de imprimación
UniPrimer o similar previo a la capa de acabado de revoco libre de cemento
Baumit NanoporTop FINE o similar con tecnología Photokat autolimpiable
con la exposición de la luz solar, altamente transpirable e impermeable, pig-
mentado con tecnología Cool Pigments, que favorecen la reflexión solar re-
duciendo la temperatura superficial, colores a elegir según la dirección fa-
cultativa. S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares.  Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

FACHADA SUR
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Pilares 11 1,80 4,10 81,18
Pilastras muro cortina 4 1,65 10,10 66,66

4 1,65 1,30 8,58
Frente muro cortina 4 3,00 1,25 15,00
Alzado fachada rampa 1 3,25 4,35 14,14

1 29,20 2,42 70,66
Interior patio luces sótano 1 2,90 3,21 9,31

1 15,05 3,21 48,31
1 6,35 3,21 20,38
1 0,50 3,21 1,61

Petos 1 2,90 0,85 2,47
1 3,54 0,85 3,01
1 3,96 0,85 3,37

Otros 1 60,00 60,00

404,68 35,50 14.366,14

004.07 M2. REVESTIMIENTO PROCOFLEX LISO SEMIMATE ELÁSTICO COLOR

M2. Suministro y aplicación de revestimiento de fachadas elástico Procoflex
Liso Semimate de Procolor a base de resina acrílica fotoreticulable, forma-
dor de película elástica que  penetra y cubre las fisuras y grietas. Impermea-
ble y transpirable, colores resistentes a la intemperie (UNE 48244) en color
a definir por la DF. Alargamiento a la rotura: 290% (UNE: 53413). Con con-
servante antimoho. Recomendado para pintar sobre superficies fisuradas
y/o agrietadas. En sustratos tales como revoco tradicional, ladrillo, obra vis-
ta, hormigón, etc. Aplicado sobre una mano de Acriflix aplicar dos manos
de Procoflex. Aplicación  con brocha, rodillo o pistola, con p.p. de medios
auxiliares, pequeño material y limpieza final. Producto con ficha de datos de
seguridad según el Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II. Cons-
truido según recomendaciones fabricante e instruciones DF. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Exteriores. Porches acceso edificio
Cara inferior forjado/FT
Alzado oeste 1 23,30 23,30

1 27,80 27,80
Alzado Sur
Zona redacción 1 49,00 49,00
Zona administracción 1 18,96 18,96
Zona técnica 1 46,80 46,80
Zona estudio 1 57,30 57,30
Otros elementos exteriores 1 100,00 100,00

323,16 9,08 2.934,29

004.08 ML. APERTURA Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE DILATACION EXISTENTES

Ml. Apertura y limpieza de juntas de dilatación de estructura en la fábrica
de ladrillo  (sin percusión ni vibración), para garantizar la separación de ma-
teriales de revestimiento a ambos lados del corte. S/normativa vigente pre-
parada para su sellado posterior y con p.p. de medios auxiliares. Medida la
longitud realmente ejecutada.

FACHADA SUR
Planta sótano
Zona puertas garaje 1 4,71 4,71
Planta primera
Junta zona tecnica zona estudio 1 6,58 6,58

11,29 0,96 10,84
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004.09 ML. CORTE FCA. LADRILLO APERTURA DE JUNTAS CON HILO DE DIAMANTE

Ml. Corte mecanizado de fábrica de ladrillo  (sin percusión ni vibración), me-
diante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin limite de espe-
sor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o
muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo
la propia desviación del hilo, que estará  formado por un cable de acero
trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diá-
metros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33
pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en fun-
ción del uso. y características químicas, físico-mecánicas y minerológicas de
lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los tala-
dros necesarios para el paso de hilo. S/normativa vigente y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

En previsión 1 7,20 7,20

7,20 28,87 207,86

004.10 ML. SELLADO JUNTAS DILATACIÓN FÁBRICA MASILLA POLIURETANO.

Ml. Sellado de juntas de dilatación con masilla elástica de poliuretano mo-
nocomponente  tipo Mastikpol  de Ardex o similar en colores a elegir por la
D.F. y colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., inclu-
so medios auxiliares. Sellado de juntas de dilatación realizado mediante ma-
silla elástica con base en poliuretano; aplicación mediante previa limpieza y
secado de junta, posterior colocación de fondo de junta y finalmente sella-
do. Incluyendo pérdidas, limpieza y pequeño material. Estimando metro li-
neal realizado. S/normativa vigente. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

Idem apartura juntas 1 11,29 =0004/004.08

11,29 14,16 159,87

004.11 ML. REPARACIÓN FISURAS Y GRIETAS FACH.CON POLIURETANO

Ml. Reparación de grieta de fábrica mediante inyección de espuma de `po-
liuretano expansiva aplicada con cánula y sellado con mortero a base de ce-
mento hidráulico, modificado con polímeros, color gris, con resistencia a
compresión a 28 días mayor de 25N/mm2, clase R3 según UNE-EN 1504-3,
en capa de 3mm de espesor medio, acabado fratasado, previa preparación
de la grieta. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares. Medida la
longitud realmente ejecutada.

Fachada sur
Zona Cartel grieta 1 2,25 0,15 0,34
Zona Cartel fisura 1 26,37 0,15 3,96
Zona rampa fisura 1 13,98 0,15 2,10
Zona garage fisura 1 23,17 0,15 3,48
Fachada este
Fisuras a alzado sur 1 3,43 0,15 0,51

10,39 19,67 204,37

004.12 M2. MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ENCUENTROS FABRICA/ESTRUCTU

M2. Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para armado de pa-
ños de fachada fisurada en encuentros estructura de forjados-fabica de la-
drillo. Luz de malla 10x10 200/250 gr/m2, antialcalis; 750 a 900 micras de es-
pesor y 15 Kp/cm2 de resistencia a tracción. S/normativa vigente y con p.p.
de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Fachada sur 2 29,74 59,48
2 5,73 11,46
2 9,37 18,74

89,68 11,31 1.014,28
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004.13 ML. PUENTE DE UNIÓN Y PROTECCIÓN DE ARMADURAS DE ACERO

Ml. Aplicación manual de imprimación activa de inhibidores de la corrosión,
a base de cemento, para la protección y pasivación de armaduras de acero,
y como puente de unión entre morteros de reparación y hormigón existen-
te, garantizando la adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m² de consumo me-
dio. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón y pre-
paración de la mezcla. S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud realmente ejecutada.

CARGADEROS
VE-02
Meseta escalera oeste 2 0,60 1,20
PLANTA BAJA
VE-02
Meseta escalera este 2 0,60 1,20
Meseta escalera oeste 2 0,60 1,20
PLANTA PRIMERA
VE-02
Meseta escalera este 2 0,60 1,20
Meseta escalera oeste 2 0,60 1,20
PLANTA SEGUNDA
VE-01
Sala estar Office 1 3,50 3,50
PVE-01 1 1,90 1,90

11,40 19,95 227,43

004.14 ML. PELDAÑO ESCALINATA PREFABRICADO IGUALAR

Ml. Peldaño de caliza prefabricado igualar existente tipo escalinata, huella
1% de pendiente, arista recta, de medidas a igualar con existente, sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemen-
to, con p.p. de medios auxiliares y según normativa vigente. Medida la lon-
gitud realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Escalera central exterior 3 7,70 23,10

23,10 126,55 2.923,31

TOTAL 0004..................................................................................................................................... 75.603,50

0005 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

005.01 ML. APEO TABIQUE INTERIOR REPOSICIÓN SOLERA

Ml. Apeo de fábricas de ladrillo para ejecución de soleras por bataches con-
sistente en doble UPN 200 conectada mediante barras de acero 8.8  de
M12 cada 40 cm en una distancia máxima de 4 m de perfil para una apertu-
ra de muro de 2,80 m. De acuerdo con plan de trabajo para dejar el tabique
descalzado. Se reutilizará el material en aplicaciones sucesivas. Se incluye el
desmontaje posterior, con p.p. de medsio auxiliares, s/normativa vigente.
Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Tabiquería interior 1 11,85 11,85

1 1,22 1,22
1 5,30 5,30
2 5,40 10,80
2 5,00 10,00
1 1,60 1,60
1 13,15 13,15
1 12,40 12,40
1 4,15 4,15

70,47 38,91 2.741,99

005.02 ML. RETACADO INFERIOR DE FABRICA SOBRE SOLERA

Ml. Retacado de la fábrica una vez ejecutada la nueva solera con mortero li-
geramente expansivo de fraguado rápido de tal manera que la fábrica apo-
ye sobre la nueva solera y liberación del apeo existente, totalmente remata-
do, con p.p. de medios auxiliares, según normativa vigente. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
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Tabiquería interior 1 11,85 11,85
1 1,22 1,22
1 5,30 5,30
2 5,40 10,80
2 5,00 10,00
1 1,60 1,60
1 13,15 13,15
1 12,40 12,40
1 4,15 4,15

70,47 19,24 1.355,84

005.03 M3. RECRECIDO MURO LHD REVESTIR M.CEM.

M3. Recrecido de muro para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1
cm, construida con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm, comprendiendo: pi-
cado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos suel-
tos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas des-
montadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y arena de río
M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpie-
za, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y demás normativa vi-
gente, incluso rejuntado, con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen
realmente ejecutado.

PLANTA BAJA
Escalera central exterior 0,5 7,70 0,55 0,30 0,64

1 7,70 0,30 0,15 0,35
0,5 7,70 0,30 0,20 0,23

1 7,70 0,30 0,05 0,12
PLANTA BAJA
Arranque nueva escalera 1 1,70 1,70 0,53 1,53

1 1,70 0,30 0,35 0,18
1 1,70 0,30 0,17 0,09

3,14 31,87 100,07

005.04 M2. AISLAMIENTO PROYECCIÓN POLIURETANO 40 MM

M2. Suministro y proyección de Aislamiento por el interior de ladrillo de fa-
chada con espuma rígida de poliuretano, de 40 mm de espesor mínimo, 45
kg/m³ de densidad mínima, aplicada mediante proyección mecánica y pro-
tegida con elastómero de poliuretano proyectado "in situ", densidad 1000
kg/m³, de 1,5 a 3 mm de espesor medio, color a elegir.
 Incluso p/p de maquinaria, preparación de la superficie soporte, protección
de los paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes y limpieza fi-
nal. S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
Previsión 1 12,00 12,00

12,00 12,50 150,00

005.05 M2. T01_FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

M2. Fábrica del tipo T01 de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
Cto Dimmers 1 3,15 4,55 14,33

-1 0,93 2,10 -1,95
Control Realización 1 3,15 4,55 14,33
- ESCALERA CENTRAL
Escalera tramo de planta baja a primera
Zona arranque escalera 2 4,35 1,35 11,75

1 2,00 1,35 2,70
2 2,00 1,35 5,40
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PLANTA PRIMERA
Tabica cierre suelo técnico 1 8,00 0,18 1,44

1 0,30 0,18 0,05
1 0,75 0,18 0,14

Escalera tramao de planta primera a segunda
2 1,50 1,35 4,05
2 1,75 1,25 4,38
1 1,00

Cierre hueco junto ascensor 1 0,72 4,00 2,88
1 2,75 4,00 11,00
1 0,85 2,15 1,83

- ZONA INSTALACIONES
Restos divisiones interiores 1 7,35 1,75 12,86

2 4,95 0,95 9,41
Otros 1 10,00 10,00

105,60 23,09 2.438,30

005.06 M2. T02_TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique T02 de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribucio-
nes y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
RL-88 y CTE-SE-F y demás normativa vigente, medido a cinta corrida. 
En previsión 1 20,00 20,00

20,00 24,79 495,80

005.07 ML. FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm.

Ml. Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, incluso replanteo, medios auxiliares y limpieza. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Medida la longitud real-
mente ejecutada según el ambito de la escalera.

Escalera tramo de planta baja a primera
Peldaños especiales de arranque 4 2,60 10,40

2 2,30 4,60
Losa inclinada 6 2,00 12,00
Lisa inclinada 12 2,00 24,00
Losa inclinada 7 2,00 14,00
Escalera tramao de planta primera a segunda
Peldaños especiales de arranque 2 1,75 3,50
Losa inclinada 11 1,75 19,25
Lisa inclinada 13 1,75 22,75

110,50 15,98 1.765,79
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005.08 M2. FORMACIÓN BANCADA AISLADA

M2. Formación de bancada aislada para soportar equipos de climatización,
formada por:
- Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, para revestir, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
- Aislamiento acústico a ruido de impacto en suelo flotante, formado por
panel rígido de lana de roca no revestido de 40 mm de espesor y film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo solera de hormigón
o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 0,95  m²K/W.
Rigidez dinámica 10 MN/m2 según UNE-EN 29052-1:1994. Compresibilidad
(c) 5 mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de preparación del soporte existente,
que debe estar limpio y totalmente seco, colocación de bandas perimetra-
les y en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la
capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y el
film solapando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta.
- Losa de Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o in-
teriores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesa-
ciones, o elementos con armadura de acero corrugado B 500 S/SD confor-
me a UNE 36068:2011, con una cuantía de 50 kg/m3;.
- Enfoscado perimetral y superior maestreado y fratasado con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, de 20 mm de
espesor, incluso regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m, 
Incluso p.p. de medios de elevación, auxiliares, y limpieza final. Construido
según NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010. UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE DB-SE-Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA CUBIERTA
Apoyo elementos climatización 1 3,30 2,30 7,59

7,59 125,00 948,75
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005.09 M2. T03_TRASDOSADO PLADUR® 91/400 (46)

M2. Suministro e instalación de tabique T03 para formación de doble caja,
compuesto por:
- Una placa de yeso laminado PLADUR® o equivalente de 15 mm. de espe-
sor, atornillada a la estructura con tornillos de acero.
- Estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montan-
tes PLADUR® o equivalente (elementos verticales), separados entre ejes
400 mm. y Canales PLADUR® o equivalente (elementos horizontales) y pa-
nel semirrígido de lanal mineral de 45mm y densidad 30kg/m3.
- Dos placas de yeso laminado PLADUR® o equivalente de 15 mm. de espe-
sor atornilladas a la estructura con tornillos de acero y lámina bituminosa a
base de polímeros modificados, espesor 5mm y peso 10kg/m2, formando
una membrana entre las placas de yeso.
Ancho total de tabique terminado de 91 mm. Parte proporcional de mate-
riales PLADUR® o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en
suelo y techo, etc. totalmente terminado. 
Altura de tabique: de suelo acústico y techo acústico (3,40m).
Incluso estructura auxiliar de refuerzo de fijación al forjado mediante tubo
de acero de dimensiones 40*40*2mm, según planos de detalles, con unio-
nes soldadas con electrodo básico, i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio, totalmente montado, según CTE/DB-SE-A y
demás normativa vigente. 
Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR y demás normativa vi-
gente. Medido deduciendo huecos. Incluso p.p. de limpieza, medios auxilia-
res, medios de elevación y andamiaje. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

PLANTA PRIMERA
En previsión 1 1,72 1,72
Previsión pte. ejecución 1 7,75 7,75
Cierre caja interior autocontrol 2 4,20 1,15 9,66

2 2,65 1,15 6,10

25,23 33,29 839,91
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005.10 M2. T04_TABIQUE PLADUR® 106/400 (46)

M2. Suministro e instalación de tabique T04, compuesto por:
- Dos placas de yeso laminado PLADUR® o equivalente de 15 mm. de espe-
sor atornilladas a la estructura con tornillos de acero y lámina bituminosa a
base de polímeros modificados, espesor 5mm y peso 10kg/m2, formando
una membrana entre las placas de yeso.
- Estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montan-
tes PLADUR® o equivalente (elementos verticales), separados entre ejes
400 mm. y Canales PLADUR® o equivalente (elementos horizontales) y pa-
nel semirrígido de lanal mineral de 45mm y densidad 30kg/m3.
- Dos placas de yeso laminado PLADUR® o equivalente de 15 mm. de espe-
sor atornilladas a la estructura con tornillos de acero y lámina bituminosa a
base de polímeros modificados, espesor 5mm y peso 10kg/m2, formando
una membrana entre las placas de yeso.
Ancho total de tabique terminado de 106 mm. Parte proporcional de mate-
riales PLADUR® o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en
suelo y techo, etc. totalmente terminado. 
Altura de tabique: de forjado a forjado.
Incluso estructura auxiliar de refuerzo de fijación al forjado mediante tubo
de acero de dimensiones 40*40*2mm, según planos de detalles, con unio-
nes soldadas con electrodo básico, i/p.p. despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio, totalmente montado, según CTE/DB-SE-A y
demás normativa vigente. 
Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR y demás normativa vi-
gente. Medido deduciendo huecos. Incluso p.p. de limpieza, medios auxilia-
res, medios de elevación y andamiaje. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Previsión pte. ejecución 1 48,57 48,57
PLANTA PRIMERA
Adecuación zona antiguos controles estudio grande 1 6,98 4,53 31,62
Terminación cierre sala equipos 1 7,25 4,53 32,84

113,03 56,44 6.379,41
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005.11 M2. T05_TABIQUE PLADUR® 210/400 (150)

M2. Suministro e instalación de tabique T05 formado por:
- Dos placas de yeso laminado PLADUR® o equivalente de 15 mm. de espe-
sor atornilladas a la estructura con tornillos de acero y lámina bituminosa a
base de polímeros modificados, espesor 5mm y peso 10kg/m2, formando
una membrana entre las placas de yeso.
- Estructura de acero galvanizado de 150 mm. de ancho, a base de Montan-
tes PLADUR® o equivalente (elementos verticales), separados entre ejes
400 mm. y Canales PLADUR® o equivalente (elementos horizontales) y do-
ble panel semirrígido de lanal mineral de 45mm, más otro de 60 mm de es-
pesor y densidad 30kg/m3.
- Dos placas de yeso laminado PLADUR® o equivalente de 15 mm. de espe-
sor atornilladas a la estructura con tornillos de acero y lámina bituminosa a
base de polímeros modificados, espesor 5mm y peso 10kg/m2, formando
una membrana entre las placas de yeso.
Ancho total de tabique terminado de 210 mm. Parte proporcional de mate-
riales PLADUR® o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en
suelo y techo, etc. totalmente terminado. 
Altura de tabique: de forjado a forjado.
Incluso estructura auxiliar de refuerzo incorporada en el tabique consistente
en un perfil de acero laminado S275 hueco rectangular de dimensiones
150*60*3mm. y tirante de fijación al forjado mediante tubo de acero de di-
mensiones 40*40*2mm, según planos de detalles, con uniones soldadas
con electrodo básico, i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio, totalmente montado, según CTE/DB-SE-A y demás normativa
vigente. Todo el sistema montado según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB
HR y demás normativa vigente. Medido deduciendo huecos. Incluso p.p. de
limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Previsión pte. ejecución 1 9,24 9,24

9,24 85,00 785,40

005.12 M2. RECIBIDO CARPINTERIA MADERA INTERIOR

M2. Recibido y aplomado de cercos y/o precercos de carpinteria de madera
 interior (puertas, mamparas, visores, registros, barandilla, etc.) en fábricas
de cualquier tipo, realizado con pasta de yeso negro o refuerzo de tabique-
ría seca, incluso apertura de huecos, aportación de materiales especiales,
medios auxiliares, pequeño material y limpieza. Construido según indicacio-
nes DF o RTVE.  Medida la superficie según medición de carpinteria.

Carpintería madera
CI.P01 1 0,90 2,80 12,60 =0010/010.01
CI.P02 1 0,90 2,80 2,52 =0010/010.02
CI.P03 1 1,00 2,80 11,20 =0010/010.03
CI.P04 1 1,50 2,80 21,00 =0010/010.04
CI.P05 1 1,70 2,80 9,52 =0010/010.05
Carpintería aluminio
Barandilla 1 1,00 1,00 12,00 =0010/010.13
Pasamanos 1 1,00 0,30 10,73 =0010/010.14

79,57 10,50 835,49
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005.13 M2. RECIBIDO CARPINTERIA ALUMINIO EXTERIOR

M2. Recibido y aplomado de cercos o precercos de carpintería de aluminio
exterior, en fábricas de cualquier tipo de muro para revestir, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 en cajeado de
fábricas, o utilizando perfilería de tabiquería, placas de yeso laminado, total-
mente colocado, incluso fijación a suelo y techo con tornillos de acero, re-
planteo auxiliar, nivelación, aplomado y aplicación de pasta especial resis-
tente al fuego, con p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Construido según según RC-16, indicaciones DF o RTVE. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada según medición cerrajería-carpintería.

Ídem Ventanas exterior aluminio 1 22,55 =0011/011.02
PVE-01 1 1,90 2,60 4,94

27,49 13,37 367,54

005.14 M2. RECIBIDO CERRAJERÍA EXT./INTER.

M2. Recibido y aplomado de cerrajería de cualquier tipo en interior o exte-
riores, puertas, ventanas, cercos o precercos, barandillas pasamanos, rejillas,
etc. en fábricas de cualquier tipo de muro o forjados y losas, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 en cajeado de
fábricas o fijación mecánica mediante tornillo y tacos adecuados al peso del
elemento, totalmente colocada, incluso fijaciones, tornillos de acero, peque-
ño material, replanteo auxiliar, nivelación, aplomado con p.p. de material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Construido según indicaciones DF o RT-
VE. Medida la superficie realmente ejecutada según medición cerrajería-car-
pintería.

CI.P10 1 1,35 2,15 2,90 =0012/012.07
CI.P13 1 0,90 2,15 3,87 =0012/012.08
Barandilla existente 1 1,00 1,10 29,70 =0012/012.09
Barandilla tubo acero 1 1,00 1,10 109,30 =0012/012.10
Barandilla pleina/chapa acero 1 1,00 1,00 88,19 =0012/012.13
Barandilla vidrio 1 1,00 1,00 38,61 =0012/012.17
Pasamanos interior 1 1,00 0,25 4,85 =0012/012.14
Pasamanos exterior 1 1,00 0,25 11,50 =0012/012.11
Puerta tubo acero 1 1,10 1,10 1,21
Tubo acero inox. 1 1,00 0,25 18,50 =0012/012.16

308,63 23,10 7.129,35

005.15 M2. RECIBIDO CERCOS PUERTAS RF

M2. Recibido y aplomado de cercos o precercos de carpintería resistente al
fuego de cualquier material, en fábricas de cualquier tipo en muro, realiza-
do con pasta de yeso negro en cajeado de fábricas, o utilizando perfilería
de tabiquería, placas pladur tipo FOC del mismo espesor de la tabiquería,
totalmente colocado y aplomado. Incluso fijación a suelo y techo con torni-
llos de acero, replanteo auxiliar, nivelación, aplomado y aplicación de pasta
especial resistente al fuego, con p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Construido según indicaciones DF o RTVE. Medida la superficie
realmente ejecutada según medición cerrajería-carpintería.

CARPINTERIA EI.
CI.P06 1 0,65 2,15 1,40
CI.P07 1 0,95 2,15 2,04 =0012/012.02
CI.P07* 1 0,95 2,15 4,09 =0012/012.03
CI.P08 1 1,50 2,15 19,35 =0012/012.04
CI.P08* 1 1,50 2,15 19,35 =0012/012.05
CI.P09* 1 1,70 2,15 3,66 =0012/012.06

49,89 28,50 1.421,87

005.16 UD. AYUDA DE ALBAÑILERIA SANEAMIENTO

Ud. Ayuda de albanilería a la instalación de saneamiento (6% del Presupues-
to), incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerías, ni-
chos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relle-
no y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y
total terminado de la instalación. Medida la unidad completamente termina-
da.
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Obra completa 1 1,00

1,00 437,80 437,80

005.17 UD. AYUDA DE ALBAÑILERIA FONTANERIA

Ud. Ayuda de albanilería a la instalación de fontanería, incluyendo la realiza-
ción de rozas y huecos, la formación de galerías, nichos, y entronques, el re-
cibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las super-
ficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la insta-
lación. Medida la unidad completamente terminada.

Obra completa 1 1,00 1,00

1,00 1.010,31 1.010,31

005.18 UD. AYUDAS ALBAÑ. CLIMATIZACIÓN

Ud. Ayudas de albañileria a instalación de climatización, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, movimiento de materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, pasos de muros, pasos de forjados, aportación de mate-
riales especiales, pasamuros, el recibido de los elementos de la instalación y
el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conduc-
ciones, o en su caso conducciones vistas, con p.p. de fijación de elementos,
transporte de material, pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
Construido según indicaciones DF o RTVE. Medida la unidad completamen-
te terminada la instalación.

Obra completa 1 1,00

1,00 1.347,08 1.347,08

005.19 UD. AYUDAS ALBAÑ. ELECTRICIDAD

Ud. Ayudas de albañileria a instalación de electricidad y alumbrado, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, movimiento de materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, pasos de muros, pasos de forjados, apor-
tación de materiales especiales, pasamuros, el recibido de los elementos de
la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento
de las conducciones, o en su caso conducciones vistas, con p.p. de fijación
de elementos, transporte de material, pequeño material, medios auxiliares y
limpieza. Construido según indicaciones DF o RTVE. Medida la unidad com-
pletamente terminada la instalación.

Obra completa 1 1,00

1,00 1.010,31 1.010,31

005.20 UD. AYUDAS ALBAÑ. INSTALACIÓN PCI

Ud. Ayudas de albañileria a las instalaciones de protección contra incendios,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, movimiento de materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, pasos de muros, pasos de forjados,
aportación de materiales especiales, pasamuros, el recibido de los elemen-
tos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el oculta-
miento de las conducciones, o en su caso conducciones vistas, con p.p. de
fijación de elementos, transporte de material, pequeño material, medios au-
xiliares y limpieza. Construido según indicaciones DF o RTVE. Medida la uni-
dad completamente terminada la instalación.

Obra completa 1 1,00

1,00 1.347,08 1.347,08
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005.21 UD. AYUDAS ALBAÑ. INST. ESPECIALES

Ud. Ayudas de albañileria a instalaciones especiales (telefonia, redes infor-
máticas, cableado estructurado, audio, video, etc.),incluyendo mano de
obra en carga y descarga, movimiento de materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, pasos de muros, pasos de forjados, aportación de materia-
les especiales, pasamuros, el recibido de los elementos de la instalación y el
relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conduccio-
nes, o en su caso conducciones vistas, con p.p. de fijación de elementos,
transporte de material, pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
Construido según indicaciones DF o RTVE. Medida la unidad completamen-
te terminada la instalación.

Obra completa 1 1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL 0005..................................................................................................................................... 34.158,09

0006 REVESTIMIENTOS Y APLACADOS

006.01 M2. ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

M2. Suministro y aplicación de Enfoscado maestreado y fratasado con mor-
tero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en para-
mentos verticales de 20 mm de espesor, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m, con p. p. de medios auxiliares. Construi-
do según NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 18,28 5,00 91,40
S.A.I. 1 16,10 5,00 80,50
Central Hídrica 1 27,96 0,60 5,00 83,88
Almacén 1 20,39 0,50 3,20 32,62
Pasillo 1 28,94 0,50 3,20 46,30
Deduce puertas -2 0,90 2,10 -3,78

-12 1,45 2,10 -36,54
- Zonas comunes
Pasillo interior 1 18,68 0,20 3,20 11,96
Instalaciones existentes 1 27,74 0,50 5,00 69,35
Pasillo general 2 6,95 3,20 44,48

2 0,50 3,20 3,20
1 2,19 3,20 7,01

Cierre escalera Oeste 2 1,85 5,00 18,50
Deduce puertas -2 0,90 2,10 -3,78

-1 1,45 2,10 -3,05

442,05 12,48 5.516,78

006.02 M2. ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

M2. Suministro y aplicación de enfoscado maestreado y fratasado con mor-
tero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, incluso regle-
ado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, con p.p. de me-
dios auxiliares. Construido según NTE-RPE, Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la
superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 4,84 2,60 12,58

1 2,16 2,60 5,62
Aseo Femenino 1 4,84 2,60 12,58

1 2,23 2,60 5,80
Deduce ventanas -4 0,40 0,80 -1,28

35,30 12,15 428,90
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006.03 M2. GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

M2. Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras
cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-
tes con pavimento, malla en zona de fisuas/grietas, con p.p. de guardavivos
de PVC, medios auxiliares y limpieza final. Consruido según NTE-RPG. Yeso
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 1 24,42 0,60 2,80 41,03
Sala Lactancia 1 11,08 0,20 2,80 6,20
Sala curas 1 11,60 0,20 2,80 6,50
Vestíbulo 1 7,76 0,40 2,80 8,69
- Zonas Comunes
Hall
Puerta 1 2,50 3,20 8,00
Repasos 1 6,50 3,20 20,80
PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Control 2 1 1,20 2,80 3,36
Sala equipos RNE 1 1,20 2,80 3,36
- Zona Administracción
- Zona Técnica
Pasillo 1 4,50 2,70 12,15
Vestíbulo independencia Estudio 1 10,61 2,70 28,65
Deduce puertas -1 1,40 2,10 -2,94

-1 0,90 2,70 -2,43
Sala Dimmers 1 4,90 2,70 13,23

1 1,56 2,70 4,21
Deduce visor -1 2,10 1,20 -2,52
Maquillqje Peluquería 1 3,60 2,70 9,72
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 1 1,20 2,60 9,36 3
Estar/Office 1 3,00 2,60 7,80
Cuarto instalaciones 1 3,00 2,50 7,50
- CIERRE SUELO TÉCNICO
Escalera tramo de planta baja a primera
Zona arranque escalera 2 4,35 1,35 11,75

1 2,00 1,35 2,70
2 2,00 1,35 5,40

PLANTA PRIMERA
Tabica cierre suelo técnico 1 8,00 0,18 1,44

1 0,30 0,18 0,05
1 0,75 0,18 0,14

Escalera tramao de planta primera a segunda
2 1,50 1,25 3,75
2 1,75 1,25 4,38
1 1,00

Cierre hueco junto ascensor 1 0,72 4,00 2,88
1 2,75 4,00 11,00
1 0,85 2,15 1,83

229,99 9,77 2.247,00

006.04 M2. ENLUCIDO YESO BLANCO SOBRE GOTELÉ

M2. Suninistro y aplicación de enlucido con yeso blanco (Y-25F) sobre para-
mentos verticales de 3 mm de espesor sobre gotelé, incluso prepración del
soporte retirando pinturas antiguas tipo gotelé u otras, formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiliares. Cons-
truido según NTE-RPG-12. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 1 24,42 0,10 2,80 6,84
Sala Lactancia 1 11,08 0,10 2,80 3,10
Sala curas 1 11,60 0,10 2,80 3,25
Vestíbulo 1 7,76 0,10 2,80 2,17
- Zonas Comunes
Hall
Paramentos 2 14,43 3,20 92,35
Zona muro cortina 3 1,65 4,55 22,52
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1 1,05 7,87 8,26
Deduce puertas -3 1,40 2,10 -8,82

-1 0,90 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA
- Zonas comunes
Vestíbulo
Paramentos 1 2,27 3,20 7,26

1 4,50 3,20 14,40
Pilares 1 1,35 3,20 4,32

1 0,90 3,20 2,88
Zona muro cortina 3 1,65 4,10 20,30

1 1,05 7,87 8,26
Deduce puertas -1 1,60 2,10 -3,36

-1 0,90 2,10 -1,89
- Zona RNE
Control 2 1 1,20 2,80 3,36
Sala equipos RNE 1 1,20 2,80 3,36
- Zona Administracción
Equipos informáticos 1 5,26 2,80 14,73

2 0,35 2,80 1,96
Muro cortina 3 0,75 2,80 6,30
- Zona Técnica
Pasillo 1 4,80 2,70 12,96

8,85 2,70 23,90
Deduce puertas -4 0,90 2,70 -9,72

-1 0,60 2,10 -1,26
-1 1,40 2,70 -3,78

Vestíbulo independencia Estudio 1 10,61 2,70 28,65
Deduce puertas -1 1,40 2,10 -2,94

-1 0,90 2,70 -2,43
Sala Dimmers 1 4,90 2,70 13,23

1 1,56 2,70 4,21
Deduce visor -1 2,10 1,20 -2,52
Maquillqje Peluquería 1 3,60 2,70 9,72
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 42,44 2,60 110,34

391,02 3,50 1.368,57

006.05 M2. ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 40x40 cm

M2. Suministro y colocación de alicatado con azulejo de gres porcelánico
rectificado natural de 40x40 cm acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, porcelánico rectificado, sobre enfoscado de mortero
o PYL con p..p. de cortes, ingletes, piezas especiales, incluso rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color, esquineros en
aluminio en su color y limpieza. Construido según NTE-RPA,, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Sala Lactancia 1 2,20 2,10 4,62
Sala curas 1 2,20 2,10 4,62
PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 14,00 2,60 36,40
Aseo Minusválidos 1 8,53 2,60 22,18
Aseo Femenino 1 14,13 2,60 36,74
Deduce ventanas -4 0,40 0,80 -1,28
Deduce puertas -3 0,85 2,60 -6,63
- Zona Técnica
Maquillqje Peluquería 1 1,20 2,10 2,52
Aseo/Vestuario Femenino 1 15,91 2,60 41,37
Cuarto limpieza 1 4,92 2,60 12,79
Aseo/Vestuario Masculino 1 15,67 2,60 40,74
Deduce puertas -3 0,85 2,60 -6,63
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 4,80 2,10 10,08

2 0,90 2,10 3,78

202,30 32,79 6.633,42

TOTAL 0006..................................................................................................................................... 16.194,67
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0007 PAVIMENTOS

007.01 M2. SOLADO TERRAZO COLOR CLARO 40x40 CM.

M2. Suministro y colocación de Solado de terrazo interior grano medio, uso
intenso, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido ini-
cial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), con cama de
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, rodapie del mis-
mo material, incluso replanteo, pulido y abrillantado in situ, con p.p. de me-
dios auxiliares y limpieza final. Construido según NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26 ,
normativa vigente e instrucciones D.F. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

PLANTA BAJA
Interior zona premontaje 1 374,00 374,00
A deducir aseos -1 12,99 -12,99

-1 13,76 -13,76

347,25 37,66 13.077,44

007.02 M2. SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 31x31CM.

M2. Suministro y colocación Solado de baldosa de gres porcelánico antides-
lizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada, con p.p. de me-
dios auxiliares y según normativa vigente.

PLANTA BAJA
Interior zona premontaje
Aseos 1 12,99 12,99

1 13,76 13,76

26,75 49,81 1.332,42

007.03 M2. SOLADO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 40x40 CM.

M2. Suministro y colcoación de solado de gres porcelánico antideslizante
rectificado, en baldosas de 30x30 cm. color a elegir por la Propiedad,recibi-
do con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico o equivalente,
sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 1 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2 y demás normativa vigente, medido en su-
perficie realmente ejecutada, con p.p. de medios auxiliares. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Sala de curas 1 8,35 8,35
Estar ENG 1 32,10 32,10
Sala Lactancia 1 7,50 7,50
Vestíbulo 1 3,65 3,65
Pasos de puertas 2 1,50 0,10 0,30

2 0,85 0,10 0,17
PLANTA PRIMERA
Aseos zona redacción
Aseo MASC 1 11,15 11,15
Aseo FEM 1 11,15 11,15
Aseo DISC 1 4,55 4,55
Pasos de puertas 3 0,85 0,15 0,38
aseos zona estudio
Aseo MASC 1 10,50 10,50
Aseo FEM 1 10,62 10,62
Limpieza 1 1,40 1,40
Pasos de puertas 2 0,85 0,15 0,26

1 1,00 0,15 0,15

102,23 48,95 5.004,16
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007.04 ML. RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 10x40 CM.

Ml. Suministro y colocación de rodapié biselado de gres porcelánico rectifi-
cado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2
TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta color y limpie-
za, s/NTE-RSR-2 y demás normativa vigente, medido en superficie realmen-
te ejecutada, con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud realmente
ejecutada.

PLANTA BAJA
Sala de curas 1 11,60 11,60
Estar ENG 1 23,05 23,05
Sala Lactancia 1 11,08 11,08
Vestíbulo 1 7,76 7,76
A deducir puertas -4 0,85 -3,40

-3 1,50 -4,50

45,59 11,61 529,30

007.05 M2. SUELO TÉCNICO ELEVADO 10-20 CM. PERFORADO

M2. Suministro, montaje e Instalación de falso suelo registrable tipo Poly-
grup modelo Gamaflor Bank 35/05 o equivalente con bandeja inferior de
600x600x35 mm. de dimensiones y perforaciones del 10 % para una altura
entre  10 a 20 cm., formado por: 
- Baldosa de 600x600x35  mm., de dimensiones de aglomerado de madera
de alta densidad de 35 mm. de espesor, con bandeja inferior en chapa de
acero galvanizado Z-275 de 0,5 mm. de espesor, mediante un plegado me-
cánico de la chapa inferior, canto de material plástico autoextinguible de
1,5 mm. de espesor.
- Acabado superior de baldosa en laminado plástico estratificado de alta
presión (HPDL) realizado a base de papel kraft al cual se le impregnan resi-
nas fenólicas y de papel decorativo overlay al cual se le impregnan resinas
melamínicas, específico para pavimentos, en color a elegir y con canteado
perimetral de la baldosa de PVC.
- Formación de perforaciones a la baldosa de un 10% (19x19 unidades y ta-
ladros de 8 mm.)
- Estructura soporte de pedestales TH 80 / VF 55 formados por BASE VF con
placa de acero cuadrada de medidas 76x76mm y 3mm de espesor, cuenta
con 8 taladros para salida de adhesivo, en el centro de la placa se encuentra
estampada y soldada una varilla de acero roscada M-18 de medida variable
según altura final, cabeza TH Formada por placa de acero circular de 90mm
de diametro y 3mm de espesor, en el centro de la placa se encuentra estam-
pado y soldado un tubo con entalladura roscado, .la cabeza cuenta con 8 ta-
ladros oara alojar cápsula de PVC y travesaño, cápsula Formada de PVC in-
yectado de diámetro interior de 90mm con 4 alas, 4 crucetas para asiento y
bloqueo de baldosa y tetones interiores que van introducidos en los tala-
dros de la cabeza y 2 tuercas de acero que sirven de asiento, freno y contra-
tuerca.
- Pedestales colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB SBR pa-
ra la atenuación del ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2.
Incluso corte o taladro de baldosa a realizar en fábrica para acoplamiento
de rejillas y cajas de conexión, cajeado en pasos de cableado de Racks, en-
cuentros con paramentos verticales, soportes perimetrales, fijación mecáni-
ca de soportes, suministro de 2 ventosas y forrado de tapas de cajas con p.
p de replanteo, presentación, cortes, remates, pequeño material, medios au-
xiliares y limpieza superior e inferior. Construido según normas fabricantes,
contribución a las Certificaciones Medioambientales LEED y BREEAM y cum-
pliendo normativa europea EN12825 y EN13501, e instrucciones D.F. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Locutorio 1 9,66 9,66
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 5,17 5,17
Cabina Locución 2 1 5,36 5,36
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Locutorio 2 1 20,36 20,36
Locutorio 1 principal 1 37,74 37,74
Paso puertas 3 1,00 0,15 0,45

2 0,90 0,15 0,27

79,01 90,38 7.140,92

007.06 M2. SUELO TÉCNICO ELEVADO 15-20 CM.

M2 Suministro e Instalación de falso suelo registrable tipo Polygrup modelo
Gamaflor Bank 35/05 o equivalente con bandeja inferior de 600x600x35
mm. de dimensiones y una altura entre  15 y 20 cm., formado por: 
-  Aplicación de dos manos de pintura epoxi antipolvo sobre recrecido de
mortero de cemento o cualquier otra superficie bajo suelo técnico, antes de
aplicar la pintura se debe limpiar la superficie de polvo y residuos
- Baldosa de 600x600x35  mm., de dimensiones de aglomerado de madera
de alta densidad de 35 mm. de espesor, con bandeja inferior en chapa de
acero galvanizado Z-275 de 0,5 mm. de espesor, mediante un plegado me-
cánico de la chapa inferior, canto de material plástico autoextinguible de
1,5 mm. de espesor.
- Acabado superior en laminado plástico estratificado de alta presión
(HPDL) realizado a base de papel kraft al cual se le impregnan resinas fenóli-
cas y de papel decorativo overlay al cual se le impregnan resinas melamíni-
cas, específico para pavimentos, en color a elegir y con canteado perimetral
de la baldosa de PVC.
- Estructura soporte de pedestales TH 80 / VF 120 formados por BASE VF
con placa de acero cuadrada de medidas 76x76mm y 3mm de espesor,
cuenta con 8 taladros para salida de adhesivo, en el centro de la placa se
encuentra estampada y soldada una varilla de acero roscada M-18 de medi-
da variable según altura final, cabeza TH Formada por placa de acero circu-
lar de 90mm de diametro y 3mm de espesor, en el centro de la placa se en-
cuentra estampado y soldado un tubo con entalladura roscado, .la cabeza
cuenta con 8 taladros para alojar cápsula de PVC y travesaño, cápsula For-
mada de PVC inyectado de diámetro interior de 90mm con 4 alas, 4 cruce-
tas para asiento y bloqueo de baldosa y tetones interiores que van introdu-
cidos en los taladros de la cabeza y 2 tuercas de acero que sirven de asien-
to, freno y contratuerca.
- Travesaño T-525 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor con goma
acústica (antivibratorio), clipado al pedestal.
- Pedestales colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB SBR pa-
ra la atenuación del ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2.
- Colocación de rodapié en los encuentros con paramentos de tabiquería
seca o fábrica de ladrillo con rodapié de aluminio anodicado de 10cm de al-
to y 1 cm de espesor, color a definir por la DF. recibido sobre soportes, in-
cluso accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales), cortes, pe-
queño material y cualquier otro elemento para la correcta ejecución.
Incluso corte o taladro de baldosa a realizar en fábrica para acoplamiento
de rejillas y cajas de conexión, cajeado en pasos de cableado de Racks, en-
cuentros con paramentos verticales, soportes perimetrales, fijación mecáni-
ca de soportes, suministro de 2 ventosas y forrado de tapas de cajas con p.
p de pequeño material, medios auxiliares y limpieza superior e inferior.
Construido según normas fabricante, contribución a las Certificaciones Me-
dioambientales LEED y BREEAM y cumpliendo normativa europea EN12825
y EN13501. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 1 43,80 43,80
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 1 10,16 10,16
Jefatura Informativos 1 16,00 16,00
Jefatura Técnica 1 15,90 15,90
Redacción 1 138,40 138,40
Sala Juntas 1 17,16 17,16
Ingesta 1 29,90 29,90
Autocontrol Control 1 7,75 7,75
- Zona RNE
Control 2 1 21,58 21,58
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Control 1 central 1 22,68 22,68
Sala equipos RNE 1 8,33 8,33
- Zona Administracción
Pasillo 1 79,16 79,16
Dirección 1 20,65 20,65
Administracción 1 22,98 22,98
Grupo de Empresa 1 20,30 20,30
Mantenimiento Informática 1 22,40 22,40
Paso puertas 8 1,00 0,12 0,96

3 0,90 0,15 0,41
8 1,00 0,15 1,20
1 1,60 0,15 0,24
1 1,40 0,15 0,21

500,17 83,60 41.814,21

007.07 M2. SUELO TÉCNICO ELEVADO 40-70 CM.

M2 Suministro e Instalación de falso suelo registrable tipo Polygrup modelo
Gamaflor Bank 35/05/5 Heavy System o equivalente con bandeja inferior de
600x600x35 mm. de dimensiones y una altura entre  40 y 70 cm., formado
por: 
-  Aplicación de dos manos de pintura epoxi antipolvo sobre recrecido de
mortero de cemento o cualquier otra superficie bajo suelo técnico, antes de
aplicar la pintura se debe limpiar la superficie de polvo y residuos
- Baldosa de 600x600x35  mm., de dimensiones de aglomerado de madera
de alta densidad de 35 mm. de espesor, con bandeja inferior en chapa de
acero galvanizado Z-275 de 0,5 mm. de espesor, mediante un plegado me-
cánico de la chapa inferior, canto de material plástico autoextinguible de
1,5 mm. de espesor.
- Acabado superior en laminado plástico estratificado de alta presión
(HPDL) realizado a base de papel kraft al cual se le impregnan resinas fenóli-
cas y de papel decorativo overlay al cual se le impregnan resinas melamíni-
cas, específico para pavimentos, en color a elegir y con canteado perimetral
de la baldosa de PVC.
- Estructura soporte de pedestales TH 390 / VF 390, formados por BASE VF
con placa de acero cuadrada de medidas 76x76mm y 3mm de espesor,
cuenta con 8 taladros para salida de adhesivo, en el centro de la placa se
encuentra estampada y soldada una varilla de acero roscada M-18 de medi-
da variable según altura final, cabeza TH Formada por placa de acero circu-
lar de 90mm de diametro y 3mm de espesor, en el centro de la placa se en-
cuentra estampado y soldado un tubo con entalladura roscado, .la cabeza
cuenta con 8 taladros para alojar cápsula de PVC y travesaño, cápsula For-
mada de PVC inyectado de diámetro interior de 90mm con 4 alas, 4 cruce-
tas para asiento y bloqueo de baldosa y tetones interiores que van introdu-
cidos en los taladros de la cabeza y 2 tuercas de acero que sirven de asien-
to, freno y contratuerca.
- Travesaño T-525 de acero galvanizado de 1,0 mm. de espesor con goma
acústica (antivibratorio), clipado al pedestal.
- Pedestales colocados sobre almohadilla fonoabsorbente ECORUB SBR pa-
ra la atenuación del ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2.
- Colocación de rodapié en los encuentros con paramentos de tabiquería
seca o fábrica de ladrillo con rodapié de aluminio anodicado de 10cm de al-
to y 1 cm de espesor, color a definir por la DF. recibido sobre soportes, in-
cluso accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales), cortes, pe-
queño material y cualquier otro elemento para la correcta ejecución.
Incluso corte o taladro de baldosa a realizar en fábrica para acoplamiento
de rejillas y cajas de conexión, cajeado en pasos de cableado de Racks, en-
cuentros con paramentos verticales, soportes perimetrales, fijación mecáni-
ca de soportes, suministro de 2 ventosas y forrado de tapas de cajas con p.
p de pequeño material, medios auxiliares y limpieza superior e inferior.
Construido según normas fabricante, contribución a las Certificaciones Me-
dioambientales LEED y BREEAM y cumpliendo normativa europea EN12825
y EN13501. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Pasillo 1 43,34 43,34
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Sala Equipos 1 52,72 52,72
Mantenimiento 1 38,25 38,25
Cabina visionado 1 11,83 11,83
Contro Sonido 1 21,52 21,52
Cabina Edición 1 1 10,57 10,57
Cabina Edición 2 1 9,92 9,92
Control Realización 1 43,95 43,95
Sala Dimmers 1 7,65 7,65
Maquillqje Peluquería 1 17,64 17,64
Vestíbulo independencia 1 2,70 2,70
Adecuación zona antiguos controles estudio grande 1 101,03 101,03
Paso puertas 5 1,00 0,12 0,60

3 0,90 0,15 0,41
1 0,70 0,15 0,11
2 1,60 0,15 0,48
4 1,40 0,15 0,84

363,56 90,38 32.858,55

007.08 M2, RELLENO ABSORBENTE SUELO TÉCNICO

M2. Suministro y colocación de relleno absorbente acústico a base de panel
semirígido compuesto de fibras de poliéster Acustifiber-F40 o equivalente,
ecológico resistente al polvo, no se deshilacha, no desprende partículas, no
pierde peso por deterioro, no putrescible, colocado en el hueco libre de
suelo técnico (aprox 140mm) de locales con especial tratamiento acústico,
construido según normativa vigente, incluso p.p. de limpieza, medios auxi-
liares, medios de elevación y andamiaje. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

PLANTA PRIMERA
Ïdem pavimento perforado 1 79,01 =0007/007.05

79,01 14,39 1.136,95

007.09 M2. RAMPA PARA SUELO TÉCNICO

M2. Suministro y colocación de rampa de acceso con tableros de fibras de
densidad media hidrófugos, realizada mediante costillas cada 30 cm. y 18
mm- de espesor y oble tablero superiors de 18 mm. de espesor, Incluso p/p
de replanteo; banda de lámina acústica de polietileno reticulado y espuma-
do de célula cerrada, de 10 mm de espesor, Impactodan 10 o equivalente,
bajo las costillas y en el encuentro con elementos verticales; tabicas latera-
les de remate y ajuste de encuentro con pavimento y falso suelo. Incluido
en la zona de embarque y desembarque franja tacto visual de totalmente
terminado y fijado mecánicamente al pavimento existente y listo para reci-
bir pavimento pegado de acabado. Incluso descarga, acarreo y distribución
de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u
obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de
obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de
carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc),
transporte a vertedero y cánon de vertido, medios auxiliares, medios de ele-
vación, andamiaje y limpieza. Totalmente terminado. Medida la superfice en
proyección horizontal.

PLANTA PRIMERA
Desnivel entre zonas 1 1,85 1,55 2,87

2,87 213,61 613,06
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007.10 M2. MOQUETA AUTOPORTANTE LOSETAS 50x50 cm

M2. Suministro y colocación de moqueta tufting 1/10, modular autoportan-
te, modelo DESSO AIRMASTER de Tarkett, o equivalente. En formato Lose-
tas de 50 x 50 cm., certificada Cradle to Cradle Silver, con revés Ecobase de
poliolefina y soporte primario de Poliester Colback Gold (< 95% Antimo-
nio), superficie 100% Poliamida Econyl reciclada y teñida en la masa, con un
peso total de hilo de 650 gr./m2., altura de hilo de 2,4 mm. espesor total de
6 mm. y 1.580 puntadas dm2. , clasificación al uso 33 según norma EN-1307
y resistente a sillas con ruedas según norma EN985. Antiestática permanen-
te según norma ISO 6356, con tecnología Polyscan disipadora R=< 10 ?
Ohms. según norma ISO10965. Absorción a ruidos de impacto de 25 dB se-
gún norma ISO 140-3, con clasificación de reacción al fuego  Bfl S1 según
norma EN13501-1.  y estabilidad dimensional =< 0,2% según norma ISO
2551/EN986. A causa de la la tecnología AIRMASTER, captura y reduce el
polvo en suspensión con certificado GUI GOLD PLUS, mejorando la calidad
del aire interior con mínimas emisiones de COV según test ISO 1600. 100%
reciclable a través del programa ReStart de Tarkett. Su instalación se realiza-
rá con  el sistema Tarkett Tape de láminas autoportantes sin adhesivo, en
cuyo caso se consigue la certificación CRI Green Label +, sobre suelo técni-
co o solera plana, sana y seca, con un grado de humedad inferior al 3%. In-
cluso p.p. de replanteo, presentación, cortes remates, medios auxiliares y
limpieza final. Construido según especificaciones fabricante e instrucciones
D.F. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
Ídem pavimento perforado 1 79,01 =0007/007.05

79,01 41,19 3.254,42

007.11 M2. PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE

M2. Suministro y colocación de pavimento y/o revestimiento vinílico anti-
deslizante (clase 2) de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático,
calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional de
chip uniforme de color, compuesto exclusivamente por cloruro de polivini-
lo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o si-
licatos y un peso total de 2900 gr/m2. Conforme a la normativa europea EN
685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN
649:2011 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de
183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático. Instalado sobre una base
sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de hume-
dad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4),
aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante.Según CTE cumple el requerimiento de resis-
tencia al fuego (BFL-s1). Cumple con el requerimiento Clase 3 según norma
UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a la res-
baladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavi-
mentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Incluso p.p.
de replanteo, nivelado (aplicación de pasta nivela-esquinas, rincones y en-
cuentros. Aplicación de silicona altromastic o equivalente en zonas de cor-
tes, soldadura térmica de biseles internos y externos, acanalado y soldado
de juntas. Incluso descarga, acarreo y distribución de material hasta las sa-
las dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte
y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dón-
de se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpie-
za. Totalmente terminado. Medida la superfice realmente ejecutada en plan-
ta.

PLANTA PRIMERA
Rampa. Desnivel entre zonas 1 1,85 1,55 2,87
Vestíbulo independencia estudio 1 5,65 5,65

8,52 28,51 242,91
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007.12 M2. REPOSICIÓN SUELO TÉCNICO RECUPERADO

M2. Montaje de suelo técnico con aprovechamiento del material desmonta-
do y acopiado, en salas de pequeñas superficies, tanto de la estructura a ba-
se de pedestales en barilla roscada de acero galvanizado, regulables en altu-
ra, como las losetas 60x60 cm y perfiles laterales de PVC. Incluso coloca-
ción, nivelado final y limpieza de zonas bajo suelo y nivel de zona pisable,
con p.p. de reposición de elementos deteriorados, medios auxiliares necesa-
rios y limpieza final. Totalmente terminado; características s/CTE y demás
normativa vigente. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
Adecuación zona antiguos controles estudio grande 3 6,98 1,20 25,13

25,13 25,00 628,25

007.13 M2. CHAPADO PELDAÑOS ARENISCA NATURAL E=3 cm

M2. Suministro y colocación de chapado en tabica de peldaños de escalera
de piedra arenisca de 3,5 cm de espesor y textura natural, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, incluso replanteo, despie-
ces, cortes etc. Consruido según NTE-RPC-8,, con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. y despiece pre-
sentado por DF. Medida la superficie realmente ejecutada.

Escalera tramo de planta baja a primera
Peldaño 1 1 2,60 0,30 0,78

1 0,60 0,30 0,18
1 0,60 0,30 0,18
1 4,40 0,18 0,79

Peldaño 2 1 2,60 0,30 0,78
1 3,10 0,18 0,56

Losa inclinada 6 2,05 0,18 2,21
Lisa inclinada 12 2,05 0,18 4,43
Losa inclinada 7 2,05 0,18 2,58
Escalera tramao de planta primera a segunda
Peldaños especiales de arranque 2 1,80 0,18 0,65
Losa inclinada 11 1,80 0,18 3,56
Lisa inclinada 13 1,80 0,18 4,21

20,91 81,24 1.698,73

007.14 ML. PELDAÑO HUELLA MADERA RECUPERADA

Ml. Colocaión de huella de madera recupera en la demolición, formada por
recuperación de tablón, adaptación de las piezas a las nuevas dimensiones,
retirada de resaltos, reparación de desperfectos o roturas, lijado y aplica-
ción de revestimiento de poliuretano de protección para elementos de ma-
dera, para proporcionar a los mismos una mayor durabilidad, alta resisten-
cia química y mejora de resistencia a la abrasión y al desgaste; consistente
en limpieza previa superficial del soporte y aplicación de 2 manos por me-
dios manuales (brocha o rodillo de pelo corto) de Nitoflor UR103-IM de
Fosroc o equivalente, con alto poder cubriente. Acabado mate, brillo o sati-
nado, y en versión transparente. Solución idónea para suelos sometidos a
tráfico intenso. Las mesetas se resolverán con la unión de varias huellas, in-
cluso rastreles de pino, piezas especiales, material auxiliar y limpieza final,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, Medida la longitud realmente ejecutada según ambito de la esca-
lera.

Escalera tramo de planta baja a primera
Losa inclinada 6 2,05 12,30
Meseta 6 2,60 15,60
Lisa inclinada 12 2,05 24,60
Meseta 6 2,05 12,30
Losa inclinada 7 2,05 14,35
Escalera tramao de planta primera a segunda
Peldaños especiales de arranque 2 1,80 3,60
Losa inclinada 11 1,80 19,80
Meseta 5 3,75 18,75
Lisa inclinada 13 1,80 23,40

144,70 61,56 8.907,73
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007.15 ML. PELDAÑO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO

Ml. Formación de peldaño completo a base de peldañeado de escalera con
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, formación de huella y tabica en
piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm y 10x34 cm con remate
frontal, recibido con mortero cola, incluso rejuntado con mortero tapajun-
tas, replanteo y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud real-
mente ek¡jecutada seún ambito escalera.

PLANTA PRIMERA
- Zona técnica
Patinillo instalaciones 3 0,80 2,40

2,40 76,20 182,88

007.16 ML. ENCUENTRO PAVIMENTO ELEVADO CON MURO CORTINA

Ml. Suministro y montaje de encuentro de suelo técnico con muro cortina,
realizado a base de perfil de aluminio con acabado idéntico a la perfilería
exterior, fijado mecánimente a pavimento y junta de neopreno de 10 mm.
de espesor en las zonas de contacto con los vidrios, colocado su cara supe-
rior enrasada con el pavimento, incluso elementos de fijación calzos, nivela-
ción y sellado en las juntas con otros perfiles, con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza final. Construido según detalles e instrucciones
DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Administracción
Dirección 1 3,00 3,00
Administracción 1 3,00 3,00
Grupo de Empresa 1 3,00 3,00
Mantenimiento Informática 1 3,00 3,00

12,00 23,82 285,84

007.17 ML. TUBO BAJO RAMPA D=160 MM.

Ml. Suministro e instalación de canalización bajo suelo suelo técnico y/o
rampa para salvar la zona no registrable de rampa a base de tubo de PVC
corrugado simple circular de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica,
fijado mecánicamente a forjado, incluso abrazaderas y fijación con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y limpieza final. Construido según deta-
lles e instrucciones DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
Desnivel entre zonas 7 2,25 15,75

15,75 38,47 605,90

007.18 ML. TAPAJUNTAS SUELOS PERFIL ALUMINIO 80 mm.

Ml. Suministro y colocación de perfil en junta de pavimentos con perfil de
aluminio anodizado natural del tipo NOVOtapajuntas GTA de 80 mm.. de
ancho, antideslizante y apto para cubrir juntas de dilatación, cambio pavi-
mento, umbrales de puerta, etc., recibido con adhesivo y fijación mecánica
a uno de sus lados, incluso alisado, pequeño material, medios auxiliares y
limpieza, Construido según NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud real-
mente ejecutada.

PLANTA BAJA
Encuentro con zona coún 1 1,60 1,60
PLANTA PRIMERA
Escalera oeste 2 1,45 2,90

1 0,30 0,30
Junta dilatación 1 1,50 1,50
Rampa 2 1,50 3,00
Salida a zona común este 1 1,65 1,65

10,95 10,96 120,01

TOTAL 0007..................................................................................................................................... 119.433,68
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0008 FALSOS TECHOS

008.01 M2. MONTAJE FALSO TECHO RECUPERADO

M2. Montaje de placas de falso techo retiradas y acopiadas al principio de
las obras, teniendo que ajustarse a los cambios realizados en paramentos
verticales (tabiquerías, mamparas, etc) y falso techo, teniendo en cuenta el
desplazamiento o colocación de nuevos angulares en perímetro, primarios
y secundarios, y p.p. de placa y aislamiento necesarios para nueva ubica-
ción, faja perimetral, incluso enroscado de boquillas de rociadores de insta-
lación de detección contraincendios o cualquier elemento de instalación de
iluminación, protección, detección o extinción de incendios o cualquier ele-
mento de cualquier instalación desmontada previamente con el falso techo,
mecanizados de placas necesarios para desplazamiento de instalaciones
previstos,  totalmente terminado. Incluso p.p de medios auxiliares, medios
de elevación, andamiaje y limpieza. Construida según indicaciones fabrican-
te, DF o RTVE. Se incluye en la partida un 10% de reposición de nuevo mate-
rial. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO
- Zonas comunes
Instalaciones existentes 1 48,09 48,09

48,09 13,13 631,42

008.02 M2. FALSO TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 TEGULAR

M2. Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral ti-
po Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20
mm. de espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o
equivalente, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto tegular, incluso
formación de faja, tabica, cortinero, fosa, replanteo y nivelado, piezas espe-
ciales, cajeados para luminarioas o cualquier otro elemento, cortes de placa
(no se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elementos
de remate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y varillas de cuelgue
con descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de
realizar el montaje; con p.p. de andamios a cualquier altura, medios auxilia-
res y limpieza. Construido según NTE-RTP-17, totalmente terminado y mon-
tado de acuerdo con las especificaciones del fabricante, planos de diseño y
memoria técnica. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Almacén 1 23,04 23,04
Pasillo 1 16,92 16,92
- Zonas comunes
Pasillo principal 1 58,32 58,32
Pasillo interior 1 11,88 11,88
Vestíbulo escalera 1 25,92 25,92

1 1,80 1,80 3,24
PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 1 23,76 23,76
Sala Lactancia 1 4,32 4,32
Sala curas 1 5,76 5,76
Vestíbulo 1 2,16 2,16
- Zonas Comunes
Hall 1 122,40 122,40
Vestíbulo de acceso 1 9,72 9,72
- Salida emergencia Este
Vestíbulo 1 13,68 13,68
PLANTA PRIMERA
Vestíbulo acceso 1 25,75 25,75
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 1 45,90 45,90
Estar/Office 1 66,24 66,24
- ANTES METÁLICO
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 2,40 4,80 11,52
Jefatura Técnica 1 2,40 4,80 11,52
Redacción 1 122,28 122,28

2 0,60 4,80 5,76
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Sala Juntas 1 3,00 3,60 10,80
- Zona RNE
Sala equipos RNE 1 3,60 1,20 4,32
- Zona Administracción
Pasillo 1 32,40 1,80 58,32

1 0,60 1,20 0,72
Dirección 1 3,00 5,40 16,20
Administracción 1 3,00 5,40 16,20
Grupo de Empresa 1 3,00 5,40 16,20
Mantenimiento Informática 1 3,00 5,40 16,20
- Zona Técnica
Pasillo 1 13,80 1,80 24,84

1 1,80 9,00 16,20
Mantenimiento 1 2,40 6,60 15,84

1 4,20 2,40 10,08
Cabina visionado 1 3,60 3,60 12,96
Vestíbulo independencia Estudio 1 0,60 3,00 1,80
Sala Dimmers 1 4,80 1,20 5,76
Maquillqje Peluquería 1 3,00 3,00 9,00
Vestíbulo independencia 1 1,20 1,20 1,44
Pasillo evacuación este 1 24,55 24,55
Adecuación zona antiguos controles estudio grande 1 101,03 101,03

973,55 30,34 29.537,51

008.03 M2. FALSO TECHO CONTINUO PYL LISO ESTÁNDAR 13 mm

M2. Suministro y colocación de falso techo continuo de placas de yeso lami-
nado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y ma-
estras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. y
perfilería perimetral, totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1
ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; incluso tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad,
tabicas, fajas, etc. con p.p. de medios auxiliares, pequeño material y limpie-
za. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Construido según NTE-RTP y CTE, totalmente
terminado y montado de acuerdo con las especificaciones del fabricante,
planos de diseño y memoria técnica. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

PLANTA BAJA
- Zonas Comunes
Hall 1 150,32 150,32
Deduce FT modular -1 122,40 -122,40
Vestíbulo acceso 1 15,40 15,40
Deduce FT modular -1 9,72 -9,72
- Salida emergencia Este
Vestíbulo 1 23,05 23,05
Deduce FT modular -1 13,68 -13,68
PLANTA PRIMERA
- Zonas comunes
Vestíbulo acceso 1 69,76 69,76
Deduce FT modular -1 25,75 -25,75
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 1 10,16 10,16

1 3,10 1,15 3,57
- Zona Técnica
Maquillqje Peluquería 1 1,70 3,60 6,12

106,83 23,27 2.485,93
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008.04 ML. FAJA PERIMETRAL PYL LISO ESTÁNDAR 13 mm

Ml. Suministro y colocación de faja pelimetral en falso techo con placas de
yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A
según UNE EN 520) de 13 mm de espesor con un ancho máximo de 55 cm.
atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a ba-
se de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o paramento vertical mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caba-
llete modulados a ejes entre 400-500 mm. y perfilería perimetral, totalmen-
te terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; incluso tratamiento de juntas, anclajes, suspensio-
nes, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad, tabicas, etc. con p.p. de
medios auxiliares, pequeño material y limpieza. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Construido según NTE-RTP y CTE, totalmente terminado y montado de
acuerdo con las especificaciones del fabricante, planos de diseño y memo-
ria técnica. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Almacén 1 20,40 20,40
Pasillo 1 28,94 28,94
- Zonas comunes
Pasillo principal 1 69,48 69,48
Pasillo interior 1 18,70 18,70
Vestíbulo escalera 1 23,57 23,57
PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 1 24,42 24,42
Sala Lactancia 1 11,10 11,10
Sala curas 1 11,60 11,60
Vestíbulo 1 7,76 7,76
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 16,70 16,70
Jefatura Técnica 1 17,00 17,00
Redacción 1 52,40 52,40
Sala Juntas 1 16,65 16,65
Ingesta 1 23,30 23,30
Autocontrol Control 1 12,20 12,20
Autocontrol Locutorio 1 13,40 13,40
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 9,32 9,32
Control 2 1 19,50 19,50
Cabina Locución 2 1 9,72 9,72
Locutorio 2 1 22,50 22,50
Locutorio 1 principal 1 26,05 26,05
Control 1 central 1 19,85 19,85
Sala equipos RNE 1 13,46 13,46
- Zona Administracción
Pasillo 1 102,25 102,25
Dirección 1 19,40 19,40
Administracción 1 20,00 20,00
Grupo de Empresa 1 18,50 18,50
Mantenimiento Informática 1 19,20 19,20
- Zona Técnica
Pasillo 1 49,65 49,65
Mantenimiento 1 28,60 28,60
Cabina visionado 1 16,65 16,65
Contro Sonido 1 19,65 19,65
Cabina Edición 1 1 13,10 13,10
Cabina Edición 2 1 13,05 13,05
Control Realización 1 26,75 26,75
Vestíbulo independencia Estudio 1 10,62 10,62
Sala Dimmers 1 12,92 12,92
Maquillqje Peluquería 1 17,00 17,00
Vestíbulo indepoendencia 1 6,56 6,56
- Zonas comunes
Pasillo evacuación este 1 30,68 30,68
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 1 44,37 44,37
Estar/Office 1 37,20 37,20

994,17 13,75 13.669,84
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008.05 M2. TABICA CON PYL ESTÁNDAR 13A+48+13A c/400 mm.

M2. Formación de tabica en faltos techos elevados a base de tabique de sis-
tema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de
ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separa-
ción a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior
del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termina-
do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de ins-
talaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con par-
ticiones P4.1 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO
- Zonas comunes
Vestíbulo escalera 1 4,40 0,55 2,42

1 1,80 0,25 0,45
PLANTA BAJA
- Zonas Comunes
Hall hueco escalera 2 3,65 0,85 6,21

1 8,10 0,85 6,89
- Salida emergencia Este
Vestíbulo hueco escalera 1 23,05 0,96 22,13
PLANTA PRIMERA
Hueco escalera 1 3,65 1,15 4,20

1 3,70 1,15 4,26
1 1,06 1,15 1,22

PLANTA PRIMERA
Autocontrol locutorio 1 13,72 1,15 15,78

63,56 26,60 1.690,70

008.06 M2. FALSO TECHO CONTÍNUO PYL LISO HIDRÓFUGA 13 mm.

M2. Suministro y colocación de falso techo continuo de placas de yeso lami-
nado hidrófugo (PYL)  formado por una placa de yeso laminado hidrófuga
de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor ator-
nillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base
de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caba-
llete modulados a ejes entre 400-500 mm. y perfilería perimetral, totalmen-
te terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; incluso tratamiento de juntas, anclajes, suspensio-
nes, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad, tabicas, fajas, etc. con p.p.
de medios auxiliares, pequeño material y limpieza. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Construido según NTE-RTP y CTE, totalmente terminado y montado de
acuerdo con las especificaciones del fabricante, planos de diseño y memo-
ria técnica. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 10,45 10,45
Aseo Minusválidos 1 4,54 4,54
Aseo Femenino 1 10,78 10,78
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 10,63 10,63
Cuarto limpieza 1 1,44 1,44
Aseo/Vestuario Masculino 1 10,50 10,50

48,34 23,27 1.124,87

TOTAL 0008..................................................................................................................................... 49.140,27
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0009 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

009.01 M2. REVESTIMIENTO ACÚSTICO TABLERO RANURADO/PERFORADO

M2. Suministro y montaje de revestimiento acústico en paramentos vertica-
les del tipo Acustifoto TP o equivalente fijado mecaánicamente al paramen-
to/soporte, con las siguientes características técnicas:
- Rastreles de madera natural 40x40 mm directamente a pared
- Material absorbente de panel semirígido de lana mineral de 45 mm de es-
pesor y densidad 30kg/m3.
- Tablero 19mm ranurado y perforado con una arpillera interpuesta en la zo-
na central del paño.
- Tablero de madera lisa tipo MDF con cara vista melaminada en la zona su-
perior, según despiece de documentación gráfica.
- Zócalo de madera lisa recta tipo MDF con acabado melaminado de
200mm de altura.
- Recercado de huecos, puertas, visores, etc., con tablero de madera lisa ti-
po MDF con caras vistas y cantos melaminados. 
- Incluso banda de neopreno esponjoso auto adhesiva de 40*10mm en el
encuentro de distintos materiales y en los perímetros de falso techo con pa-
ramentos verticales, zona bajo visor registrable, con p.p. de cajeados para
mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización, según norma-
tiva vigente.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje. Construido según detalles e instrucciones DF. Medida la
superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 2,40 2,80 6,72
Jambas 2 0,25 2,80 1,40
Autocontrol Locutorio 1 2,40 2,80 6,72
Deduce visor -2 1,50 1,20 -3,60
- Zona RNE
Cabina Locución 1 2 2,55 2,80 14,28

1 2,00 2,80 5,60
Deduce ventana -1 1,60 1,20 -1,92
Cabina Locución 2 1 2,70 2,80 7,56

1 1,60 2,80 4,48
1 0,65 2,80 1,82
1 0,48 2,80 1,34

Locutorio 2 2 4,15 2,80 23,24
1 6,75 2,80 18,90
1 2,40 2,80 6,72

Bajo visor 1 3,20 0,90 2,88
Jambas visor 2 0,25 2,10 1,05

1 3,20 0,25 0,80
Deduce puerta -1 0,90 2,10 -1,89
Locutorio 1 principal 1 6,15 2,80 17,22

1 2,00 2,80 5,60
1 1,62 2,80 4,54

Bajo visor 1 3,20 0,90 2,88
Jambas visor 2 0,25 2,10 1,05

1 3,20 0,25 0,80
Deduce ventana -1 1,60 1,20 -1,92
Deduce puerta -1 0,90 2,10 -1,89

124,38 119,65 14.882,07
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009.02 M2. REVESTIMIENTO ABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C

M2. Suministro y colocación de revestimiento absorbente, Ecophon Akusto
TM Wall C o equivalente, en paramentos verticales adherida al soporte me-
diante fijación mecánica y formado por: 
- Panel de lana de vidrio de alta densidad de Ecophon Akusto TM Wall C y
perfilería Connect TM o equivalente, de dimensiones 2700x600x40 mm, re-
vestido en su cara vista por entelado de fibra de vidrio en color (Texona).
Color a elegir por el representante de la propiedad, . La cara posterior del
panel está revestida con tisú de vidrio. 
- Perfilería y marco perimetral (de aluminio extruido), accesorios Connect
TM y piezas de fijación necesarios para una correcta ejecución del sistema. 
Y con las siguientes caracteristicas técnicas: 
- Espesor: 40 mm. 
- Grosor total del sistema: 50 mm. - aw: 1.00 
- Coeficiente práctico de absorción de sonido: ap= 0.25 para frecuencia de
125 Hz ap= 0.80 para frecuencia de 250 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 500
Hz ap= 1.00 para frecuencia de 1000 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 2000
Hz ap= 1.00 para frecuencia de 4000 Hz - Clase de absorción de sonido: A.
- Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110: 240. - Clase A2-s1, d0.
Resistencia a la humedad permanente del ambiente de hasta 95% a 30º.
Con p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dón-
de se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y car-
ga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se
realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para
tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, limpieza, medios de elevación, medios auxiliares necesarios, caje-
ados para mecanismos, cortes, escuadras, embocaduras y junquillos y/o per-
files de acabados en embocaduras, puertas, visores, canaletas, remates de
techos, recercadosy demás trabajos necesarios para su correcta finalización.
Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Control 2 1 4,25 1,20 5,10

1 3,10 1,20 3,72
Control 1 central 1 5,32 1,20 6,38
- Zona Técnica
Contro Sonido 1 3,70 1,20 4,44

1 5,90 1,20 7,08
2 0,35 1,20 0,84
1 1,90 1,20 2,28

Control Realización 2 7,45 1,20 17,88
1 0,35 1,20 0,42

Deduce visor -1 2,15 1,20 -2,58

45,56 121,96 5.556,50
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009.03 M2. FALSO TECHO METÁLICO PERFORADO ACÚST. 600x600 mm.

M2. Suministro y colocación de falso techo metálico AMF MONDENA de
Knauf o equivalente de módulo 600x600 mm, formado por placas tegulares
de acero electrocinado senzimir de 595x595 mm, de 0,50 mm de espesor,
recubrimiento de resinas de poliéster junto con pigmentos que lo hacen es-
table al calor,la humedad y la luz, curada al horno, transformándose en un
recubrimiento sintético sólido, color RAL 9006; perforación P.Cr 25/16 (agu-
jeros de 2,5 mm de diámetro superficie perforada 16%); incluso velo acústi-
co ignífugo negro termosellado a la cara oculta de la placa, 42 gr/m2 de 0,2
mm de espesor; perfilería vista en doble trama tipo T de 24 mm con relleno
absorbente a base de panel semirígido de lana mineral de 40mm de espe-
sor y densidad 30kg/m3; incluso banda de neopreno esponjoso auto adhe-
siva de 40*10mm en el encuentro de distintos materiales y en los períme-
tros de falso techo con paramentos verticales; incluso apertura de huecos
para alojamiento de otros servicios (iluminación, megafonía, detección,
emergencia, etc) pequeño material. con p.p. de limpieza, medios auxiliares,
medios de elevación y andamiaje. Construido según NTE-RTP-17, totalmen-
te terminado y montado de acuerdo con las especificaciones del fabricante,
planos de diseño y memoria técnica. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Ingesta 1 5,40 3,60 19,44
Autocontrol control 1 3,00 1,20 3,60
Autocontrol locutorio 1 3,00 1,80 5,40
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,80 1,80 3,24
Control 2 1 3,60 4,20 15,12
Cabina Locución 2 1 2,40 1,80 4,32
Locutorio 2 1 3,60 4,20 15,12

1 0,60 2,40 1,44
Locutorio 1 principal 1 4,80 6,00 28,80
Control 1 central 1 3,60 4,80 17,28
- Zona Técnica
Contro Sonido 1 3,00 5,40 16,20
Cabina Edición 1 1 3,00 2,40 7,20
Cabina Edición 2 1 3,00 2,40 7,20
Control Realización 1 6,60 5,40 35,64
Deduce placas acústicas -1 -18,72 =0009/009.04

161,28 62,74 10.118,71
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009.04 M2. FALSO TECHO REGISTRABLE ECHOJAZZ DE 24 mm.

M2. Suministro e instalación de falso techo registrable, panel Acústico Echo-
Panel de 24 mm, compuesto  e panel EchoJazz o equivalente, con un acaba-
do similar a la tela. Absorción acústica. Alpha Sabine= 0,95 (Clase A). Clasifi-
cación Eco-1 según requisitos ambientales y de salud exigidos por sello el
instituto suizo de pruebas eco-bau (sostenibilidad en construcción pública).
Green Tag Certified: Gold | Level A. Sello Climate-KIC: Producto comprome-
tido con el cambio climático. Material 100% PET Dimensiones: 600x600 mm
Color: Consultar carta de colores. Reacción al fuego: B-s1, d0. Perfilería vista
lacada en blanco de 15 o 24 mm de ancho para soportación de las placas
de falso techo. Incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación,
piezas de cuelgue, varillas de cuelgue, etc.Incluye pletina auxiliar para insta-
lación con descuelgue de 24 mm. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distri-
bución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instala-
ción u obra; replanteo, material de fijación, cuelgue y/o soportación, limpie-
za, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde
las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero y cánon de vertido, limpieza, medios de elevación, medios auxilia-
res necesarios, cajeados para mecanismos, detector o luminaria, cortes y de-
más trabajos necesarios para su correcta finalización. NOTA: Esta partida, al
formar parte de la envolvente acústica de las estancias que requieren ensa-
yo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y
este salga favorable. Construido según NTE-RTP-17, totalmente terminado
y montado de acuerdo con las especificaciones del fabricante, planos de di-
seño y memoria técnica. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Ingesta 1 1,20 1,20 1,44
Autocontrol control 1 0,60 1,20 0,72
Autocontrol locutorio 1 1,20 1,20 1,44
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 0,60 0,60 0,36
Control 2 1 1,20 1,20 1,44
Cabina Locución 2 1 0,60 0,60 0,36
Locutorio 2 1 1,20 1,20 1,44
Locutorio 1 principal 1 1,80 1,80 3,24
Control 1 central 1 1,20 1,20 1,44
- Zona Técnica
Contro Sonido 1 1,20 1,20 1,44
Cabina Edición 1 1 0,60 1,80 1,08
Cabina Edición 2 1 0,60 1,80 1,08
Control Realización 1 1,80 1,80 3,24

18,72 72,50 1.357,20

009.05 UD. PANEL VERTICAL ACÚSTICO SOLO BAFFLE 1800x300x40 mm

Ud. Suministro y montaje de placas verticales acústicas ECOPHON SOLO
BAFFLE de 1800x300 mm y 40 mm de espesor, fabricada con lana de vidrio
conteniendo el 70% de material reciclado Post Consumer. Revestimiento en
ambas caras mediante AKUTEX FT color blanco White Frost (NCS S 0500-N)
con una reflectancia lumínica del 85%, que permite su limpieza en húmedo.
Cantos rectos y pintados. Producto ensayado según ISO 16000 de determi-
nación de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A según Décret no
2011-321 francés. Colocación de placas verticales en hilera mediante perfile-
ría vista T24 de acuerdo al diagrama de instalación que recomienda Ecop-
hon debido a su formato y sistema de fijación. Espirales de descuelgue in-
sertadas en el baffle desde fábrica. Absorción acústica clase C (aw 0,5 sepa-
rados cada 600 mm) según norma EN ISO 11654. Clasificación reacción al
fuego A2-s1,d0 según norma EN 13501-1. Cuenta con EPD según ISO
14025/EN 15804. Incluye piezas de conexión y cuelgue. Medida la unidad
completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Ingesta 2 2,00
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Autocontrol control 2 2,00
Autocontrol locutorio 2 2,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 2 2,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 2 2,00
Locutorio 1 principal 4 4,00
Control 1 central 2 2,00
- Zona Técnica
Contro Sonido 4 4,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 4 4,00

28,00 86,45 2.420,60

009.06 ML. CIERRE PERIMETRAL CAJA EXTERIOR/INTERIOR

Ml. Suministro y colocación de cierre perimetral entre caja exterior e interior
de locutorios, formada por:
- Apoyos elésticos mediante silicona acústica.
- Estructura metálica perimetral para apoyo y anclaje de elementos.
- Panel de madera perforada de 5 mm. de espesor.
- Panel fonoabsorbente con alma de fibra de poliester y cara vista con aca-
bado textil.
- Incluso remates, cortes, piezas especiales, y cualquier otro elemento nece-
sario para la correcta y completa de la unidad con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y limpieza final. Construido según documentación
gráfica de proyecto e instrucciones DF. Medida la longitud realmente ejecu-
tada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Locutorio
Puerta 2 2,10 4,20

1 1,00 1,00
Separación control/locutorio 4 2,80 11,20
Falso techo 2 0,95 1,90
Suelo 2 0,95 1,90
- Zona RNE
Cabina Locución 1
Ventana 2 1,60 3,20

2 1,20 2,40
Cierre zona ciega 2 2,80 5,60
Cabina Locución 2
Cierre zona ciega 2 2,80 5,60
Locutorio 2
Cierre zona ciega 2 2,80 5,60
Cierre visor 2 2,10 4,20

1 3,20 3,20
Puerta acceso 2 2,10 4,20

1 0,90 0,90
Locutorio 1 principal
Cierre zona ciega 2 2,80 5,60
Cierre visor 2 2,10 4,20

1 3,20 3,20
Puerta acceso 2 2,10 4,20

1 0,90 0,90
Control 1 central 1 22,68 22,68
Otros 1 6,00 6,00

101,88 15,30 1.558,76

TOTAL 0009..................................................................................................................................... 35.893,84
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0010 CARPINTERÍA INTERIOR

010.01 UD. CI.P01 PUERTA LISA SUELO/TECHO 1H  825x2030

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja batiente ciega
de madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico estratifi-
cado del tipo CI.P01 homologada de suelo a techo de 0.900x2.80 m. de di-
mensiones exteriores del modelo PRIMACY de PREMO o equivalente de las
siguientes características:
- Precerco de madera de pino de 110x30 mm. de sección fijado a divivisio-
nes de fabrica de ladriloo o placa de yeso laminado.
- Cerco y junta de tarja con falso techo, en madera aglomerada tipo DM
con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalen-
te de 110x30 mm. de sección.
- Hoja en maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico
estratificado del tipo formica o equivalente de 0.825x2.03 m. de dimensio-
nes y 40 mm. de espesor, canteada en su perímetro con canto recto.
- Tarja superior fija como continuación de la hoja en maderra aglomerada ti-
po DM con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o
equivalente de 40 mm. de espesor y acabado a media madera en su en-
cuentro con la hoja.
- Tapajuntas a ambas caras en madera aglomerada tipo DM con acabado
en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 100x10
mm. de sección con canto recto.
- Junta de goma encastrada en el perímetro del cerco y en encuentro con
tarja superior en color igual al acabado de la puerta. 
- Colgado de hoja con cuatro pernios de acero inoxidable.
- Cierre, manetas y placa cuadrada a ambas caras en acero inoxidable AISI
304, montada.
- Resbalón y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con bocallave a
ambas caras, preparado para amaestramiento del conjunto y entrega de lla-
ves.
Incluso, colocación de precerco, colgado de hoja, tapajuntas y embocadura
de formica canto recto, galce en fáficas de mayor espesor, con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpie-
za. Construida según recomendaciones del fabricante e instrucciones DF o
RTVE. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Femenino 1 1,00
Aseo Masculino 1 1,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

5,00 550,00 2.750,00

4912 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

010.02 UD. CI.P02 PUERTA LISA CORREDERA 1H 825x2030

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja corredera ciega
de madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico estratifi-
cado del tipo CI.P02  homologada de una hoja de suelo a techo de
1.00x2.80 m. de dimensiones exteriores del modelo PRIMACY de PREMO o
equivalente de las siguientes características:
- Armazón metálico de chapa de acero galvanizado grecada en negativo
conformando una estructura resistente con perfiles perimetrales (montan-
tes y dintel) en chapa de acero galvanidado formando un conjunto indepen-
diente para fijar a estructura de placa de yeso laminado.
- Guía superior en aluminio extrusionado para una carga máxima de 120 Kg
y rodamientos de alta calidad.
- Montante en madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plás-
tico estratificado del tipo formica o equivalente de 110x30 mm. de sección.
- Hoja en maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico
estratificado del tipo formica o equivalente de 0.925x2.03 m. de dimensio-
nes y 40 mm. de espesor, canteada en su perímetro con canto recto y colga-
da de rodamientos.
- Tarja superior a ambas caras como continuación de la hoja con tablero de
maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico estratifica-
do del tipo formica o equivalente de 10 mm. de espesor.
- Tapajuntas a ambas caras en madera aglomerada tipo DM con acabado
en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 100x10
mm. de sección con canto recto.
- Junta de goma encastrada en el montante del cerco en color igual al aca-
bado de la puerta. 
- Colgado de hoja a rodamientos con pasadores adecuados al peso de la
hoja, con guía inferior.
- Tirador de acero inoxidable a ambas caras y condena en la parte interior
también en acero inoxidable.
Incluso, colocación de kit completo y armazón metálico, colgado de hoja,
tapajuntas y embocaduras de formica canto recto, galce en fáficas de ma-
yor espesor, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, medios de ele-
vación, andamiaje y limpieza. Construida según recomendaciones del fabri-
cante e instrucciones DF o RTVE. Medida la unidad completamente termina-
da.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Minusválidos 1 1,00

1,00 625,00 625,00
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010.03 UD. CI.P03 PUERTA LISA SUELO/TECHO 1H 925x2030

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja batiente ciega
de madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico estratifi-
cado del tipo CI.P03 homologada de suelo a techo de 1.00x2.70 m. de di-
mensiones exteriores del modelo PRIMACY de PREMO o equivalente de las
siguientes características:
- Precerco de madera de pino de 110x30 mm. de sección fijado a divivisio-
nes de fabrica de ladriloo o placa de yeso laminado.
- Cerco y junta de tarja con falso techo, en madera aglomerada tipo DM
con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalen-
te de 110x30 mm. de sección.
- Hoja en maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico
estratificado del tipo formica o equivalente de 0.925x2.03 m. de dimensio-
nes y 40 mm. de espesor, canteada en su perímetro con canto recto.
- Tarja superior fija como continuación de la hoja en maderra aglomerada ti-
po DM con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o
equivalente de 40 mm. de espesor y acabado a media madera en su en-
cuentro con la hoja.
- Tapajuntas a ambas caras en madera aglomerada tipo DM con acabado
en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 100x10
mm. de sección con canto recto.
- Junta de goma encastrada en el perímetro del cerco y en encuentro con
tarja superior en color igual al acabado de la puerta. 
- Colgado de hoja con cuatro pernios de acero inoxidable.
- Cierre, manetas y placa cuadrada a ambas caras en acero inoxidable AISI
304, montada.
- Resbalón y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con bocallave a
ambas caras, preparado para amaestramiento del conjunto y entrega de lla-
ves.
Incluso, colocación de precerco, colgado de hoja, tapajuntas y embocadura
de formica canto recto, galce en fáficas de mayor espesor, con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpie-
za. Construida según recomendaciones del fabricante e instrucciones DF o
RTVE. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Sala Dimmers 1 1,00
Nueva cabina 1 1,00

4,00 550,00 2.200,00
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010.04 UD. CI.P04 PUERTA LISA SUELO/TECHO 2H 1450x2030

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas batientes cie-
gas de madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico es-
tratificado del tipo CI.P03 homologada de suelo a techo de 1.55x2.70 m. de
dimensiones exteriores del modelo PRIMACY de PREMO o equivalente de
las siguientes características:
- Precerco de madera de pino de 110x30 mm. de sección fijado a divivisio-
nes de fabrica de ladriloo o placa de yeso laminado.
- Cerco y junta de tarja con falso techo, en madera aglomerada tipo DM
con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalen-
te de 110x30 mm. de sección.
- Dos hojas en maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado
plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 0.725x2.03 m. de di-
mensiones y 40 mm. de espesor, canteadas en su perímetro con canto recto.
- Tarja superior fija como continuación de las hojas en maderra aglomerada
tipo DM con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o
equivalente de 40 mm. de espesor y acabado a media madera en su en-
cuentro con las hojas.
- Tapajuntas a ambas caras en madera aglomerada tipo DM con acabado
en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 100x10
mm. de sección con canto recto.
- Junta de goma encastrada en el perímetro del cerco y en encuentro con
tarja superior en color igual al acabado de la puerta. 
- Colgado de hojas con cuatro pernios de acero inoxidable cada una.
- La hoja pasiva llevará dos pasadores en acero inoxidable embutidos en el
canto para su fijación a suelo y tarja.
- Cierre, manetas y placa cuadrada a ambas caras y hoja en acero inoxidable
AISI 304, montada.
- Resbalón y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con bocallave a
ambas caras, preparado para amaestramiento del conjunto y entrega de lla-
ves.
Incluso, colocación de precerco, colgado de hoja, tapajuntas y embocadura
de formica canto recto, galce en fáficas de mayor espesor, con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpie-
za. Construida según recomendaciones del fabricante e instrucciones DF o
RTVE. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA BAJA
Estar ENG 1 1,00
Vestíbulo 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Maquillaje / Peliquería 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
Sala enlaces 1 1,00
Estar/office 1 1,00

5,00 750,00 3.750,00

5212 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

010.05 UD. CI.P05 PUERTA LISA 2H SUELO/TECHO 1650x2030

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas batientes cie-
gas de madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico es-
tratificado del tipo CI.P03 homologada de suelo a techo de 1.75x2.70 m. de
dimensiones exteriores del modelo PRIMACY de PREMO o equivalente de
las siguientes características:
- Precerco de madera de pino de 110x30 mm. de sección fijado a divivisio-
nes de fabrica de ladriloo o placa de yeso laminado.
- Cerco y junta de tarja con falso techo, en madera aglomerada tipo DM
con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalen-
te de 110x30 mm. de sección.
- Dos hojas en maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado
plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 0.825x2.03 m. de di-
mensiones y 40 mm. de espesor, canteadas en su perímetro con canto recto.
- Tarja superior fija como continuación de las hojas en maderra aglomerada
tipo DM con acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o
equivalente de 40 mm. de espesor y acabado a media madera en su en-
cuentro con las hojas.
- Tapajuntas a ambas caras en madera aglomerada tipo DM con acabado
en laminado plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 100x10
mm. de sección con canto recto.
- Junta de goma encastrada en el perímetro del cerco y en encuentro con
tarja superior en color igual al acabado de la puerta. 
- Colgado de hojas con cuatro pernios de acero inoxidable cada una.
- La hoja pasiva llevará dos pasadores en acero inoxidable embutidos en el
canto para su fijación a suelo y tarja.
- Cierre, manetas y placa cuadrada a ambas caras y hoja en acero inoxidable
AISI 304, montada.
- Resbalón y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con bocallave a
ambas caras, preparado para amaestramiento del conjunto y entrega de lla-
ves.
Incluso, colocación de precerco, colgado de hoja, tapajuntas y embocadura
de formica canto recto, galce en fáficas de mayor espesor, con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpie-
za. Construida según recomendaciones del fabricante e instrucciones DF o
RTVE. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
Mantenimiento 1 1,00
Sala Equipos 1 1,00

2,00 810,00 1.620,00
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010.06 M2. T07 MAMPARA DOBLE VIDRIO LAMINAR

M2. Suministro e instalación de mampara de doble vidrio laminar tipo T07
de Bamer, Premo, modelos Uma, Primacy o equivalente formada por:
- Estructura interior de acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm. con propie-
dades mecánicas cumpliendo norma EN 10346 y regulación altura mediante
escuadras de acero mecanizadas. con guía de anclaje a techo recubierto
con espuma de polietileno de 2 mm. de espesor, altura de falso techo a sue-
lo técnico.
- Doble acristalamiento, compuesta cada hoja por un vidrio laminar conti-
nuo 6+0,76+6mm y una cámara intermedia de 80mm., Los cristales van uni-
dos mediante un perfil de policarbonato transparente dotado de biadhesi-
vo de bajo espesor, con lámina PVB de alta atenuación acústica en ambos
lados. Los vidrios vendrán con el canto pulido y la unión del despiece de vi-
drios se realizará mediante silicona estructural transparente o con un perfil
en policarbonato transparente dotado de bi-adhesivo de bajo espesor, el
montaje de los vidrios entre cámaras no se colocarán con la junta enfrenta-
da sino contrapeada.
- Perfiles de Aluminio extrusionado según normas EN–755 y EN-573-3, ano-
dizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat de 113x50mm.
Guía superior de aluminio anodizado, con calzos niveladores interiores que
permiten un perfecto ajuste de cristales con una regulación en altura de +/-
5 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Con
guarnición auto expandible de amplia dimensión para absorber irregularida-
des del pavimento y techo. Incluye mecanismo de nivelación micrométrica.
La perfilería vertical y horizontal tiene que tener la misma sección.
- Todo el sistema va fijado a los perfiles con una guarnición de goma inser-
tada directamente al perfil superior, inferior, vertical y cercos de puerta. In-
cluso remate entre montantes de la mampara y las puertas con chapa ple-
gada de aluminio del mismo color que la perfilería de la mampara, forrando
la tabiquería. 
- Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que
requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspon-
diente ensayo y este salga favorable.
- Incluso ejecución de remates de: chapas de aluminio perimetralmente a la
mampara; aislamiento a ruido aéreo  mínimo total del sistema de 55 dbA
(según ISO 140 e ISO 177) con p.p. de pequeño material, cortes, limpieza,
medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de la partida, me-
dios de elevación, andamiaje y limpieza final. Construcción según normativa
vigente, normas fabricante e instrucciones DF. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Redacción/sala juntas/autocontrol 2 15,20 2,80 85,12

4 4,70 2,80 52,64
Deduce puertas -4 1,00 2,80 -11,20
Locutorio autocontrol 1 4,30 2,80 12,04
Deduce conjunto visor -1 2,40 2,80 -6,72
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 2,00 2,80 5,60
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Control 2 1 1,25 2,80 3,50

1 4,45 2,80 12,46
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Deduce zócalo visor -1 3,20 0,90 -2,88
Cabina Locución 2 1 2,40 2,80 6,72

1 2,30 2,80 6,44
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Locutorio/control  principal 1 8,45 2,80 23,66

1 5,40 2,80 15,12
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Deduce zócalo visor -1 3,20 0,90 -2,88
Sala equipos RNE 1 4,30 2,80 12,04
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Deduce puerta corredera -1 1,80 2,80 -5,04

192,62 238,63 45.964,91
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010.07 M2. T06 MAMPARA MONOVIDRIO LAMINAR

M2. Suministro e instalación de mampara de monovidrio laminar tipo T07
de Bamer, Premo, modelos Uma, Primacy o equivalente formada por:
- Estructura interior de acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm. con propie-
dades mecánicas cumpliendo norma EN 10346 y regulación altura mediante
escuadras de acero mecanizadas. con guía de anclaje a techo recubierto
con espuma de polietileno de 2 mm. de espesor, altura de falso techo a sue-
lo técnico.
- Acristalamiento, compueso de una hoja con vidrio laminar continuo
6+0,76+6mm , los cristales van unidos mediante un perfil de policarbonato
transparente dotado de biadhesivo de bajo espesor, con lámina PVB de alta
atenuación acústica en ambos lados. Los vidrios vendrán con el canto puli-
do y la unión del despiece de vidrios se realizará mediante silicona estructu-
ral transparente o con un perfil en policarbonato transparente dotado de
bi-adhesivo de bajo espesor.
- Perfiles de Aluminio extrusionado según normas EN–755 y EN-573-3, ano-
dizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat de 113x50mm.
Guía superior de aluminio anodizado, con calzos niveladores interiores que
permiten un perfecto ajuste de cristales con una regulación en altura de +/-
5 mm por metro y apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. con
guarnición auto expandible de amplia dimensión para absorber irregularida-
des del pavimento y techo. Incluye mecanismo de nivelación micrométrica.
La perfilería vertical y horizontal tiene que tener la misma sección.
- Todo el sistema va fijado a los perfiles con una guarnición de goma inser-
tada directamente al perfil superior, inferior, vertical y cercos de puerta. In-
cluso remate entre montantes de la mampara y las puertas con chapa ple-
gada de aluminio del mismo color que la perfilería de la mampara, forrando
la tabiquería. 
- Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que
requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspon-
diente ensayo y este salga favorable.
- Incluso ejecución de remates de: chapas de aluminio perimetralmente a la
mampara; aislamiento a ruido aéreo  mínimo total del sistema de 55 dbA
(según ISO 140 e ISO 177) con p.p. de pequeño material, cortes, limpieza,
medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de la partida, me-
dios de elevación, andamiaje y limpieza final. Construcción según normativa
vigente, normas fabricante e instrucciones DF. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos/técnica 1 10,83 2,80 30,32

1 3,10 2,80 8,68
Deduce puertas -2 1,00 2,80 -5,60
Deduce módulo técnico -2 0,10 2,80 -0,56
Autocontrol locutorio 2 4,20 2,80 23,52

2 2,85 2,80 15,96
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Deduce visor -1 2,90 2,80 -8,12
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 2,00 2,80 5,60
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Cabina Locución 2 1 2,15 2,80 6,02

1 2,25 2,80 6,30
Deduce puerta -1 1,00 2,80 -2,80
Locutorio 2 1 4,45 2,80 12,46
Deduce conjunto visor -1 3,20 2,10 -6,72
Locutorio 1 principal 1 4,00 2,80 11,20

5,15 2,80 14,42
Deduce conjunto visor -1 3,20 2,10 -6,72
- Zona Administracción
Pasillo 1 4,20 2,80 11,76

1 14,90 2,80 41,72
divisiones despachos 2 6,20 2,80 34,72

1 5,10 2,80 14,28
Deduce puertas -4 1,00 2,80 -11,20
- Zona Técnica
Pasillo 1 5,65 2,70 15,26
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1 4,40 2,70 11,88
Divisiones interiores 1 5,90 2,70 15,93

1 3,85 2,70 10,40
Deduce puertas -3 1,00 2,70 -8,10
Control Realización 1 2,00 2,70 5,40
Deduce puerta -1 1,00 2,70 -2,70

237,71 165,00 39.222,15

010.08 UD. CI.P11 PUERTA DOBLE VIDRIO ACÚSTICA 1H 1000x2800

Ud. Suministro e instalación de módulo acústico CI.P11 de puerta de una
hoja abatiblede con doble vidrio acústica de suelo a techo de 1000x2800
mm. de dimensiones PRIMACY  PVST (113) de PREMO o equivalente forma-
da por:
- Perfiles de Aluminio extrusionado según normas EN–755 y EN-573-3, ano-
dizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat de 113x50mm.
- Doble acristalamiento, compuesto cada hoja por un vidrio laminar conti-
nuo 6+0,76+6mm y una cámara intermedia de 80mm., con doble sellado
perimetral incluyendo tamiz molecular deshidratante., quedando enrasados
a ambos lados del tabique.
- Cuatro Pernios de rodamiento ocultos.
- Herrajes de seguridad, manivela, cerradura y burlete interior para asegurar
una mejor atenuación acústica, preparada para amaestramiento del conjun-
to y entrega de llaves.
- Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que
requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspon-
diente ensayo y este salga favorable.
- Incluso ejecución de remates de: chapas de aluminio perimetralmente en
encuentros con tabiquería; aislamiento a ruido aéreo  mínimo total del siste-
ma de 55 dbA (según ISO 140 e ISO 177) con p.p. de pequeño material, cor-
tes, limpieza, medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de la
partida, medios de elevación, andamiaje y limpieza final. Construcción se-
gún normativa vigente, normas fabricante e instrucciones DF. Medida la uni-
dad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Control 1 central 1 1,00

6,00 1.347,08 8.082,48
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010.09 UD. CI.P12 PUERTA DOBLE VIDRIO 1H 1000x2800

Ud. Suministro e instalación de módulo acústico CI.P12 de puerta de una
hoja abatiblede con doble vidrio de suelo a techo de 1000x2800 mm. de di-
mensiones PRIMACY  PVST (113) de PREMO o equivalente formada por:
- Perfiles de Aluminio extrusionado según normas EN–755 y EN-573-3, ano-
dizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat de 113x50mm.
- Acristalamiento, compuesto por dos vidrios laminares continuos
6+0,76+6mm y una cámara intermedia de 20 mm., con doble sellado peri-
metral incluyendo tamiz molecular deshidratante., quedando centrado en la
perfilería de la hoja.
- Cuatro Pernios de rodamiento ocultos.
- Herrajes de seguridad, manivela, cerradura y burlete interior para asegurar
una mejor atenuación acústica, preparada para amaestramiento del conjun-
to y entrega de llaves.
- Incluso ejecución de remates de: chapas de aluminio perimetralmente en
encuentros con tabiquería; aislamiento a ruido aéreo  mínimo total del siste-
ma de 45 dbA (según ISO 140 e ISO 177) con p.p. de pequeño material, cor-
tes, limpieza, medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de la
partida, medios de elevación, andamiaje y limpieza final. Construcción se-
gún normativa vigente, normas fabricante e instrucciones DF. Medida la uni-
dad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
- Zona RNE
Sala equipos RNE 1 1,00
- Zona Administracción
Dirección 1 1,00
Administracción 1 1,00
Grupo de Empresa 1 1,00
Mantenimiento Informática 1 1,00
- Zona Técnica
Control Sonido 1 1,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 1 1,00

13,00 850,00 11.050,00
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010.10 UD. CI.P13 PUERTA PLEGABLE DOBLE VIDRIO 3 H 1800x2800

Ud. Suministro e instalación de módulo acústico CI.P13 de puerta de dos
hojas correderas con doble vidrio de suelo a techo de 1800x2800 mm. de
dimensiones PRIMACY  PVST (113) de PREMO o equivalente formada por:
- Cerco con perfiles de Aluminio extrusionado según normas EN–755 y
EN-573-3, anodizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat de
113x50mm. con guias superiores e inferiores adecuadasa los herajes del ple-
gado de hojas.
- Marco de hojas con perfiles de Aluminio extrusionado según normas
EN–755 y EN-573-3, anodizado, inox o lacado, según normas de calidad
Qualicoat de 65x50 mm.
- Acristalamiento, compuesto por dos vidrios laminares continuos
6+0,76+6mm y una cámara intermedia de 20 mm., con doble sellado peri-
metral incluyendo tamiz molecular deshidratante., quedando centrado en la
perfilería de la hoja.
- Cuatro Pernios de rodamiento ocultos por hoja y herrajes de plegado tan-
to en los pernios superiorres como en los inferiores de las hojas afectadas.
- Herrajes de seguridad, manivela, cerradura y burlete interior para asegurar
una mejor atenuación acústica, preparada para amaestramiento del conjun-
to y entrega de llaves.
- Incluso ejecución de remates de: chapas de aluminio perimetralmente en
encuentros con tabiquería; aislamiento a ruido aéreo  mínimo total del siste-
ma de 45 dbA (según ISO 140 e ISO 177) con p.p. de pequeño material, cor-
tes, limpieza, medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de la
partida, medios de elevación, andamiaje y limpieza final. Construcción se-
gún normativa vigente, normas fabricante e instrucciones DF. Medida la uni-
dad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
Control Central 1 1,00

1,00 950,00 950,00

010.11 UD. MÓDULOS TÉCNICOS EN MAMPARAS

Ud. Suministro e instalación de módulo técnico para alojamiento de instala-
ciones junto a puertas de suelo a techo de 100x2800 mm. de dimensiones
PRIMACY  PVST (113) de PREMO o equivalente realizado por perfiles de Alu-
minio extrusionado según normas EN–755 y EN-573-3, anodizado, inox o la-
cado, según normas de calidad Qualicoat de 113x50mm. y frentes de chapa
de aluminio de las mismas carasterísticas, integrado en el conjunto de mam-
paras y puertas, incluso ejecución de remates perimetrales, encuentros con
tabiquería, cercos, aislamiento a ruido aéreo  mínimo total del sistema de
55 dbA (según ISO 140 e ISO 177) con p.p. de pequeño material, cortes, lim-
pieza, medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de la partida,
medios de elevación, andamiaje y limpieza final. Construcción según norma-
tiva vigente, normas fabricante e instrucciones DF. Medida la unidad com-
pletamente terminada.

PUERTAS DOBLE VIDRIO
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
PUERTAS MONOVIDRIO
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
- Zona RNE
Sala equipos RNE 1 1,00
- Zona Administracción
Dirección 1 1,00
Administracción 1 1,00
Grupo de Empresa 1 1,00
Mantenimiento Informática 1 1,00
- Zona Técnica
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Cabina Edición 1 1 1,00

12,00 105,00 1.260,00

010.12 UD. V01 REPARACIÓN Y MONTAJE VISOR ACÚSTICO

Ud. Desmontaje, reparación/adaptación y montaje de visor acústico V01 de
3000x1000 mm. de dimensiones aproximadas, consistente en:
- Desmontaje de la posición actual del visor y retirada a local seguro para
proceder a la reparación de los elementos deteriorados.
- Reparación adaptación de visor existente por desmontaje del conjunto, co-
locación de la perfilería y juntas de goma de forma adecuada, limpieza del
conjunto interior y armado del conjunto en perfectas condiciones.
- Terminación del marco con imprimación sintética, con p.p. de espuma de
poliuretano acústica sobre tabique; bandeja absorbente entre marcos de vi-
sor a base de tablero especial perforado revestido con absorbente, s/nor-
mativa vigente.
- Aplicación de esmalte al agua, acabado satinado, color a elegir por la pro-
piedad, sobre superficie de hierro o acero en carpintería metálica o cerraje-
ría, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como
fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de pe-
lícula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte al agua a base de resinas acrílicas, con un espesor mí-
nimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). 
Incluso replanteo, nivelado, aplomado, soldaduras, montaje de bandeja fo-
noabsorbente en el cierre entre visores, cortes, piezas especiales, reposición
de cualquier material necesario para su correcta colocación, con p.p. de lim-
pieza manual o mecánica, rascado de óxidos y preparación de la superficie
a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes
de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación, protección o tapa-
do de cualquier elemento o superficie, limpieza final, medios auxiliares, me-
dios de elevación y andamiaje. Medida la unidad completamente ejecuta y
probada acústicamente.

PLANTA PRIMERA
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00

2,00 225,00 450,00

010.13 ML. BARANDILLA MURO CORTINA ALUMINIO

Ml. Suministro y colocación de barandilla de fachada de perfiles de alumi-
nio lacado color de 60 micras, de 100 cm de altura total, compuesta por tu-
bos verticales cada 10 cm entre ejes, pasamanos inferior y superior, montan-
tes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm y en los extre-
mos, incluso placas para su fijación a paramentos, embellecedores en color
a elegir por la DF con p.p. de montaje y colocación en obra, pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación y limpieza final. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona administracción
Muro cortina 4 3,00 12,00

12,00 157,67 1.892,04

010.14 ML. PASAMANOS VENTANAS ALUMINIO D=50 mm

Ml. Suministro y colocación de pasamanos a base de tubo de aluminio laca-
do color de 60 micras, de 50 mm. de diámetro fijado en los extremos y so-
portes intermedios con tubo de aluminio a fábrica, incluso placas para su fi-
jación a paramentos, embellecedores en color a elegir por la DF con p.p. de
montaje y colocación en obra, pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación y limpieza final. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la longitud real-
mente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
-Zona redacción
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Ventanas a fachada 1 3,20 3,20
3 6,65 19,95
1 6,85 6,85
1 5,75 5,75

35,75 28,50 1.018,88

010.15 UD. TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Ud. Suministro y colocación de tope acero inoxidable con protección de go-
ma, instalado en final abatimiento de puertas, incluso fijación a pavimento,
medios auxiliares y limpieza final. Medida la unidad completamente coloca-
da y comprobada.

CI. P01 1 5,00 =0010/010.01
CI.P03 1 4,00 =0010/010.03
CI.P04 2 10,00 =0010/010.04
CI.P05 2 4,00 =0010/010.05
CI.P07 1 1,00 =0012/012.02
CI.P07* 1 2,00 =0012/012.03
CI.P08 2 12,00 =0012/012.04
CI.P08* 2 12,00 =0012/012.05
CI.P09* 2 2,00 =0012/012.06
CI.P10 2 2,00 =0012/012.07
CI.P11 1 6,00 =0010/010.08
CI.P12 1 13,00 =0010/010.09
CI.P13 1 2,00 =0012/012.08

75,00 7,45 558,75

TOTAL 0010..................................................................................................................................... 121.394,21

0011 CARPINTERÍA EXTERIOR

011.01 UD. PVE.01 PUERTA ALUMINIO LACADO RPT 60 mm 2H 190x260 cm

Ud. Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio del tipo PVE-01
con marco con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado co-
lor de 60 micras, de 160x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia
térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 14351-1. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA BAJA
Acceso emergencia zona este 1 1,00

1,00 1.440,80 1.440,80

011.02 M2. VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO LACADO RPT 60 mm.

M2. Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco
con RPT de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60
micras, de 150x120 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica
de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente mon-
tada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 14351-1. Medida la superficie según dimensiones del hueco.

PLANTA SÓTANO
Almacén junto a videoteca 1 1,75 1,05 1,84
Almacén técnico 1 1,75 1,05 1,84
VE-02
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Meseta escalera oeste 2 0,60 1,60 1,92
PLANTA BAJA
VE-02
Meseta escalera este 2 0,60 1,60 1,92
Meseta escalera oeste 2 0,60 1,60 1,92
PLANTA PRIMERA
VE-02
Meseta escalera este 2 0,60 1,60 1,92
Meseta escalera oeste 2 0,60 1,60 1,92
VE-03
Cabina locución 1 1 1,75 1,20 2,10
VE-04
Control Central RNE 1 1,60 1,20 1,92
PLANTA SEGUNDA
VE-01
Sala estar Office 1 3,50 1,50 5,25

22,55 355,75 8.022,16

011.03 ML. VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO PLEGADO 500X3 mm.

Ml. Suministro y colocación de vierteaguas de chapa plegada de aluminio
lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de pelí-
cula seca, espesor 3 mm, desarrollo  de hasta 500 mm y 5 pliegues, con go-
terón y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de
los paramentos, las cornisas de fachada, etc., sobre una capa de regulariza-
ción de mortero de cemento industrial, incluida en este precio, con aditivo
hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de alumi-
nio y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con
adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza
final. Realizado a medida en cada hueco de ventana, según geometria del
edificio. Con refuerzo interior oculto de chapa o PVC para rigidizar y tapo-
nes de PVC en el vuelo. Recibido mecánicamente con fijacion oculta en los
huecos de fachadas. S/normativa vigente y con p.p. de medios auxiliares.
Construido según normativa vigente, detalles constructivos e instrucciones
DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

ALZADO OESTE
Planta sótano
Ventanas 1 6,75 6,75

1 3,15 3,15
1 6,75 6,75
2 0,60 1,20

Planta baja
Ventanas 2 0,60 1,20
Planta primera
Ventanas 2 0,60 1,20
Planta cubierta
VE-01 1 3,50 3,50
Puerta acceso terraza 2 0,90 1,80
ALZADO SUR
Planta sótano 2 6,75 13,50
Paso bajo escalera 1 1,00 1,00
Planta baja 1 3,85 3,85

2 6,75 13,50
2 0,80 1,60
1 4,00 4,00

Planta primera 1 6,75 6,75
2 6,95 13,90
1 7,15 7,15
2 0,40 0,80

ALZADO ESTE
Planta baja 1 3,60 3,60

2 0,60 1,20
Planta primera 1 5,75 5,75

2 0,60 1,20
Planta cubierta
Puerta acceso terraza 2 0,90 1,80
Puerta cuarto instalaciones 1 1,50 1,50

106,65 53,69 5.726,04
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011.04 ML. ALBARDILLA ALUMINIO LACADO PLEGADA 500X1,5 mm.

Ml. Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros,
de chapa plegada de aluminio lacado en color a elegir por la Dirección Fa-
cultativa, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5
mm, desarrollo  de hasta 500 mm y 7 pliegues, con goterón a ambos la-
dos.sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-5, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso
de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
chapa de aluminio y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. En zonas no im-
permeabilizadas la sujeccion se reforzará con  tornillos autotaladrantes de
acero galvanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y
medios auxiliares. Construido según normativa vigente, detalles constructi-
vos e instrucciones DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA CUBIERTAS
Casetón antenas 1 2,05 2,05

1 0,80 0,80
1 5,25 5,25
1 2,15 2,15
1 14,65 14,65

PLANTA CASETÓN CUBIERTA
Alzado norte
Zona Premontaje 1 9,40 9,40
Alzado sur
Zona climatizadores 1 32,00 32,00

1 5,75 5,75
Pilastras 11 0,50 5,50
PLANTA BAJA
Muros cierre patinillo sótano
Lado oeste escalera 1 2,95 2,95

3,55 3,55
Lado este escalera 1 3,96 3,96

1 1,00 1,00
1 5,34 5,34

94,35 43,30 4.085,36

011.05 ML. ALBARDILLA ALUMINIO LACADO PLEGADA  400X1 mm.

Ml. Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros,
de chapa plegada de aluminio lacado en color a elegir por la Dirección Fa-
cultativa, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1 mm,
desarrollo  de hasta 400 mm y 7 pliegues, con goterón a ambos lados.sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de alumi-
nio y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los
muros con adhesivo especial para metales. En zonas no impermeabilizadas
la sujeccion se reforzará con  tornillos autotaladrantes de acero galvanizado
y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los mu-
ros con adhesivo especial para metales. Incluso replanteo, cortes, pérdidas,
limpieza y medios auxiliares. Construido según normativa vigente, detalles
constructivos e instrucciones DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA CUBIERTAS
Casetón antenas 1 3,20 3,20
PLANTA CUBIERTA
Alzado sur
Pretil alzado sala office 1 14,45 14,45
Deduce puerta -1 0,90 -0,90
Alzado este
Pretil zona lucernarios 1 14,20 14,20

1 3,80 3,80
1 0,80 0,80
1 4,95 4,95

40,50 35,54 1.439,37
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011.06 ML. PIEZA A MEDIDA ALUMINIO LACADO ENCUENTROS PARAM-CUBIERT

Ml. Suministro y colocación de pieza a medifda en encuentros entre para-
mentos verticales de fachada planos inclinados de petos, cubiertas (con for-
mas rectas o inclinadas), etc, realizada en chapa plegada de aluminio lacado
en color a elegir por la Dirección Facultativa, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, espesor 1 mm, desarrollo de hasta 400 mm y 5 plie-
gues, .sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-5, colocación mecanica con posterior impermeabi-
lizacion de los taladros a base de poliurea pura en caliente y colocacion me-
diante silicona de resistencia suficiente en los casos en lque la fijación mecá-
nica no sea posible. y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. En zonas no im-
permeabilizadas la sujeccion se reforzará con  tornillos autotaladrantes de
acero galvanizado y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y
medios auxiliares. Construido según normativa vigente, detalles constructi-
vos e instrucciones DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

PLANTA CUBIERTA
Alzado Oeste
Escalera emergancia 1 4,05 4,05

2 3,20 6,40
Alzado sur
Pendiente zona redacción 1 5,35 5,35

1 0,60 0,60
1 6,45 6,45

Zona muro cortina acceso principal 12 3,10 37,20
Alzado este
Zona lucernarios 2 14,20 28,40
Zona doble altura 2 7,65 15,30
Escalera emergencia 3 4,00 12,00

2 4,75 9,50
2 3,55 7,10

PLANTA CUBIERTAS
Casetón antenas 8 2,95 23,60

3 3,72 11,16

167,11 34,57 5.776,99

011.07 ML. PERFIL ESPECIAL VIERTEAGUAS/GOTERÓN ALUMINIO LACADO

Ml. Suministro y colocación de perfil vierte aguas, para formación de gote-
rón en diferentes partes de la fachada del edificio, dinteles de ventanas y
huecos, cambios de plano, paredes con planos de forjados, encuentros con
cubiertas, bordes libres, etc., con perfil Tipo  Schlüter Bara RKK o BARA-RA-
KE/RAKEG o equivalente de 10 mm. de espesor, fabricado en aluminio laca-
do y color a definir por la DF cuya parte delantera es un vierteaguas que
permite el desplazamiento de la gota de agua y concebido para evitar pato-
logias y manchas en los cantos de forjados, incluso retirada del pavimento
o acabado posterior, recibido al soporte con adhesivo cementoso cola del
tipo C1 o fijaciones de tipo mecánico, reposición del pavimento o el ele-
mento retirado, con p.p. de replanteo, cortes, pérdidas, limpieza y medios
auxiliares. Se elegirá la colocacion del elemento que se adapte mejor a las
diferentes posiciones de fachada. Construido según detalles fabricante, de-
talles constructivos e instrucciones DF. Medida la longitud realmente ejecu-
tada.

ALZADO OESTE
Encuentro porche fachada sótano
Zona norte 1 6,65 6,65
Zona sur 1 10,80 10,80
ALZADO SUR
Encuentro porche fachada sótano
Zona redacción 1 25,40 25,40
Zona sobre garaje 1 21,80 21,80
Zona chaflan 1 29,30 29,30
ALZADO ESTE
Zona chaflan 1 3,05 3,05

97,00 49,60 4.811,20
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TOTAL 0011..................................................................................................................................... 31.301,92

0012 CERRAJERÍA

012.01 UD. CI.P06 PUERTA_EI2-60  1H. 600x2100

Ud. Suministro y colocación de puerta batiente metálica CI.P06 en chapa
galvanizada EI2-60-C5 homologada de una hoja de dimensiones de paso
0.60x2.10 m. del tipo PUERTAS GISMERO o equivalente de las siguientes ca-
racterísticas:
- Precerco en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor y telescópico con per-
fil en "C" para tabiquería de cualquier tipo.
- Cerco telescópico doble en chapa de galvanizada de 1,5 mm. de espesor,
que abrace el muro, para cualquier tipo de tabiquería, y soldado al precer-
co. Relleno de cerco a precerco de espuma igníguga.
- Hoja fabricada en cahapa galvanizada de 1.2 mm. de espesor, formada
por dos bandejas soldadas, rigidizadas y relleno aislante interior a partir de
lana de roca y/o placas de yeso laminado conforme a ensayos, con un espe-
sor total de 80 mm.
- Junta intumescente perimetral sobre el cerco en continuidad, sin cortes.
- Cuatro pernios por hoja Cilindrex de 20x100 mm. de dimensiones, con po-
sibilidad de regulación sobre elementos roscados, facilitando su fácil reposi-
ción.
- Acabado del conjunto en pintura epoxi polimerizada al horno en color a
elegir por la DF, y aplicada en taller.
- Maneta metálica y placa cuadrada a ambas caras conforme a UNE-EN 179
y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con llaves y bocallave en
una de sus caras. La apertura será del tipo antipanic desde el interior.
Incluso recibido, repaso de desperfectos en la colocación de jambas y dinte-
les, repaso de pintura, pequeño material, medios de elevación y auxiliares y
limpieza. Se debe proporcionar marcado CE, certificado de fabricante y en-
sayo EI, según norma CTE DB-SI, DA DB-SI/2, UNE-EN 1634-1:2010 y
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad completamente termina-
da y comprobada.

PLANTA PRIMERA
- Zona técnica
Patinillo instalaciones 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
- Zona Casetón instalaciones
Patinillo instalaciones 1 1,00

2,00 234,10 468,20
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012.02 UD. CI.P07 PUERTA_EI2-60  1H. 900x2100

Ud. Suministro y colocación de puerta batiente metálica CI.P07 en chapa
galvanizada EI2-60-C5 homologada de una hoja de dimensiones de paso
0.90x2.10 m. del tipo PUERTAS GISMERO o equivalente de las siguientes ca-
racterísticas:
- Precerco en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor y telescópico con per-
fil en "C" para tabiquería de cualquier tipo.
- Cerco telescópico doble en chapa de galvanizada de 1,5 mm. de espesor,
que abrace el muro, para cualquier tipo de tabiquería, y soldado al precer-
co. Relleno de cerco a precerco de espuma igníguga.
- Hoja fabricada en cahapa galvanizada de 1.2 mm. de espesor, formada
por dos bandejas soldadas, rigidizadas y relleno aislante interior a partir de
lana de roca y/o placas de yeso laminado conforme a ensayos, con un espe-
sor total de 80 mm.
- Junta intumescente perimetral sobre el cerco en continuidad, sin cortes.
- Cuatro pernios por hoja Cilindrex de 20x100 mm. de dimensiones, con po-
sibilidad de regulación sobre elementos roscados, facilitando su fácil reposi-
ción.
- Acabado del conjunto en pintura epoxi polimerizada al horno en color a
elegir por la DF, y aplicada en taller.
- Maneta metálica y placa cuadrada a ambas caras conforme a UNE-EN 179
y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con llaves y bocallave en
una de sus caras. La apertura será del tipo antipanic desde el interior.
- Muelle cierrapuertas con brazo, para puerta cortafuego con un ancho de
hoja de hasta 1100 mm, de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable me-
diante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajusta-
ble. Dispositivo válido para puertas con apertura de derechas o de izquier-
das, instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,
con marcado CE.
Incluso recibido, repaso de desperfectos en la colocación de jambas y dinte-
les, repaso de pintura, pequeño material, medios de elevación y auxiliares y
limpieza. Se debe proporcionar marcado CE, certificado de fabricante y en-
sayo EI, según norma CTE DB-SI, DA DB-SI/2, UNE-EN 1634-1:2010 y
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad completamente termina-
da y comprobada.

PLANTA SÓTANO
S.A.I. 1 1,00

1,00 350,00 350,00
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012.03 UD. CI.P07* PUERTA_EI2-60  1H. 900x2100

Ud. Suministro y colocación de puerta batiente metálica con óculo CI.P07*
en chapa galvanizada EI2-60-C5 homologada de una hoja de dimensiones
de paso 0.90x2.10 m. del tipo PUERTAS GISMERO o equivalente de las si-
guientes características:
- Precerco en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor y telescópico con per-
fil en "C" para tabiquería de cualquier tipo.
- Cerco telescópico doble en chapa de galvanizada de 1,5 mm. de espesor,
que abrace el muro, para cualquier tipo de tabiquería, y soldado al precer-
co. Relleno de cerco a precerco de espuma igníguga.
- Hoja fabricada en cahapa galvanizada de 1.2 mm. de espesor, formada
por dos bandejas soldadas, rigidizadas y relleno aislante interior a partir de
lana de roca y/o placas de yeso laminado conforme a ensayos, con un espe-
sor total de 80 mm.
- Junta intumescente perimetral sobre el cerco en continuidad, sin cortes.
- Cuatro pernios por hoja Cilindrex de 20x100 mm. de dimensiones, con po-
sibilidad de regulación sobre elementos roscados, facilitando su fácil reposi-
ción.
- Formación de mirilla circular con doble vidrio cortafuegos EI 60, de diáme-
tro interior 320 mm. en hoja.
- Acabado del conjunto en pintura epoxi polimerizada al horno en color a
elegir por la DF, y aplicada en taller.
- Formación de mirilla circular con doble vidrio cortafuegos EI 60, de diáme-
tro interior 400 mm. en hoja.
- Maneta metálica y placa cuadrada conforme a UNE-EN 179 y bombín con-
forme a UNE-EN 12209 de serreta con llaves y bocallave en una de sus ca-
ras.
- Barra antipánico para apertura de puerta modelo estándar, colocada en
hoja con tres puntos, falleba con anclajes en suelo y dintel.
- Muelle cierrapuertas con brazo, para puerta cortafuego con un ancho de
hoja de hasta 1100 mm, de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable me-
diante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajusta-
ble. Dispositivo válido para puertas con apertura de derechas o de izquier-
das, instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,
con marcado CE.
Incluso recibido, repaso de desperfectos en la colocación de jambas y dinte-
les, repaso de pintura, pequeño material, medios de elevación y auxiliares y
limpieza. Se debe proporcionar marcado CE, certificado de fabricante y en-
sayo EI, según norma CTE DB-SI, DA DB-SI/2, UNE-EN 1634-1:2010 y
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad completamente termina-
da y comprobada.

PLANTA SÓTANO
Escalera emergancia oeste 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Escalera emergancia oeste 1 1,00

2,00 450,00 900,00
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012.04 UD. CI.P08 PUERTA_EI2-60  2H. 1400x2100

Ud. Suministro y colocación de puerta batiente metálica CI.P08 en chapa
galvanizada EI2-60-C5 homologada de dos hojas de dimensiones de paso
1.40x2.10 m. del tipo PUERTAS GISMERO o equivalente de las siguientes ca-
racterísticas:
- Precerco en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor y telescópico con per-
fil en "C" para tabiquería de cualquier tipo.
- Cerco telescópico doble en chapa de galvanizada de 1,5 mm. de espesor,
que abrace el muro, para cualquier tipo de tabiquería, y soldado al precer-
co. Relleno de cerco a precerco de espuma igníguga.
- Hojas fabricadas en cahapa galvanizada de 1.2 mm. de espesor, formadas
por dos bandejas soldadas, rigidizadas internamente y relleno aislante inte-
rior a partir de lana de roca y/o placas de yeso laminado conforme a ensa-
yos, con un espesor total de 80 mm.
- Junta intumescente perimetral sobre el cerco en continuidad, sin cortes.
- Cuatro pernios por hoja Cilindrex de 20x100 mm. de dimensiones, con po-
sibilidad de regulación sobre elementos roscados, facilitando su fácil reposi-
ción.
- Acabado del conjunto en pintura epoxi polimerizada al horno en color a
elegir por la DF, y aplicada en taller.
- Maneta metálica y placa cuadrada conforme a UNE-EN 179 en ambas ho-
jas y a amboas caras y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con
llaves y bocallave en una de sus caras. La apertura será del tipo antipanic
desde el interior.
- Muelle cierrapuertas con brazo, para puerta cortafuego con un ancho de
hoja de hasta 1100 mm, de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable me-
diante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajusta-
ble, instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,
con marcado CE.
- Selector de cierre de brazo basculante.
Incluso recibido, repaso de desperfectos en la colocación de jambas y dinte-
les, repaso de pintura, pequeño material, medios de elevación y auxiliares y
limpieza. Se debe proporcionar marcado CE, certificado de fabricante y en-
sayo EI, según norma CTE DB-SI, DA DB-SI/2, UNE-EN 1634-1:2010 y
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad completamente termina-
da y comprobada.

PLANTA SÓTANO
Pasillo instalaciones 1 1,00
CGBT 1 1,00
Central hídrica 1 1,00
Almacén 1 1,00
Inst existentes 1 1,00
Garaje 1 1,00

6,00 550,00 3.300,00
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012.05 UD. CI.P08* PUERTA_EI2-60  2H. 1400x2100

Ud. Suministro y colocación de puerta batiente metálica con óculo CI.P08*
en chapa galvanizada EI2-60-C5 homologada de dos hojas de dimensiones
de paso 1.40x2.10 m. del tipo PUERTAS GISMERO o equivalente de las si-
guientes características:
- Precerco en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor y telescópico con per-
fil en "C" para tabiquería de cualquier tipo.
- Cerco telescópico doble en chapa de galvanizada de 1,5 mm. de espesor,
que abrace el muro, para cualquier tipo de tabiquería, y soldado al precer-
co. Relleno de cerco a precerco de espuma igníguga.
- Hojas fabricadas en cahapa galvanizada de 1.2 mm. de espesor, formadas
por dos bandejas soldadas, rigidizadas internamente y relleno aislante inte-
rior a partir de lana de roca y/o placas de yeso laminado conforme a ensa-
yos, con un espesor total de 80 mm.
- Junta intumescente perimetral sobre el cerco en continuidad, sin cortes.
- Cuatro pernios por hoja Cilindrex de 20x100 mm. de dimensiones, con po-
sibilidad de regulación sobre elementos roscados, facilitando su fácil reposi-
ción.
- Formación de mirilla circular con doble vidrio cortafuegos EI 60, de diáme-
tro interior 400 mm. en ambas hojas.
- Acabado del conjunto en pintura epoxi polimerizada al horno en color a
elegir por la DF, y aplicada en taller.
- Maneta metálica y placa cuadrada conforme a UNE-EN 179 en ambas ho-
jas y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con llaves y bocallave
en una de sus caras.
- Barras antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, co-
locada en hoja activa con un punto de anclaje y en hoja pasiva tres puntos,
fijado a hoja, falleba con anclajes en suelo y dintel.
- Muelle cierrapuertas con brazo, para puerta cortafuego con un ancho de
hoja de hasta 1100 mm, de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable me-
diante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajusta-
ble, instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,
con marcado CE.
- Selector de cierre de brazo basculante.
Incluso recibido, repaso de desperfectos en la colocación de jambas y dinte-
les, repaso de pintura, pequeño material, medios de elevación y auxiliares y
limpieza. Se debe proporcionar marcado CE, certificado de fabricante y en-
sayo EI, según norma CTE DB-SI, DA DB-SI/2, UNE-EN 1634-1:2010 y
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad completamente termina-
da y comprobada.

PLANTA SÓTANO
Distribuidor pasillo 2 2,00
PLANTA BAJA
Escalera este, acceso premontaje 1 1,00
Escalera oeste, acceso vestíbulo 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Saliuda emergencia este 2 2,00

6,00 750,00 4.500,00
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012.06 UD. CI.P09* PUERTA_EI2-60  2H. 1600x2100

Ud. Suministro y colocación de puerta batiente metálica con óculo CI.P09*
en chapa galvanizada EI2-60-C5 homologada de dos hojas de dimensiones
de paso 1.60x2.10 m. del tipo PUERTAS GISMERO o equivalente de las si-
guientes características:
- Precerco en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor y telescópico con per-
fil en "C" para tabiquería de cualquier tipo.
- Cerco telescópico doble en chapa de galvanizada de 1,5 mm. de espesor,
que abrace el muro, para cualquier tipo de tabiquería, y soldado al precer-
co. Relleno de cerco a precerco de espuma igníguga.
- Hojas fabricadas en cahapa galvanizada de 1.2 mm. de espesor, formadas
por dos bandejas soldadas, rigidizadas internamente y relleno aislante inte-
rior a partir de lana de roca y/o placas de yeso laminado conforme a ensa-
yos, con un espesor total de 80 mm.
- Junta intumescente perimetral sobre el cerco en continuidad, sin cortes.
- Cuatro pernios por hoja Cilindrex de 20x100 mm. de dimensiones, con po-
sibilidad de regulación sobre elementos roscados, facilitando su fácil reposi-
ción.
- Formación de mirilla circular con doble vidrio cortafuegos EI 60, de diáme-
tro interior 400 mm. en ambas hojas.
- Acabado del conjunto en pintura epoxi polimerizada al horno en color a
elegir por la DF, y aplicada en taller.
- Maneta metálica y placa cuadrada conforme a UNE-EN 179 en ambas ho-
jas y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con llaves y bocallave
en una de sus caras.
- Barras antipánico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo estándar, co-
locada en hoja activa con un punto de anclaje y en hoja pasiva tres puntos,
fijado a hoja, falleba con anclajes en suelo y dintel.
- Muelle cierrapuertas con brazo, para puerta cortafuego con un ancho de
hoja de hasta 1100 mm, de fuerza de cierre 3/4 (s/EN 1154), variable me-
diante giro del cojinete golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajusta-
ble, instalado sobre la hoja y cerco. Fabricado conforme a UNE-EN 1154,
con marcado CE.
- Selector de cierre de brazo basculante.
Incluso recibido, repaso de desperfectos en la colocación de jambas y dinte-
les, repaso de pintura, pequeño material, medios de elevación y auxiliares y
limpieza. Se debe proporcionar marcado CE, certificado de fabricante y en-
sayo EI, según norma CTE DB-SI, DA DB-SI/2, UNE-EN 1634-1:2010 y
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad completamente termina-
da y comprobada.

PLANTA PRIMERA
- Zona administracción
Hall-Distrribuidor 1 1,00

1,00 850,00 850,00
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012.07 UD. CI.P10 PUERTA CHAPA PLEGADA 2 H 140x210 cm

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso tipo CI.P10 de chapa plega-
da abatible de 2 hojas de 140x210 cm de medidas totales, realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, ri-
gidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado de pintura tipo tipo ferro, a base
de esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resis-
tencia a la intemperie del tipo Oxiron liso satinado o equivalente en color a
elegir, aplicado directamente al soporte, a base de limpieza previa del so-
porte, aplicación de fondo con pintura diluida al 50 %. plastecido de desper-
fectos e imperfeciones, lijado y limpieza del polvillo generado y dos manos
de acabado final aplicada con rodillo o pistola, elaborada en taller,  incluso
ajuste y fijación en obra, preparada para amaestramiento del conjunto y en-
trega de llaves.s, con p.p. de elementos de fijación, montaje en obra, recibi-
do de albañilería, medios auxiliares y de elvación y limpieza final. Construi-
do según detalles constructivos e instruccioned DF. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA SEGUNDA
AAcceso central termica 1 1,00

1,00 397,76 397,76

012.08 UD. CI.P13 PUERTA CHAPA PLEGADA 1 H 90x210 cm

Ud. Suministro y colocación de puerta paso tipo CI.P11 de chapa plegada
abatible de 1 hoja de 90x210 cm, realizada con doble chapa de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, acabado  de pintura tipo tipo ferro, a base de esmalte metálico de
altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie
del tipo Oxiron liso satinado o equivalente en color a elegir, aplicado direc-
tamente al soporte, a base de limpieza previa del soporte, aplicación de fon-
do con pintura diluida al 50 %. plastecido de desperfectos e imperfeciones,
lijado y limpieza del polvillo generado y dos manos de acabado final aplica-
da con rodillo o pistola, elaborada en taller, incluso ajuste y fijación en obra,
preparada para amaestramiento del conjunto y entrega de llaves.s, con p.p.
de elementos de fijación, montaje en obra, recibido de albañilería, medios
auxiliares y de elvación y limpieza final. Construido según detalles construc-
tivos e instruccioned DF. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la unidad comple-
tamente terminada.

PLANTA SEGUNDA
Acceso a terrazas 2 2,00

2,00 324,01 648,02

012.09 ML. COLOCACIÓN BARANDILLA TUBO 110 cm.

Ml. Colocación de barandilla de 110 cm. de altura, existente,, aplicación de
pintura tipo tipo ferro, a base de esmalte metálico de altos sólidos, de gran
adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie del tipo Oxiron liso sati-
nado o equivalente en color a elegir, aplicado directamente al soporte, a ba-
se de limpieza previa del soporte, aplicación de fondo con pintura diluida al
50 %. plastecido de desperfectos e imperfeciones, lijado y limpieza del pol-
villo generado y dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola,
incluso patillas de anclaje a suelo cada metro, fijación a paramentos vertica-
les en los extremos, con p.p. de elementos de fijación, pequeño material,
montaje en obra, recibido de albañilería, medios auxiliares y de elvación y
limpieza final. Construido según detalles constructivos e instrucciones DF.
Medida la longitud realmente ejecutada.

EXTERIORES
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Alzado oeste 2 6,75 13,50
Alzado sur 2 6,75 13,50

27,00 24,50 661,50

012.10 ML. BARANDILLA TUBO ACERO 110 cm.

Ml. Suministro y colocación de barandilla de 110 cm. de altura, construida
con tubos huecos de acero laminado conformados en frío, formada por pa-
samanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm., dispuestos
horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados
cada 10 cm., soldados entre sí,  aplicación de pintura tipo tipo ferro, a base
de esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resis-
tencia a la intemperie del tipo Oxiron liso satinado o equivalente en color a
elegir, aplicado directamente al soporte, a base de limpieza previa del so-
porte, aplicación de fondo con pintura diluida al 50 %. plastecido de desper-
fectos e imperfeciones, lijado y limpieza del polvillo generado y dos manos
de acabado final aplicada con rodillo o pistola, elaborada en taller y pinta-
da, incluso patillas de anclaje a suelo cada metro, fijación a paramentos ver-
ticales en los extremos, con p.p. de elementos de fijación, montaje en obra,
recibido de albañilería, medios auxiliares y de elvación y limpieza final. Cons-
truido según detalles constructivos e instruccioned DF. Medida la longitud
realmente ejecutada.

EXTERIORES
Alzado oeste 1 3,15 3,15
Alzado sur 1 6,95 6,95

1 3,45 3,45
1 3,90 3,90
1 2,10 2,10
1 18,10 18,10
1 29,20 29,20

Alzado este 1 3,50 3,50
Escalera principal 2 11,50 23,00
Hueco patio luces sótano 1 3,54 3,54

1 2,90 0,85 2,47

99,36 86,60 8.604,58

012.11 ML. PASAMANOS TUBO EXTERIOR D=50 mm.

Ml. Suministro y colocación de pasamanos exterior en tubo de acero de ace-
ro conformado en frío de 50 mm. de diámetro exterior soldado a soportes
existentes mediante redondo de 10 mm. de diámetro o recibido a fábricas
de cualquier tipo, aplicación de pintura tipo ferro, a base de esmalte metáli-
co de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intem-
perie del tipo Oxiron liso satinado o equivalente en color a elegir, aplicado
directamente al soporte, a base de limpieza previa del soporte, aplicación
de fondo con pintura diluida al 50 %. plastecido de desperfectos e imperfe-
ciones, lijado y limpieza del polvillo generado y dos manos de acabado final
aplicada con rodillo o pistola, elaborado en taller y pintado, incluso recreci-
do de los soportes si fuere necesario, con p.p. de elementos de soldadura,
fijación, montaje en obra, recibido de albañilería, medios auxiliares y de el-
vación y limpieza final. Construido según detalles constructivos e instruccio-
ned DF. Medida la longitud realmente ejecutada.

EXTERIORES
Escalera principal 4 11,50 46,00

46,00 34,64 1.593,44
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012.12 UD. PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 1 H. 110x110 cm.

Ud. Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 110x110 cm.
de dimensiones exteriores construida con tubos huecos de acero laminado
conformados en frío, formada por cerco y marco de hoja con tuboa
100x40x2 mm. y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados
cada 10 cm., soldados entre sí, herrajes de colgar y de seguridad, manivela,
cerradura, aplicación de pintura tipo tipo ferro, a base de esmalte metálico
de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie
del tipo Oxiron liso satinado o equivalente en color a elegir, aplicado direc-
tamente al soporte, a base de limpieza previa del soporte, aplicación de fon-
do con pintura diluida al 50 %. plastecido de desperfectos e imperfeciones,
lijado y limpieza del polvillo generado y dos manos de acabado final aplica-
da con rodillo o pistola, elaborada en taller, incluso fijación mecánica del
cerco a paramentos preparada para amaestramiento del conjunto y entrega
de llaves.s, con p.p. de elementos de fijación, montaje en obra, recibido de
albañilería, medios auxiliares y de elvación y limpieza final. Construido se-
gún detalles constructivos e instruccioned DF. Medida la unidad completa-
mente terminada.

EXTERIORES
Acceso restringido
Zona oeste 1 1,00
Zona este 1 1,00

2,00 150,00 300,00

012.13 ML. BARANDILLA PLETINA/CHAPA PERF. H=100 cm.

Ml. suministro y colocación de barandilla de 1,00 m de altura para instalar
sobre hueco terminado, formada por pletina de 40x8 mm en pieza inferior,
superior y barrotes intermesios cada 1,00 m. aproximadamente para fijación
a losa/forjado, con pletina de 40x8 mm., pasamanos continuo separado de
la barandilla en altura 100 mm. con tubo D=50 mm, chapa de acero perfora-
do de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm soldada al
marco de pletina o con junquillos de cuadradillo a ambas caras de 10x10
mm. y placa de fijación de 100x100x8 mm. con cuatro tornillos y tacos de fi-
jación, incluso tornillos y tacos metálicos, aplicación al conjunto de esmalte
al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano resistentes al roce a ba-
se de preparación con 1 mano de imprimación acrílica con poliuretano y 2
manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola,, incluido
montaje y colocación en obra con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación y limpieza final. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

ESCALERA EMERGANCIA OESTE
Planta sótano 1 4,75 4,75

1 0,30 0,30
1 5,30 5,30

Planta baja 1 0,30 0,30
1 0,60 0,60
1 4,60 4,60
1 0,30 0,30
1 4,95 4,95

Planta primera 1 0,30 0,30
1 0,60 0,60
1 4,60 4,60
1 0,30 0,30
1 4,60 4,60

Planta segunda 1 1,50 1,50
ESCALREA EMERGENCIA ESTE
Planta baja 2 4,60 9,20

1 0,30 0,30
Planta primera 2 0,30 0,60

2 4,60 9,20
Planta segunda 1 1,50 1,50
ESCALERA CENTRAL
PLANTA SÓTANO 1 2,80 1,16 3,25

1 2,55 1,16 2,96
1 1,70 1,16 1,97

7212 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Escalera tramao de planta primera a segunda
Zanca inclinada 2 3,30 1,16 7,66
Meseta 1 0,30 0,30

2 2,10 4,20
1 3,65 3,65

Zanca inclinada 2 3,60 1,16 8,35
PLANTA SEGUNDA
Hueco vacío 1 2,05 2,05

88,19 105,84 9.334,03

012.14 ML. PASAMANOS TUBO D=50 mm

Ml. Suministro y colocación de pasamanos a base de tubo de acero confor-
mado en frío de 50 mm. de diámetro exterior soldado a soportes existentes
mediante redondo de 10 mm. de diámetro o a fábricas de cualquier tipo,
aplicación de esmalte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano
resistentes al roce a base de preparación con 1 mano de imprimación acríli-
ca con poliuretano y 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de es-
maltar o pistola,, incluido montaje y colocación en obra con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación y limpieza final. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la longitud realmente ejecutada.

ESCALERA EMERGANCIA OESTE
Planta sótano 1 1,35 1,35
ESCALERA CENTRAL
De planta sótano a baja 1 0,60 1,16 0,70

2 1,60 3,20
1 7,00 1,16 8,12
1 1,60 1,60

PLANTA PRIMERA
Rampa zona técnica, minusválidos. 2 2,10 1,05 4,41

19,38 25,02 484,89

012.15 M2. ENTRAMADO TRAMEX 30x30/30x2 GALV.

M2. Suministro y colocción de Entramado horizontal metálico formado por
rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando
cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor mediante perfil en "L" con uniones elec-
trosoldadas, colocado sobre perfiles laminados en caliente de acero lamina-
do A-42b incluso p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes,
cepillado del soporte.montado y colocado, medios auxiliares incluidos, se-
gún normativa vigente. Medida la superficie realmente ejecutada.

CGBT
1 1,20 0,45 1,20 0,65

0,65 115,46 75,05

012.16 ML. ESTRUCTURA AUXILIAR ACERO INOX.

Ml. Suministro y colocación de estructura para cuelgue de monitor de TV y
audio, realizada en acero inoxidable y anclada a forjado o techo acústico, re-
alizada con tubo de acero inixidable de 50 mm. de sección, incluso placas
de fijación, fijación mecánica, cuelgues, pasos de falso techo, relleno de tu-
bo con material aislante con p.p. de protecciones colectivas y EPIS necesa-
rios, replanteo, nivelación, pequeño material, totalmente montado y termi-
nado,, limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Cons-
truida según detalles constructivos e indicaciones de la DF. Medida la uni-
dad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
Locutorio 1 1 4,80 4,80
Locutorio 2 1 4,20 4,20
Cab Locutorio 1 1 1,20 1,20
Cab Locutorio 2 1 1,20 1,20
Autocontrol locutorio 1 3,00 3,00
Control 2 1 4,20 4,20
Control 1 1 4,80 4,80
Autocontrol control 1 3,00 3,00
Control sonido 1 4,20 4,20
Control Realización 1 5,40 5,40
Cabina edición 1 1 1,80 1,80
Cabina edición 2 1 1,80 1,80
Verticales 10 1,20 12,00
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14 1,60 22,40

74,00 41,00 3.034,00

012.17 ML. BARANDILLA ACERO INOX. VIDRIO H=1,10 m.

Ml. Suministro y colocación de sistema de barandilla modular COMENZA
GlassFit CC-791 de altura máxima de 1100 mm y longitud recomendada de
modulación de 1300 mm, para vidrio templado laminado de seguridad
1010.4, compuesto por dos lunas de vidrio templado de 10 mm de espesor
unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38
mm de espesor cada una, según UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449, UNE
EN 12150 o UNE EN 14179, fijado inferiormente mediante  pinza  de suelo
instalación lateral ref. CC-791 en acero inoxidable AISI-316, con dispositivos
de regulación Level 2D y Slot 360º, para una carga de 0.8 kN/m aplicada so-
bre la parte superior del vidrio, según el artículo 3.2 Acciones sobre barandi-
llas y elementos divisorios CTE DB-SE AE y apartado 3.2.2 del DB SUA-1 de
seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edifica-
ción. Pasamanos de tubo redondo de acero inox separado 100 mm. del vi-
drio i fijado a este, de calidad AISI-316 de diámetro 42,4 mm y e=1,5 mm
ref. RP-1400. Fijación sobre zancas metálicas de acero laminado con anclaje
soldado, varilla roscada DIN 975 M12, arandela DIN 125 M12 y tuerca DIN
934 M12 ZINC. o similar. Incluidos accesorios, piezas y tornillos homologa-
dos del sistema modular COMENZA. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

PLANTA BAJA
Hueco escalera sótano 1 3,55 3,55

1 1,50 1,50
1 3,60 3,60

Escalera tramo de planta baja a primera
Zanca inclinada 1 1,20 1,16 1,39

1 2,10 1,16 2,44
Meseta 1 0,60 0,60

1 2,60 2,60
1 2,05 2,05

Zanca inclinada 2 3,60 1,16 8,35
Meseta 2 2,05 4,10
Zanca inclinada 2 1,80 1,16 4,18
PLANTA PRIMERA
Hueco escalera 1 4,25 4,25

38,61 485,17 18.732,41

TOTAL 0012..................................................................................................................................... 54.233,88

0013 PINTURAS Y ACABADOS

013.01 M2. PINTURA  PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE

M2. Suministro y aplicación de pintura plástica, al agua, mate, para interior,
color a elegir por el representante de la propiedad, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, de máxima calidad y duración. Sin disolventes, libre de
olores, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN
53778. Evita la aparición de moho. Limpieza de soporte, aplicación de una
mano de imprimación transparente y no peliculante al agua si las superfi-
cies son muy porosas, aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plas-
tecido de desperfectos e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo gene-
rado, aplicación de una segunda mano de fondo para comprobar de nuevo
desperfectos e imperfecciones y otra mano de lijado y limpieza, dos manos
de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de protección o
tapado de cualquier elemento o superficie, descarga, acarreo y distribución
de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u
obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de
obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de
carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc),
transporte a vertedero y cánon de vertido, con p.p. de medios auxiliares,
medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente
ejecutada.

PLANTA SÓTANO
MUROS
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Zona Sur 1 22,43 0,50 11,22
1 12,28 0,50 6,14
1 2,10 0,50 1,05
1 1,00 0,50 0,50
1 2,00 0,50 1,00
1 2,35 0,50 1,18

Zona oeste 1 9,32 0,50 4,66
1 6,67 0,50 3,34

PARTICIONES INTERIORES
1 35,95 0,50 17,98
1 30,51 0,50 15,26

PLANTA SÓTANO_VERT
Garaje 1 57,00 5,00 285,00
Sala inst 01 1 43,00 4,50 193,50
Sala inst 02 1 25,00 4,50 112,50
Sala inst 03 1 25,00 4,50 112,50
Pasillo 1 33,00 4,50 148,50

-2 1,85 4,50 -16,65
-2 1,50 2,10 -6,30

Nuevas divisiones
2 12,25 4,50 110,25
2 1,75 4,50 15,75

PLANTA BAJA
Estar ENG 1 24,50 3,25 79,63
Sala de Lactancia 1 11,10 3,25 36,08
Vestíbulo 1 7,80 3,25 25,35
Repaso reverso param. 1 7,50 3,25 24,38
EN ENLUCIDO
Fábrica 1/2 pie 2 3,15 2,70 17,01

2 3,15 2,70 17,01
Nueva tabiquería

5 4,90 2,70 66,15
2 1,55 2,70 8,37
1 7,45 2,70 20,12
2 13,90 2,70 75,06
4 6,70 2,70 72,36
1 4,95 2,70 13,37
2 3,85 2,70 20,79
2 0,75 2,70 4,05
4 1,70 2,70 18,36
2 11,50 2,70 62,10
2 7,05 2,70 38,07
1 9,40 2,70 25,38
2 1,85 2,70 9,99
2 1,55 2,70 8,37
3 2,95 2,70 23,90
2 3,10 2,70 16,74

Doble caja
1 13,40 2,70 36,18
1 14,50 2,70 39,15

Paramentos existentes
1 19,30 2,70 52,11
1 10,45 2,70 28,22
1 44,20 2,70 119,34
1 37,10 2,70 100,17
1 45,25 2,70 122,18

EN F.T.
ASEOS 01
Aseo MASC 1 11,15 11,15
Aseo FEM 1 11,15 11,15
Aseo DISC 1 4,55 4,55
ASEOS 02
Aseo MASC 1 10,50 10,50
Aseo FEM 1 10,62 10,62
Limpieza 1 1,40 1,40
PLANTA CASETÓN
Param. verticales

1 7,05 3,05 21,50
1 7,05 0,70 4,94
2 1,55 1,85 5,74
2 7,05 3,05 43,01
2 5,40 3,05 32,94
1 40,00 3,05 122,00
1 3,75 1,00 3,75
2 1,65 1,85 6,11
1 21,35 3,05 65,12
1 2,75 1,85 5,09
1 2,50 1,85 4,63
1 15,75 0,75 11,81

Otros de zonas comunes 1 1.000,00 1.000,00
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3.573,38 6,87 24.549,12

013.02 M2. PINTURA INTUMESCENTE R-90

M2. Suministro y aplicación de protección pasiva contra incendios de estruc-
tura metálica con pintura intumescente, al disolvente, especial para estabili-
dad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendi-
das entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX, s/CTE-DB-SI y demás normativa vigente. Espesor aproxima-
do de 1501 micras secas totales. Con p.p. de medios auxiliares. Aplicación
por airless. Medida la superficie realmente ejecutada.

En previsión 1 15,00 15,00

15,00 66,44 996,60

013.03 M2. PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO

M2. suministro y aplicación de pintura a cerrajería existente a base de trata-
miento superficial de capa de protección contra la oxidación en elementos
de acero, mediante imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fos-
fato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos ma-
nos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ, aplicación posterior de pintu-
ra tipo tipo ferro, a base de esmalte metálico de altos sólidos, de gran adhe-
rencia, elasticidad y resistencia a la intemperie del tipo Oxiron liso satinado
o equivalente en color a elegir, aplicado directamente al soporte, a base de
limpieza previa del soporte, aplicación de fondo con pintura diluida al 50 %.
plastecido de desperfectos e imperfeciones, lijado y limpieza del polvillo ge-
nerado y dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola con con
p.p. de medios auxiliares y limpieza final. Medida la superficie según medi-
ción cerrajería.

PLANTA SÓTANO
Puerta 2 1,80 2,10 7,56
Rejillas 2 1,50 2,10 6,30

2 1,50 1,80 5,40
Puertas garaje 4 4,50 5,00 90,00
PLANTA PRIMERA
Puertas estudio 4 1,50 2,50 15,00
Visores 4 3,00 1,50 18,00
PLANTA CUBIERTAS
Puertas 4 0,90 2,10 7,56

2 1,50 2,10 6,30
Rejillas ventilación 4 1,50 1,80 10,80
Escalera patés 2 0,70 3,50 4,90

171,82 10,63 1.826,45

013.04 M2. EPOXI ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS INTERIOR

M2. suministro y aplicación de pintado de suelos de hormigón de alta resis-
tencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante, epoxi de dos
componentes reforzada con escamas de fibra de vidrio, preparación del hor-
migón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para
abrir poro, a continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cual-
quier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz
epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de pintura epoxi, siguiendo
las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifi-
ca en ficha técnica. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 20,56 20,56
S.A.I. 1 14,96 14,96
Central Hídrica 1 48,85 48,85
Almacén 1 25,97 25,97
Pasillo 1 23,33 23,33
Garage 1 197,13 197,13
- Zonas comunes
Pasillo interior 1 13,63 13,63
Instalaciones existentes 1 48,09 48,09

392,52 25,84 10.142,72
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013.05 ML. SELLADO CARPINTERÍA CON SILICONA NEUTRA

Ml. Suministro ay aplicación de sSellado de carpintería a obra (fábrica ladri-
llo, SATE o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con silicona neutra,
i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado
por personal especializado.  (con elevación de materiales y andamios).
S/normativa vigente. Medida la longitud realmente ejecutada.

MURO CORTINA
Fachada principal 8 9,10 72,80

4 3,00 12,00
Fachada trasera 6 9,10 54,60

2 3,72 7,44
1 3,48 3,48

PLANTA SÓTANO
Ventanas Sur 2 6,74 13,48

2 1,04 2,08
2 6,81 13,62
2 1,04 2,08
2 3,66 7,32
2 1,04 2,08

Ventanas Oeste 2 6,67 13,34
2 1,04 2,08
2 1,35 2,70
2 1,60 3,20
2 3,14 6,28
2 1,04 2,08
2 6,77 13,54
2 1,04 2,08

PLANTA BAJA
Puertas Sur 2 1,67 3,34

4 2,86 11,44
1 1,90 1,90
2 2,58 5,16
1 2,03 2,03
2 2,98 5,96

Puertas Norte 1 1,67 1,67
2 2,86 5,72

Ventanas Sur 2 3,82 7,64
2 1,04 2,08
2 6,74 13,48
2 1,04 2,08
2 6,70 13,40
2 1,04 2,08
4 0,81 3,24
4 2,04 8,16
2 3,97 7,94
2 2,04 4,08

Ventanas Norte 2 2,04 4,08
2 1,90 3,80
8 0,39 3,12
8 0,80 6,40
2 3,05 6,10
2 1,04 2,08

Ventanas Oeste 2 4,64 9,28
2 1,04 2,08
2 3,14 6,28
2 1,04 2,08
2 1,35 2,70
2 1,60 3,20
2 6,62 13,24
2 1,04 2,08

Ventanas Este 2 3,60 7,20
2 1,04 2,08
2 1,35 2,70
2 1,60 3,20

PLANTA PRIMERA
Ventanas Sur 2 6,84 13,68

2 2,00 4,00
2 6,66 13,32
2 2,00 4,00
2 6,64 13,28
2 2,00 4,00
2 1,35 2,70
2 1,60 3,20

Ventanas Norte 2 2,00 4,00
2 1,40 2,80
8 0,39 3,12
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8 0,80 6,40
Ventanas Oeste 2 6,65 13,30

2 2,00 4,00
2 1,35 2,70
2 1,60 3,20
2 3,11 6,22
2 2,00 4,00
2 6,74 13,48
2 2,00 4,00

Ventanas Este 2 5,74 11,48
2 2,00 4,00
2 1,35 2,70
2 1,60 3,20

566,16 1,92 1.087,03

013.06 UD. SEÑALIZACIÓN LOCAL  ALUMINIO 362x61mm.

Ud. Suminstro y montaje de señalización de local con inserción de rótulo en
aluminio de 362x61 mm. de dimensiones, formado por soporte de alumi-
nio, papel serigrafiado con inserción del rótulo de local (código de barras,
número de local y breve descripción del nombre del local) de acuerdo al
programa de necersidades presentado por RTVE, protección con lámina de
polipropileno trasparente y topes en extremos, incluso replanteo, fijación
mecánica a soporte y p.p. de medios auxiliares, pequeño material, y limpie-
za final. Construido según indicaciones DF. Medida la unidad instalada.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
S.A.I. 1 1,00
Central Hídrica 1 1,00
Almacén 1 1,00
Garage 1 1,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 1 1,00
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Redacción 2 2,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Aseo Masculino 1 1,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
Sala equipos RNE 1 1,00
- Zona Administracción
Dirección 1 1,00
Administracción 1 1,00
Mantenimiento Informática 1 1,00
- Zona Técnica
Sala Equipos 1 1,00
Mantenimiento 1 1,00
Comite empresa 1 1,00
Contro Sonido 1 1,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 1 1,00
Estudio 1 1,00
Sala Dimmers 1 1,00
Maquillqje Peluquería 1 1,00
Patinillo Instalaciones 1 1,00
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
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Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00
Sala Enlaces 1 1,00
Cuarto instalaciones 1 1,00

47,00 18,50 869,50

TOTAL 0013..................................................................................................................................... 39.471,42

0014 VIDRIOS

014.01 M2. DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO LAMINADO 8/16/6+6 mm

M2. Suministro y montaje de doble acristalamiento formado por un vidrio
flotado templado de seguridad de 8 mm con capa magnetrónica de control
solar, baja emisividad y color neutro, cámara de aire deshidratado de 12 ó
16 mm, y vidrio laminar de 12 mm de espesor (6+6) SGG STADIP 66.1 for-
mado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 mm unidas me-
diante 1 PVB incoloro de 0,38 mm de espesor, con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, nivel de seguridad de uso 1C2/NPD según
UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso colocación de junquillos con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza final. Construido según NTE-FVP, normas fabri-
cante e instrucciones DF. Medida la superficie realmente ejecutada.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventana rota 1 1,75 1,05 1,84
PVE-01 1 1,90 2,60 4,94
VE.01 1 3,50 1,50 5,25
VE-02 10 0,60 1,60 9,60
VE-03 1 1,75 1,20 2,10
VE.04 1 1,60 1,20 1,92
Deduce perfilería -1 23,73 0,05 -1,19

24,46 132,45 3.239,73

014.02 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm

M2. Suministro y colocación de espejo plateado realizado con una luna flo-
at incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado peri-
metral y taladros, incluso fijación a soporte con p.p. de medios auxiliares,
pequeño material y limpieza, Construido según UNE EN 1051-2. Espejos de
vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 1,80 1,20 2,16
Aseo Minusválidos 1 1,20 1,20 1,44
Aseo Femenino 1 1,80 1,20 2,16
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,50 1,20 1,80
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,50 1,20 1,80

9,36 33,47 313,28

014.03 M2. VINILO ADHESIVO CON IMPRESIÓN DIGITAL

M2. Suministro e instalación de vinilos adhesivos de larga duración, impre-
sión digital con vinilo calandrado-polimérico de altas prestaciones (5A), la-
minado mate o brillo de 70 micras para mayor protección de tintas, repro-
duciendo fotografias, texto, números según documentación gráfica adjunta
y fondo transparente o al ácido, Incluso p.p. de cortes, replanteo, instala-
ción, limpieza y medios auxiliares. Realizado según indicaciones DF. Medida
la superficie realmente ejecutada.

Idem mamapara doble vidrio laminar 1 192,62 =0010/010.06
Ídem mampara monovidrio laminar 1 237,71 =0010/010.07
Idem puertas doble vidrio 1 1,00 2,80 16,80 =0010/010.08
Idem puertas monovidrio 1 1,00 2,80 36,40 =0010/010.09
Puertas baños 6 0,90 2,10 11,34
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 1 6,72 3,20 21,50

516,37 19,55 10.095,03
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TOTAL 0014..................................................................................................................................... 13.648,04

0015 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

SANEAMIENTO015.01

015.01.01 ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 110 MM

Ml. Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes
características:
- TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofre-
cen alta resistencia al agua (2<pH<12)  y a temperaturas elevadas (hasta
95ºC), según DIN 19560.
- DIAMETRO NOMINAL: 110 mm.
- MARCA: ABN POLO-KAL NG o equivalente.
Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal for-
mando 135º), codos, tes, injertos, registros,registros, totalmente instalada,
incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Según planos de deta-
lle e indicaciones de la Dirección Facultativa y normas UNE de aplicación.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 1 3,10 3,10

3,10 19,12 59,27

015.01.02 ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 50 MM

Ml. Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes
características:
- TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofre-
cen alta resistencia al agua (2<pH<12)  y a temperaturas elevadas (hasta
95ºC), según DIN 19560.
- DIAMETRO NOMINAL:50 mm.
- MARCA: ABN POLO-KAL NG, o equivalente.
Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal for-
mando 135º), codos, tes, injertos, registros,registros, totalmente instalada,
incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Según planos de deta-
lle e indicaciones de la Dirección Facultativa y normas UNE de aplicación.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 1 3,54 3,54

3,54 10,21 36,14

015.01.03 ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 40 MM

Ml. Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes
características:
- TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofre-
cen alta resistencia al agua (2<pH<12)  y a temperaturas elevadas (hasta
95ºC), según DIN 19560.
- DIAMETRO NOMINAL:40 mm.
- MARCA: ABN POLO-KAL NG, o equivalente.
Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal for-
mando 135º), codos, tes, injertos, registros,registros, totalmente instalada,
incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Según planos de deta-
lle e indicaciones de la Dirección Facultativa y normas UNE de aplicación.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 1 7,00 7,00
PLANTA CUBIERTA
Máquinas Vending 2 7,20 14,40
Fregadero 1 3,20 3,20
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24,60 8,76 215,50

015.01.04 ML TUBERIA POL. INSONORIZADO 32 MM

Ml. Tuberia para conducciones de saneamiento colgado de las siguientes
características:
- TIPO: POLIPROPILENO INSONORIZADO con aditivos minerales que ofre-
cen alta resistencia al agua (2<pH<12)  y a temperaturas elevadas (hasta
95ºC), según DIN 19560.
- DIAMETRO NOMINAL:32 mm.
- MARCA: ABN POLO-KAL NG, o equivalente.
Con parte proporcional de piezas especiales (uniones vertical-horizontal for-
mando 135º), codos, tes, injertos, registros,registros, totalmente instalada,
incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Según planos de deta-
lle e indicaciones de la Dirección Facultativa y normas UNE de aplicación.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 1 9,00 9,00

9,00 8,07 72,63

015.01.05 UD BOTE SIFONICO PVC TAPA A.INOX

Ud. Suministro y colocación de bote sifónico plano de las siguientes caracte-
rísticas:
- TIPO: PVC Registrable, TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE CON CERCO.
- MARCA: TERRAIN SDP rígido, o equivalente.
- SALIDA: UNA .
Totalmente instalado con tapa ciega plana de acero inoxidable, incluso tu-
bería para cierre hidráulico, parte proporcional de piezas especiales y cone-
xionado a red de evacuación. Transporte, montaje, conexionado y probado.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 21,17 42,34

015.01.06 UD CONEXION SANEAMIENTO D.50 MM

Ud. de conexión con la red existente de saneamiento con tubería PP insono-
rizado de 50 mm ABN POLO-KAL NG, o equivalente, parte proporcional de
piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135º), codos, tes, in-
jertos, totalmente instalada, incluso anclajes elásticos de las bajantes me-
diante abrazaderas isofónicas. Incluye corte, desmontaje y retirada de tube-
rias, mecanismos y accesorios asociados a la instalación de saneamiento in-
cluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada de residuos perjudi-
ciales para el medio ambiente, mediante gestor autorizado.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 5 5,00
PLANTA CUBIERTA
Máquinas Vending 2 2,00
fregadero 1 1,00

8,00 115,46 923,68
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015.01.07 UD CONEXION SANEAMIENTO D.110 MM

Ud. de conexión con la red existente de saneamiento con tubería PP insono-
rizado de 110 mm ABN POLO-KAL NG, o equivalente, con parte proporcio-
nal de piezas especiales (uniones vertical-horizontal formando 135º), codos,
tes, injertos, totalmente instalada, incluso anclajes elásticos de las bajantes
mediante abrazaderas isofónoicas. Incluye corte, desmontaje y retirada de
tuberias, mecanismos y accesorioss asociados a la instalación de saneamien-
to incluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada de residuos
perjudiciales para el medio ambiente, mediante gestor autorizado.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 144,33 288,66

015.01.08 ud ARQUETA SUMIDERO PVC CIRCULAR 400 mm.

Ud. Arqueta prefabricada registrable con rejilla sumidero circular de PVC de
400 mm. de diámetro,  marca Rasan, o similar, para alturas según recorridos
indicados en planos, con tapa rejilla sumidero y marco de PVC incluidos. Co-
locada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,  instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño materiral de agarre
y medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bor-
des, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras proceden-
tes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes,
incluido canon de vertido, según normativa vigente, con p.p. de medios au-
xiliares.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 120,28 120,28

015.01.09 UD TERMINAL DE VENTILACION CON VALVULA

Ud. Terminal de ventilación con válvula, marca Terrain o similar, para diáme-
tro nominal de 110 mm.
Incluso parte proporcional de piezas especiales, pequeño material, total-
mente instalada, incluso transporte, montaje, conexionado y probado. Se-
gún planos de detalle e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

PLANTA CUBIERTA 2 2,00

2,00 21,17 42,34

015.01.10 UD. SUMIDERO ACERO INOX. 10X10 cm.

Ud. Suministro y colocación de sumidero sifónico de acero inoxidable de
10x10cm. de dimensiones para instalación en pavimentos de locales húme-
dos, incluso tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe,
con los diámetros necesarios, sifón,  material de agarre con p.p. de picado y
apertura de rozas en pavimento/solera existente, tapado de pavimento, me-
dios auxiliares, pequeño material, prubas de estanqueidad en red de sanea-
miento y limpieza. Coonstruido según CTE-HS-5 y normas fabricantes. Me-
dida la unidad completamen terminada y en correcto funcionamiento.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 1,00
Aseo minusválido 1 1,00
Aseo Femenino 1 1,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

6,00 89,25 535,50

TOTAL 015.01......................................................................................... 2.336,34
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FONTANERÍA015.02

015.02.01 UD VALVULA REDUCTORA DN 25

Ud. Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanquei-
dad total, de las siguientes características:
- MARCA: Honeywell, o equivalente.
- REF.: D15P
- PRESION MÁXIMA ENTRADA: 16 bar
- PRESION SALIDA: 1,5 - 8 bar
- DIAMETRO: DN75
Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, trans-
porte, montaje y conexionado.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 307,42 307,42

015.02.02 UD VALVULA SOLENOIDE BY-PASS 2"

Ud. Válvula todo/nada con temporizador, de estanqueidad total, de las si-
guientes características:
- TIPO: SOLENOIDE
- PRESION NOMINAL: 16.
- DIAMETRO NOMINAL: 2".
Para ser instalada en tuberia de by-pass, totalmente instalada y comproba-
da.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 198,27 198,27

015.02.03 UD SISTEMA LLENADO Y CONTR. ALJIBE

Ud. Sistema de llenado y control de aljibe compuesto por los siguientes ele-
mentos:
- Panel en armario conteniendo los elementos eléctricos de control: nivel de
servicio y alarma de nivel mínimo, salidas de alarma y nivel a centralita, y pi-
lotos de senalización.
- Un juego de sondas de nivel (mínimo y servicio).
- Válvulas de llenado de aljibe PN-10, de flotador segun planos.
Totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico e hidráulico.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 1.304,75 1.304,75

015.02.04 UD INSTALACIÓN DEPOSITO POLIESTER 600 L

Ud. Montaje, instalación y pruebas de Depósito acumulador marca REMO-
SA / SALHER o equivalente de poliester estratificado con acabado interior
en calidad sanitaria de forma cilíndrica con una capacidad de 600 litros, con
un diámetro de 1280mm y una altura de 900mm, incluso Boca hombre en
polipropileno Diámetro 410 mm o tapa, tubuladura DN40 inferior,  válvula
de flotador y de aislamiento, grifo de vaciado, rebosadero, accesorios, cone-
xionado con saneamiento incluyendo tubería diámetro s/CTE, incluso banca-
da sobre losa, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado
hidráulico-eléctrico-control.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 376,08 376,08
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015.02.05 UD INSTALACIÓN GRUPO PR. FONT. 2 M3/H; 40/65 MCA

Ud. Montaje, instalación y pruebas de Grupo de presión para suministro de
agua sanitaria, compuesto por equipo hidroneumático, sumnisitrado , o
equivalente, formado por:
- 2 Uds Electrobmba centrífuga vertical multicelular modelo SI-
LEN-05/08/250 (1,85kW) o equivalente, con variador incluido en el motor.
- 4 Uds válvula de corte.
- 2 Uds Válvula de retención.
- Colector de impulsión en acero inoxidable AISI 316 ó equivalente.
- Colector de aspiración en acero inoxidable AISI 316 ó equivalente.
- Transductor de presión en conexión con el colector de impulsión.
-  Bancada de montaje en acero inoxidable AISI 304 ó equivalente.
- Cuadro eléctrico de maniobra y control incluyendo unidad de control
CU352 con pantalla gráfica VGA ó equivalente.  Incluso alimentación eléctri-
ca completa
- Depósito de membrana.
Condiciones de trabajo del grupo de presión:

*Caudal unitario: 2 m3/h
*Presión máxima: 65 m.c.a.
*Nº de bombas: 2 uds

- Presostatos, manómetro, colector de impulsión, válvulas, accesorios, ban-
cada y cuadro de mando, con relé de alternancia y reloj programador, total-
mente instalado y conectado, incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial, bancada de hormigón de 15 cm. de espesor y corcho antivibratorio en
su parte inferior, con transporte y montaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 3.705,35 3.705,35

015.02.06 ML TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF

Ml. Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 20 mm.
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 2,8 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 11,00 11,00
PLANTA CUBIERTA
Máquinas Vending 2 7,20 14,40
Fregadero 2 3,20 6,40
Termo 2 4,15 8,30
Acometida sala 1 33,25 33,25

73,35 9,94 729,10

015.02.07 ML TUB. POLIPROPILENO 25 MM C/AISL-AF

Ml. Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 25 mm.
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 3,5 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex  1 1/4" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
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Previsión pte. ejecución 1 16,00 16,00

16,00 11,77 188,32

015.02.08 ML TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-AF

Ml. Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 32 mm.
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 4,4 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 6,00 6,00

6,00 15,21 91,26

015.02.09 ML TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF

Ml. Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 40 mm
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 5,5 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 35,00 35,00

35,00 21,64 757,40

015.02.10 ML TUB. POLIPROPILENO 50 MM C/AISL-AF

Ml. Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 50 mm
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 6,9 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE, ver tabla en planos
de proyecto).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 45,00 45,00

45,00 10,72 482,40

015.02.11 ML TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER

Ml. Tubería totalmente instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 20 mm.
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 2,8 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 8,00 8,00

8,00 11,80 94,40
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015.02.12 ML TUB. POLIPROPILENO 25 MM C/AISL-FASER

Ml. Tubería totalmente instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 25 mm.
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 3,5 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex  1 1/4" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 8,00 8,00

8,00 12,79 102,32

015.02.13 ML TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER

Ml. Tubería totalmente  instalada con las siguientes características:
-MATERIAL: POLIPROPILENO
-DIAMETRO: 32 mm.
-MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o similar.
-ESPESOR: 4,4 mm
-UNIONES: Soldadura en caliente
-AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).
Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 15,00 15,00

15,00 17,52 262,80

015.02.14 UD LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN20

Ud. Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos,
etc. de las siguientes características:
- TIPO: EMPOTRABLE.
- MARCA/MODELO: ROCA, o similar.
- DIAMETRO: DN20
Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxi-
liar, transporte montaje conexionado y funcionando.

Previsión pte. ejecución 3 3,00
PLANTA CUBIERTA
Máquinas Vending 2 2,00
Local 2 2,00
Termo 2 2,00
Acometida sala 1 1,00

10,00 26,73 267,30

015.02.15 UD LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN25

Ud. Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos,
etc. de las siguientes características:
- TIPO: EMPOTRABLE.
- MARCA/MODELO: ROCA, o similar.
- DIAMETRO: DN25 (3/4").
Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxi-
liar, transporte montaje conexionado y funcionando.

Previsión pte. ejecución 3 3,00

3,00 29,16 87,48
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015.02.16 UD LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN32

Ud. Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos,
etc. de las siguientes características:
- TIPO: EMPOTRABLE.
- MARCA/MODELO: ROCA, o similar.
- DIAMETRO: DN32 (1").
Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxi-
liar, transporte montaje conexionado y funcionando.

Previsión pte. ejecución 9 9,00

9,00 34,53 310,77

015.02.17 UD LLAVE DE PASO EMPOTRABLE DN40

Ud. Llave de paso empotrable para corte general de cuartos de baño, aseos,
etc., de las siguientes características:
- TIPO: EMPOTRABLE
- MARCA: ROCA o similar.
- DIAMETRO: DN40 
Con indices azul y rojo y escudo deslizante, incluso pequeño material auxi-
liar, transporte montaje conexionado y funcionando.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 47,33 47,33

015.02.18 UD VALVULA ESFERA DN25

Ud. Válvula totalmente instalada con las siguientes características: 
-TIPO: DE ESFERA
-DIAMETRO NOMINAL: DN50
-PRESION NOMINAL: 10 Bar 
Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00
TOMAS M- CAFÉ 3 3,00

4,00 28,14 112,56

015.02.19 UD VALVULA ESFERA DN50

Ud. Válvula totalmente instalada con las siguientes características: 
-TIPO: DE ESFERA
-DIAMETRO NOMINAL: DN50
-PRESION NOMINAL: 10 Bar 
Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 4 4,00

4,00 34,53 138,12

015.02.20 UD VALVULA ESFERA DN50 C/VACIADO

Ud. Válvula totalmente instalada con las siguientes características: 
-TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO
-DIAMETRO NOMINAL: DN50
-PRESION NOMINAL: 10 Bar
Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 55,01 55,01
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015.02.21 UD VALVULA RETENCION DN50

Ud. Válvula totalmente instalada con las siguientes características: 
-TIPO: Válvula de Retención
-DIAMETRO NOMINAL: DN50
-PRESION NOMINAL: 10 Bar 
Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 29,42 29,42

015.02.22 UD PURGADOR

Ud. Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón
con unión de anillos opresores (22mm) para Vitosol, totalmente instalado,
conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar,
transporte y montaje.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 53,73 53,73

TOTAL 015.02......................................................................................... 9.701,59

APARATOS SANITARIOS015.03

015.03.01 UD. LAVABO GAMA MEDIA BAJO ENCIMERA

Ud. Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada en color
blanco, de 56x42 cm, tipo Roca, modelo Foro o equivalente, para colocar
bajo encimera, conforme UNE 67001, incluso sellado de junta con encimera
con silicona animoho, rebosadero, piezas especiales, desagüe sifónico con
sifón de botella cromado, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a ba-
jante en tubería cromada de 40 mm de diámetro, escudo con p.p. de peque-
ño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y funcionando. Cons-
truido según CTE. Medida la unidad completamente terminada y funcionan-
do

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 2 2,00
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00

9,00 59,31 533,79

015.03.02 UD. LAVABO GAMA MEDIA MURAL

Ud. Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada mural, en co-
lor blanco, de 56x42 cm, tipo Roca, modelo Meridiam o equivalente, coloca-
do con anclajes a la pared, conforme UNE 67001, incluso sellado de juntas
con silicona animoho, rebosadero, pieza de cubrición desagüe, piezas espe-
ciales, desagüe sifónico con sifón de botella cromado, válvula, tapón y cade-
nilla de acero, conexión a bajante en tubería cromada de 40 mm de diáme-
tro, escudo con p.p. de pequeño material auxiliar, transporte, montaje, cone-
xionado y funcionando. Construido según CTE. Medida la unidad completa-
mente terminada y funcionando.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Maquillqje Peluquería 1 1,00

3,00 232,81 698,43
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015.03.03 UD. LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Ud. Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada mura accesi-
ble de un senol, en color blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550
mm de fondo, tipo Roca, modelo Meridiam o equivalente, colocado con an-
clajes de fijación a la pared, conforme UNE 67001, incluso, rebosadero, pie-
za de cubrición desagüe, piezas especiales, desagüe sifónico con sifón de
botella cromado, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajante en
tubería cromada de 40 mm de diámetro, escudo con p.p. de pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje, conexionado y funcionando. Construido se-
gún CTE DB SUA-9. Medida la unidad completamente terminada y funcio-
nando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Minusválidos 1 1,00

1,00 163,82 163,82

015.03.04 UD PLATO DUCHA ACRILICO 120X120

Ud. Suministro e instalación de plato de ducha acrílico en color blanco, de
120x120 cm. de dimensiones con fondo antideslizante , tipo Ultra Flat de
Ideal Standard o equivalente, para colocar bajo encimera, conforme
UNE-EN 14527+A1, incluso sellado de junta con pavimento con silicona ani-
moho, piezas especiales, juego de desagüe y válvula de desagüe de salida
horizontal de 50 mm, a bajante con p.p. de pequeño material auxiliar, trans-
porte, montaje, nivelación conexionado y funcionando. Construido según
CTE. Medida la unidad completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

2,00 277,40 554,80

015.03.05 UD URINARIO MURAL PORCELANA VITRIFICADA

Ud. Suministro e instalación de urinario de porcelana vitrificada en color
blanco con enttrada de agua superior, tipo Roca, o equivalente, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, conforme UNE 67001, incluso sella-
do de juntas con silicona animoho, piezas especiales, desagüe sifónico con
sifón de botella cromado, válvula, conexión a bajante en tubería cromada
de 50 mm de diámetro, escudo con p.p. de pequeño material auxiliar, trans-
porte, montaje, conexionado y funcionando. Construido según CTE. Medida
la unidad completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00

4,00 148,76 595,04

015.03.06 UD INODORO GAMA MEDIA TANQUE BAJO

Ud. Suministro e instalación de inodoro de tanque bajo suspendido adosa-
do a pared de porcelana vitrificada en color blanco, tipo Roca, modelo Meri-
diam (A342248000+A341242000+A8012AB004) o equivalente, conforme a
UNE-EN 997, asiento y tapa amortiguada lacados con bisagras de acero ino-
xidable y mecanismo doble descarga, bastidor autoportante para montaje
de inodoro suspendido AQUACONTROL-SCHELL, o equivalente, llave de es-
cuadra y latiguillo flexible cromado, cisterna de doble pulsador (3-4,5l), in-
cluso sellado con silicona antimoho,  piezas especiales, manguetón de desa-
güe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, transporte, montaje, cone-
xionado y funcionando. Construido según CTE instalado segun diseño en
planos, soportado y anclado. Medida la unidad completamente terminada y
funcionando.
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PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

6,00 194,56 1.167,36

015.03.07 UD INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO

Ud. Suministro e instalación de inodoro de tanque bajo suspendido adosa-
do a pared adaptado para minusválidos de porcelana vitrificada en color
blanco, tipo Roca, modelo Meridiam
(A342248000+A341242000+A8012AB004) o equivalente, conforme a
UNE-EN 997, asiento con aro abierto y tapa amortiguada lacados con bisa-
gras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga, bastidor autoportan-
te para montaje de inodoro suspendido AQUACONTROL-SCHELL, o equiva-
lente, llave de escuadra y latiguillo flexible cromado, cisterna de doble pul-
sador (3-4,5l) y adaptación a los rquerimientos de uso de personas con mi-
nusvalias, incluso sellado con silicona antimoho,  piezas especiales, mangue-
tón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión has-
ta bajante con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, transporte, mon-
taje, conexionado y funcionando. Construido según a CTE DB SUA-9, insta-
lado segun diseño en planos, soportado y anclado. Medida la unidad com-
pletamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Minusválidos 1 1,00

1,00 164,72 164,72

015.03.08 UD. FREGADERO ACERO INOX. 1 SENO+ESCURRIDOR

Ud. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 90x48 cm,
de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en encimera, incluso sellado
de junta con encimera con silicona animoho, rebosadero, piezas especiales,
desagüe sifónico con sifón de botella cromado, válvula, tapón y cadenilla
de acero, conexión a bajante en tubería cromada de 40 mm de diámetro, es-
cudo con p.p. de pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexiona-
do y funcionando. Construido según CTE. Medida la unidad completamente
terminada y funcionando.

PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00

1,00 233,36 233,36

015.03.09 UD. VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 cm

Ud. Suministro e instalación de Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,
de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona antimoho, 
piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de
diámetro y conexión hasta bajante con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares, transporte, montaje, conexionado y funcionando. Construido se-
gún CTE instalado segun diseño en planos, anclado. Medida la unidad com-
pletamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Cuarto limpieza 1 1,00

1,00 227,20 227,20
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015.03.10 UD GRIFERIA TEMPORIZADAO SIMPLE LAVABO

Ud. Suministro e instalación de Grifería temporizada mezclador de repisa
para lavabo, Marca Roca, modelo Srint o equivalente, con cuerpo y pulsa-
dor en latón cromado, válvulas antiretorno incorporadas, con rompeaguas,
caudal 6 l/min, cierre autómatico 15 ± 5 s; conforme EN 816; llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". incluso, piezas espe-
ciales y conexionado con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, trans-
porte, montaje, fijación y  funcionando. Construido según CTE. Medida la
unidad completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 2 2,00
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00

8,00 54,42 435,36

015.03.11 UD GRIFERÍA MONOMANDO LAVABO MURAL

Ud. Suministro e instalación de Grifería mezclador monomando de repisa
para lavabo, Marca Roca o equivalente, con cuerpo en latón cromado, airea-
dor y desagüe automático, , con rompeaguas, caudal 6 l/min, fabricado con-
forme a UNE 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexi-
bles de 1/2". incluso, piezas especiales y conexionado con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, transporte, montaje, fijación y  funcionando.
Construido según CTE. Medida la unidad completamente terminada y fun-
cionando.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Maquillqje Peluquería 1 1,00

3,00 54,42 163,26

015.03.12 UD. GRIFERÍA MONOMANDO LAVABO ACCESIBLE

Ud. Suministro e instalación de Grifería mezclador para lavabo con maneta
accesible (gerontológica), , Marca Roca o equivalente, con cuerpo en latón
cromado y enganche para cadenilla, aireador y desagüe automático, , con
rompeaguas, caudal 6 l/min, fabricado conforme a UNE 19703; llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". incluso, piezas espe-
ciales y conexionado con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, trans-
porte, montaje, fijación y  funcionando. Construido según CTE DB SUA-9.
Medida la unidad completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Minusválidos 1 1,00

1,00 101,04 101,04

015.03.13 UD FLUXOR TEMPORIZADO URINARIO VISTO

Ud. Suministro e instalación de fluxor temporizado vertical, de instalación
vista para uriario, Marca Roca o equivalente,  apertura por pulsador, cuerpo
y pulsador en latón cromado, entrada 1/2" y salida con junta y tuerca para
racor tubo 16 mm, regulador de caudal incorporado de 14 l/min a 3 bar, cie-
rre automático 6 s ±2 s., incluso, piezas especiales y conexionado con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares, transporte, montaje, fijación y  fun-
cionando. Construido según CTE. Medida la unidad completamente termi-
nada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
- Zona Técnica
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Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00

4,00 70,72 282,88

015.03.14 UD GRIFERIA MONOMANDO BAÑO/DUCHA

Ud. Suministro e instalación de Grifería monomando exterior mural para du-
cha con inversor automático, Marca Roca modelo Logica o equivalente, con
acabado cromado, equipado con ducha de mano, enlace flexible cromado
de 170 cm y soporte articulado, fabricado conforme a UNE 19703; incluso,
piezas especiales y conexionado con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares, transporte, montaje, fijación y  funcionando. Construido según CTE.
Medida la unidad completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

2,00 51,73 103,46

015.03.15 UD. GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO

Ud. Suministro e instalación de Grifería mezclador monomando de repisa
para fregadero, Marca Roca o equivalente, con cuerpo acabado cromado,
con caño giratorio, aireador y desagüe automático, , con rompeaguas, cau-
dal 6 l/min, fabricado conforme a UNE 19703; llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". incluso, piezas especiales y conexio-
nado con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, transporte, montaje,
fijación y  funcionando. Construido según CTE. Medida la unidad completa-
mente terminada y funcionando

PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00

1,00 171,38 171,38

015.03.16 UD GRIFERÍA MOMOMANDO PARED CON ESCUDO

Ud. Suministro e instalación de Grifería monomando de pared para pila ver-
tedero, Marca Roca o equivalente, con cuerpo y pulsador en latón cromado,
aireador y desagüe automático, , con rompeaguas, caudal 6 l/min, fabricado
conforme a UNE 19703; incluso, piezas especiales y conexionado con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares, transporte, montaje, fijación y  fun-
cionando. Construido según CTE. Medida la unidad completamente termi-
nada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Cuarto limpieza 1 1,00

1,00 28,87 28,87

015.03.17 UD TERMO ELECTRICO 100 L

Ud. Suministro montaje e instalación de termo eléctrico para producción de
agua caliente sanitaria de 100 litros de capacidad y posición horizontal, del
tipo JUNKERS/ELACELL HORIZONTAL 100L, o equivalente, con una potencia
electrica de 1.500 W., provisto de mando de control de temperatura regula-
ble exterior, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo
de vaciado, piloto de control de funcionamiento, recubrimiento exterior con
pintura epoxi, incluso bomba de recirculacióncon integrada en el circuito ce-
rrado, válvulas de corte, válvula de seguridad, tubería de entrada y salida,
soportado a forjado en falso techo, amortiguadores, montaje de soportes,
conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la
instalación eléctrica, control e hidráulico, llenado y prueba de funcionamien-
to. Instalado con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.  Medida la uni-
dad completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE 1 1,00
- Zona Técnica 1 1,00

2,00 268,63 537,26
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015.03.18 UD TERMO ELECTRICO 30 L

Ud. Suministro montaje e instalación de termo eléctrico para producción de
agua caliente sanitaria de 30 litros de capacidad y posición vertical, del tipo
JUNKERS/ELACEL 30L, o equivalente, con una potencia electrica de 1.200
W., provisto de mando de control de temperatura regulable exterior, ter-
mostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, pilo-
to de control de funcionamiento, recubrimiento exterior con pintura epoxi,
incluso bomba de recirculacióncon integrada en el circuito cerrado, válvulas
de corte, válvula de seguridad, tubería de entrada y salida, soportado a for-
jado en falso techo, amortiguadores, montaje de soportes, conexiones a la
red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléc-
trica, control e hidráulico, llenado y prueba de funcionamiento. Instalado
con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.  Medida la unidad comple-
tamente terminada y funcionando.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00

2,00 159,90 319,80

015.03.19 UD DOBLE BARRA  ABATIBLE MINUSVALIDO LARGA

Ud. Suministro y montaje de doble barra abatible, de instalación mural, de
700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% li-
bre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición verti-
cal, con sistema antiatrapamiento de los dedos y apoyo a suelo en posición
bajada, incluso instalada sobre paramento; con p.p. de fijaciones mediante
tacos y tornillos, pequeño material, medios auxiliares, transporte, montaje,
fijación y  funcionando. Construido según CTE DB SUA-9. Medida la unidad
completamente terminada y funcionando.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Minusválidos 2 2,00

2,00 99,59 199,18

015.03.20 UD. PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE C/TAPA

Ud. Suministro e instalación de portarrollos con tapa, de instalación mural y
dimensiones 130x60x74 mm, fabricado en acero inoxidable, con sistema de
fijación oculto incluso p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos, pequeño
material, medios auxiliares, transporte, montaje y fijación. Medida la unidad
completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

6,00 43,60 261,60

015.03.21 UD. PERCHA SIMPLE ACERO INOXIDABLE

Ud. Suministro e instalación de Percha simple de instalación mural, de di-
mensiones 42x64x42 mm, fabricada en acero inoxidable, con sistema de fija-
ción oculto, incluso p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos, pequeño
material, medios auxiliares, transporte, montaje y fijación. Medida la unidad
completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Maquillaje peluquería 2 2,00
Aseo/Vestuario Femenino 2 2,00
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00
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11,00 24,63 270,93

015.03.22 UD. ESCOBILLERO MURAL ACERO INOXIDABLE

Ud. Suministro e instalación de Escobillero de instalación mural, fabricado
en acero inoxidable acabado satinado, con cubeta de 86 mm de diámetro y
140 mm de alto con pletina de anclaje a pared integrada, de dimensiones
totales de 265 mm alto (con mango 377 mm), 110 mm fondo y 100 mm an-
cho, incluso p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos, pequeño material,
medios auxiliares, transporte, montaje y fijación. Medida la unidad comple-
tamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

7,00 28,57 199,99

015.03.23 UD. DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 0,5 l

Ud. Suministro e instalación de Dosificador de jabón metálico, de 0,50 l de
capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos y tacos.
Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado satinado,
con visor transparente de nivel; pulsador de acero inoxidable de acciona-
miento manual. Dimensiones: 150x100x55 mm (alto x ancho x fondo). , in-
cluso p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos, pequeño material, me-
dios auxiliares, transporte, montaje y fijación. Medida la unidad completa-
mente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 1,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 1 1,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00

5,00 46,72 233,60

TOTAL 015.03......................................................................................... 7.647,13

ENCIMERAS Y CABINAS SANITARIAS015.04

015.04.01 UD. MÓDULO CABINA SANITARIA 180x120 cm.

Ud. Suministro y colocación de módulo de cabina sanitaria fabricada con ta-
blero de resinas fenólicas termoendurecidas compacto con puerta y pare-
des de 20 mm de espesor de dimensiones 120x180 cm. y levantada 15 cm
del suelo, en el caso de cabina de ducha irán hasta el suelo, a base de table-
ro compacto de alta densidad y resistente frente agresiones mecánicas o
químicas, formado base de laminas de celulosa homogeneizadas con resi-
nas fenólicas y compactadas a alta presión y temperatura, según norma eu-
ropea EN-438-Parte 1, consiguiendo un producto altamente resistente a la
humedad, al calor y vapor con total ausencia de poros, consiguiendo que el
material sea imputrescible, anticorrosivo y no parasitablede en color a ele-
gir por la DF, estructura superior con tubo y piezas cromadas de sujeción
del tablero y patas inferiores de 15 cm, de altura, incluso fijación a paramen-
to, herrajes de fijación, pedestales de soportación, elementos cuelgue de
hoja, cerradura de seguridad  y accesorios necesarios, fabricados en nailon
reforzados con acero, con p.p. de medios auxiliares, pequeño material y lim-
pieza final. Construido según normas fabricante e instrucciones de la DF o
RTVE. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
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Maquillqje Peluquería 2 2,00
Aseo/Vestuario Femenino 2 2,00
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00

10,00 656,25 6.562,50

015.04.02 ML. ENCIMERA  LAMINADO ESTRATIFICADO

Ml. Suministro, montaje y colocación de encimera para lavabos formada a
partir de tablero fenólico compacto de alta densidad y resistente frente
agresiones mecánicas o químicas, formado base de laminas de celulosa ho-
mogeneizadas con resinas fenólicas y compactadas a alta presión y tempe-
ratura, según norma europea EN-438-Parte 1, consiguiendo un producto al-
tamente resistente a la humedad, al calor y vapor con total ausencia de po-
ros, consiguiendo que el material sea imputrescible, anticorrosivo y no para-
sitablede, de 19 mm. de espesor, color liso a definir, con formación de cope-
te y faldoón en una sola pieza de 60 cm. de profundidad, incluso elementos
estructurales de sujeción/fijación con p.p. colocación de lavabo, sellado de
este y sellado de encuentros con paramentos vertiales con silicona fungici-
da , medios auxiliares, pequeño material y limpieza final. Medida la longitud
realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 1 1,80 1,80
Aseo Femenino 1 1,80 1,80
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,50 1,50
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,50 1,50
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 4,16 4,16

10,76 141,75 1.525,23

015.04.03 UD. SEPARADOR URINARIO LAMINADO ESTRATIFICADO

Ud. Suministro, montaje y colocación de separador de urinarios formado a
partir de tablero fenólico compacto de alta densidad y resistente frente
agresiones mecánicas o químicas, formado base de laminas de celulosa ho-
mogeneizadas con resinas fenólicas y compactadas a alta presión y tempe-
ratura, según norma europea EN-438-Parte 1, consiguiendo un producto al-
tamente resistente a la humedad, al calor y vapor con total ausencia de po-
ros, consiguiendo que el material sea imputrescible, anticorrosivo y no para-
sitablede, de 19 mm. de espesor, color liso a definir, en una sola pieza de
160x40 cm. de dimensiones incluso elementos estructurales de sujeción/fija-
ción en acero inoxidable con p.p. colocación y sellado de encuentros con
paramentos vertiales con silicona fungicida , medios auxiliares, pequeño ma-
terial y limpieza final. Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00

4,00 102,60 410,40

TOTAL 015.04......................................................................................... 8.498,13
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PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN SANEAMIENTO/FONTANERA015.05

015.05.01 UD. REVISIÓN INSTALACIÓN SANEAMIENTO EJECUTADA

Ud. Revisión y comprobación de la instalación eléctrica realizada, con emi-
sión de informe indicaando el estado actual y su posible utilización como
instalación definitiva o posibles defectos. Medida la unidad una vez emitido
el informe.

Revisión instalación ejecutada 1 1,00

1,00 350,00 350,00

015.05.02 UD. REVISIÓN INSTALACIÓN FONTANERÍA EJECUTADA

Ud. Revisión y comprobación de la instalación eléctrica realizada, con emi-
sión de informe indicaando el estado actual y su posible utilización como
instalación definitiva o posibles defectos. Medida la unidad una vez emitido
el informe.

Revisión instalación ejecutada 1 1,00

1,00 550,00 550,00

015.05.03 UD. DOCUMENTACIÓN Y PRUEBAS FONTANERÍA Y SANEAM.

Ud. Realización de pruebas de saneamiento y fontanería de acuerdo a nor-
mativa en vigor, incluyendo certificado final de dichas pruebas de funciona-
miento, comprendiendo:
- Puesta en marcha de la instalación.
- Entrega de planos asbuilt
- Catálogos de equipos y manuales de funcionamiento y mantenimiento en
castellano.
- Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al
personal designado por la Propiedad.
Medida la unidad una vez completados todos los conceptos.

Instalación completa 1 1,00

1,00 650,00 650,00

015.05.04 UD. TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN FONTANERÍA Y SANEAM.

Ud. Legalización de las instalaciones de saneamiento y fontanería, incluyen-
do proyecto técnico redactado por técnico legalmente competente, visado
en colegio profesional, tasas de visado colegial, la tramitación de toda la do-
cumentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General
de Industria correspondiente u organismo competente al respecto, hasta
conseguir la Autorización Definitiva. Incluido el pago de tasas a organismos
oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. In-
cluso Certificado de Instalador Autorizado que certifique las instalaciones,
incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la
autorización y licencia definitiva.

Instalación completa 1 1,00

1,00 475,00 475,00

TOTAL 015.05......................................................................................... 2.025,00

TOTAL 0015..................................................................................................................................... 30.208,19
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0016 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADROS ELÉCTRICOS016.01

016.01.01 UD. RETIRADA PARCIAL CUADRO GENERAL EXISTENTE

Ud. Desmontaje y retirada parcial en e panel RED- GRUPO de la porteccion
de 630A existente por una nueva de similares caracteristicas. Siguiendo la
planificación de fases de la obra, demolición y retirada del cableado y con-
ducciones asociada a la misma con sus correspondientes elementos de so-
portado, anclado y conexionado, incluso transporte a vertedero, tasas de
vertido y retirada.Medios auxiliares incluidos.Medida la unidad totalmente
terminada. Medida la unidad completamente terminada.  Nota: la partida se
ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

Zona de actuación 1 1,00

1,00 1.578,01 1.578,01

016.01.02 UD. ADECUACION CUADRO EXISTENTE ( SUSTITUCIÓN  PROTECCIÓN  EXISTENTE 630A)

Desmontaje y retirada parcial en e panel RED- GRUPO de la porteccion de
630A existente por una nueva de similares caracteristicas. Siguiendo la pla-
nificación de fases de la obra, demolición y retirada del cableado y conduc-
ciones asociada a la misma con sus correspondientes elementos de soporta-
do, anclado y conexionado, incluso transporte a vertedero, tasas de vertido
y retirada.Medios auxiliares incluidos.Medida la unidad totalmente termina-
da.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Sala CGBT edificio 1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

016.01.03 UD. CUADRO GENERAL BAJA TENSION (RTVE)

Suministro y montaje de CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (RTVE). Cua-
dro general para suministro de energia electrica, de construcción funcional,
extensible tanto en anchura como en profundidad, marca ABB / Siemens  o
SCHNEIDER o similar, construido en paneles de chapa plegada y perfiles la-
minados, constituido por unidades modulares del tipo armario, dimensio-
nes aproximadas 1200x400x2213mm  (incluso 25% reserva para futuras am-
pliaciones), con puertas de paneles transparentes provistas de llaves, com-
prendiendo los elementos señalados en el esquema indicado en la docu-
mentación grafica adjunta, totalmente instalado incluso pequeño material
auxiliar, cableado, transporte, montaje y conexionado. Incluso Certificado
del aparellaje por el fabricante.Medida la unidad totalmente terminada.  No-
ta: se presentará para su aprobación la relación de la aparamenta del cua-
dro asi como sus multifilares. La partida se ejecutará siguiendo la planifica-
ción de la obra.

PLANTA SÓTANO
Sala CGBT RTVE 1 1,00

1,00 12.795,00 12.795,00
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016.01.04 UD. CUADRO SECUNDARIO MAQUINAS SOTANO

Suministro y montaje de CUADRO CS-MAQUINAS (SOT). Cuadro secunda-
rio, con fondo construido en chapa electrozincada, chasis desmontable, con
marco delantero metálico y puerta, terminado en material plástico aislante
y autoextinguible, marca ABB/SCHNEIDER  (IP55) o similar, conteniendo to-
dos los elementos señalados en el esquema unifilar correspondiente, di-
mensiones aproximadas  660x275x1250mm(incluso 25 % reserva de espacio
vacío para futuras ampliaciones), incluso parte proporcional de pequeño
material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado.Medida la
unidad totalmente terminada.  Nota: se presentará para su aprobación la re-
lación de la aparamenta del cuadro asi como sus multifilares; la partida se
ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 4.943,00 4.943,00

016.01.05 UD. CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA

Suministro y montaje de CUADRO CS-PLANTA PRIMERA. Cuadro secunda-
rio, con fondo construido en chapa electrozincada, chasis desmontable, con
puertas ,  marco delantero metálico terminado en material plástico aislante
y autoextinguible, marca ABB  / SCHENEIDER, (IP55) o similar, conteniendo
todos los elementos señalados en el esquema unifilar correspondiente, di-
mensiones aproximadas 1320x275x1250mm (incluso 25 % reserva de espa-
cio vacío para futuras ampliaciones), incluso parte proporcional de pequeño
material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado.Medida la
unidad totalmente terminada.  Nota:se presentará para su aprobación la re-
lación de la aparamenta del cuadro asi como sus multifilares; la partida se
ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
Patinillo instalaciones 1 1,00

1,00 10.836,00 10.836,00

016.01.06 UD. CUADRO SECUNDARIO MAQUINAS CUBIERTA

Suministro y montaje de CUADRO CS-MAQUINAS (SOT). Cuadro secunda-
rio, con fondo construido en chapa electrozincada, chasis desmontable, con
marco delantero metálico y puerta, terminado en material plástico aislante
y autoextinguible, marca ABB/SCHNEIDER (IP55) o similar, conteniendo to-
dos los elementos señalados en el esquema unifilar correspondiente,dimen-
siones aproximadas 660x275x1250mm  (incluso 25 % reserva de espacio va-
cío para futuras ampliaciones), incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado.Medida la
unidad totalmente terminada.  Nota: se presentará para su aprobación la re-
lación de la aparamenta del cuadro asi como sus multifilares; la partida se
ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SEGUNDA
Sala climatizadores 1 1,00

1,00 9.450,00 9.450,00
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016.01.07 UD. CUADRO TERCIARIO DE FUERZA TECNICA

Suministro y montaje de CUADRO DE FUERZA TECNICA. Cuadro general pa-
ra suministro de energia electrica procedente del SAI, formado por tres
cuerpos unos para  circuitos SAI A , circuitos SAI B y otro para la conmuta-
ción, de construcción funcional, extensible tanto en anchura como en pro-
fundidad, marca  ABB  / SCHENEIDER, o equivalente, construido en paneles
de chapa plegada y perfiles laminados, constituido por unidades modulares
del tipo armario, puertas transparentes  dimensiones aproximadas
2100x400x2213 mm (incluso 25% reserva para futuras ampliaciones), com-
prendiendo los elementos señalados en el esquema, totalmente instalado
incluso pequeño material auxiliar, cableado, transporte, montaje y conexio-
nado. Incluso Certificado del aparellaje por el fabricante. Medida la unidad
totalmente terminada.  Nota:se presentará para su aprobación la relación
de la aparamenta del cuadro asi como sus multifilares; la partida se ejecuta-
rá siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
Sala equipos 1 1,00

1,00 30.165,00 30.165,00

016.01.08 UD. CUADRO TERCIARIO ANEXO CUADRO PLANTA BAJA

Ud. Suministro y montaje de CUADRO TERCIARIO ANEXO A CUADRO DE
PLANTA BAJA. Cuadro secundario, con fondo construido en chapa electro-
zincada, chasis desmontable, con puertas ,  marco delantero metálico termi-
nado en material plástico aislante y autoextinguible, marca ABB  / SCHENEI-
DER, (IP55) o similar, conteniendo todos los elementos señalados en el es-
quema unifilar correspondiente,  (incluso 25 % reserva de espacio vacío pa-
ra futuras ampliaciones), incluso parte proporcional de pequeño material,
aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad
totalmente terminada.  Nota: se presentará para su aprobación la relación
de la aparamenta del cuadro asi como sus multifilares;la partida se ejecuta-
rá siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA BAJA
Vestíbulo acceso 1 1,00

1,00 2.100,00 2.100,00

TOTAL 016.01......................................................................................... 74.367,01

S.A.I.016.02
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016.02.01 S.A.I. 50 KVA / 30 MINUTOS/TRIFÁSICO

Ud. Suministro e instalación de Sistema de alimentación ininterrumpida
S.A.I. (U.P.S.) trifásico 50 KVA/30 minutos, Marca : ABB/GE o VERTIV, Mode-
lo: PowerScale 33 de 50 KVA o equivalente, de las siguientes características:
· Entrada trifásica con:
- Tensión de entrada 3 x 400 / 230 V,     23%, +15%
- Distorsión armónica en corriente de entrada (THDi) <3%
- Factor de potencia a la entrada 0,99
· Inversor trifásico 3 x 400 / 230 V, con:
- Eficiencia de hasta el 95,5% en modo normal de funcionamiento (VFI) Do-
ble conversión.
• Bypass estático electrónico automático y Bypass manual
 - Cargador de batería libre de rizado.
· Equipado con BSM, sistema de vigilancia y gestión de la batería
· Microprocesador para control y medidas
· Panel de control, señalización y alarmas con display LCD en español, dia-
grama sinóptico y teclado.
· Comunicación serie,  a través de puerto RS232, y ranuras para contactos li-
bres de tensión y tarjeta de red SNMP..
2º) Batería de plomo hermético VRLA, con una duración de 10-12 años , ca-
paz de proporcionar una autonomía de 30  minutos para una carga de 50
kVA.  ( 80 uds de baterías,Sprinter  XP12V1800 en dos ramas o solución
equivalente) .Incluso cuadro de conexión y cableado hasta  SAI  .
Incluso estantería metálica. 
3º) Tarjeta de comunicaciones que permite comunicación Modbus bajo
TCP/IP, así como el envío de eventos y alarmas a través de correo electróni-
co.
Se presentará la documentación del equipo a instalar a RTVE que compro-
bará su validez previo a su aprobación. Incluido transporte, materiales auxi-
liares y montaje. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de
limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Medida la uni-
dad completamente terminaday funcionando.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
S.A.I. 2 2,00

2,00 13.286,13 26.572,26

TOTAL 016.02......................................................................................... 26.572,26

LÍNEAS Y CABLES016.03

016.03.01 ML. LINEA 0,6/1kV RF  2x((4x150)+TT95)

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de co-
bre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1kV 2x(4x150+TT 95)Tmm².
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1kV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje, identificación y conexionado.Medida
la unidad totalmente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la
planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Desde CGBT a CGBT RTVE 1 45,00 45,00

45,00 160,52 7.223,40
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016.03.02 ML. LINEA 0,6/1KV RF 3G16mm²

Línea RF de alimentación eléctrica formada por 3 conductores unipolares de
cobre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA RF 0,6/1KV 3G16 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K (AS+) 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

CGBT a anexo planta baja 1 25,00 25,00

25,00 11,88 297,00

016.03.03 ML. LINEA 0,6/1KV RF 5G10mm²

Línea RF de alimentación eléctrica formada por 5 conductores unipolares de
cobre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA RF 0,6/1KV 5G2,5 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K (AS+) 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

CGBT a cuadro planta sótano 1 20,00 20,00

20,00 11,96 239,20

016.03.04 ML. LINEA 0,6/1KV RF 3G6mm²

Línea RF de alimentación eléctrica formada por 3 conductores unipolares de
cobre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA RF 0,6/1KV 3G6 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K (AS+) 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

En previsión 1 15,00 15,00

15,00 7,08 106,20

016.03.05 ML. LINEA 0,6/1KV RF 3G4mm²

Línea RF de alimentación eléctrica formada por 4conductores unipolares de
cobre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA RF 0,6/1KV 3G4 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K (AS+) 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

En previsión 1 20,00 20,00

20,00 5,00 100,00
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016.03.06 ML. LINEA 0,6/1KV RF 3G2.5mm²

Línea RF de alimentación eléctrica formada por 3 conductores unipolares de
cobre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA RF 0,6/1KV 3G2,5 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K (AS+) 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

C P Sotano a grupo PCI 1 25,00 25,00
C. Anexo P Baja  a central PCI existente 1 10,00 10,00
CBT a nueva central PCI 1 35,00 35,00

70,00 4,50 315,00

016.03.07 ML. LINEA 0,6/1kV 4x50+TT25 mm².

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de co-
bre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1kV 4x50mm+TT 25mm².
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1kV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje, identificación y conexionado.Medida
la unidad totalmente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la
planificación de la obra.

CBT a cuadro estudio TV 1 40,00 40,00
CBT a C Clima 1 45,00 45,00

85,00 30,80 2.618,00

016.03.08 ML. LINEA 0,6/1kV 5G25mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de co-
bre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1kV 5x25 mm².
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1kV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje, identificación y conexionado.Medida
la unidad totalmente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la
planificación de la obra.

CBT a SAI a y sai B 2 15,00 30,00
de SAI a y SAI  a CBT 2 15,00 30,00
de CBT a CFT A 1 45,00 45,00
de CBT a CFT B 1 45,00 45,00
C clima a bomba calor 1 1 25,00 25,00
C clima a bomba calor 2 1 25,00 25,00

200,00 17,59 3.518,00
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016.03.09 ML. LINEA 0,6/1kV RF 5G16 mm².

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de co-
bre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1kV 5G16 Tmm².
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1kV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje, identificación y conexionado.Medida
la unidad totalmente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la
planificación de la obra.

C Cubierta a enfriadora precision 2 35,00 70,00
C Clima a Climatizador aire primario 1 25,00 25,00

95,00 12,50 1.187,50

016.03.10 ML. LINEA 0,6/1kV 5G10mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de co-
bre, de las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1kV 5x10mm².
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1kV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS, o equivalente que cumpla
con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje, identificación y conexionado.Medida
la unidad totalmente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la
planificación de la obra.

C P sotano a UUMM 1 15,00 15,00

15,00 7,96 119,40

016.03.11 ML. LINEA 0,6/1kV 5G4mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por 5 conductores unipolares de
cobre con las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1KV 5G4 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

en previsión 1 20,00 20,00

20,00 3,54 70,80

016.03.12 ML. LINEA 0,6/1kV 5G6 mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por 5 conductores unipolares de
cobre con las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1KV 5G6 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

En previsión 1 20,00 20,00

20,00 4,38 87,60
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016.03.13 ML. LINEA 0,6/1KV 5G2.5mm² Manguera

Línea de alimentación eléctrica formada por  conductores multipolares
(manguera) de cobre con las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1KV 5G2,5 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

C sotano a puerta garaje 1 20,00 20,00
C clima a Climatizadores tv existente 2 20,00 40,00

60,00 2,33 139,80

016.03.14 ML. LINEA 0,6/1kV 3G4mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por 3 conductores unipolares de
cobre con las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1KV 3G4 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

En previsión 1 40,00 40,00

40,00 2,42 96,80

016.03.15 ML. LINEA 0,6/1kV 3G2.5mm² Manguera

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores multipolares (man-
guera) de cobre con las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1KV 3G2,5 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

Cuadro planta 1  a techo
para alumbrado general AG 24 35,00 840,00
para fan coils 8 50,00 400,00
para termos 4 35,00 140,00
Cuadro planta 1 suelo
electrantes  y usos varios 31 35,00 1.085,00
Cuadro Fuerza tecnica
racks 56 30,00 1.680,00
electrantes 38 40,00 1.520,00
C anexo planta baja
para alumbrado general AG 4 45,00 180,00
Cuadro planta sotano
agua nebulizada 1 20,00 20,00
usos varios 2 35,00 70,00
puerta garaje 1 25,00 25,00
para alumbrado general AG 1 30,00 30,00
Cuadro cubierta
usos varios 9 25,00 225,00

6.215,00 1,81 11.249,15
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016.03.16 ML. LINEA 0,6/1kV 3G1.5mm² Manguera

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores multipolares (man-
guera) de cobre con las siguientes características:
- SECCION: LINEA 0,6/1KV 3G1,5 mm2.
- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

Cuadro planta 1
para emergencias 19 35,00 665,00
C anexo planta baja
para emergencias 4 45,00 180,00
Cuadro planta sotano
para emergencias 5 30,00 150,00
cuadro cubierta
emergencias 2 25,00 50,00

1.045,00 1,34 1.400,30

016.03.17 ML. LINEA V-750 V 3G4mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por 3 conductores multipolares de
cobre con las siguientes características:
- SECCION: LÍNEA 750 V 3G4mm².
- AISLAMIENTO: ES07Z1-K 750V,  o equivalente,  que cumpla con CPR.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 750 V, o similar.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

En previsión 1 100,00 100,00

100,00 2,19 219,00

016.03.18 ML. LINEA V-750 V 3G2,5mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por 3 conductores unipolares de
cobre con las siguientes características:
- SECCION: LÍNEA 750 V 3G2,5mm².
- AISLAMIENTO: ES07Z1-K 750V,  o equivalente,  que cumpla con CPR.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 750 V, o similar.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

En previsión 1 100,00 100,00

100,00 1,58 158,00

016.03.19 ML. LINEA V-750 V 3G1,5mm²

Línea de alimentación eléctrica formada por 3 conductores unipolares de
cobre con las siguientes características:
- SECCION: LÍNEA 750 V 3G1,5mm².
- AISLAMIENTO: ES07Z1-K 750V,  o equivalente,  que cumpla con CPR.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 750 V, o similar.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

En previsión 1 100,00 100,00

100,00 1,34 134,00
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016.03.20 UD CABLEADO PUNTO LUZ SIMPLE ES-3G2,5; T20

Suministro y montaje de punto de luz, realizado con conductores unipola-
res de cobre desde luminaria a circuito de alimentación, con las siguientes
características:
- TIPO: Punto de luz simple.
- CABLEADO: ES07Z1-K 750V, 3 G 2,5 mm2.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 750 V,  o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible doble capa de PVC de 20 mm (T). Libre de
halógenos
- EJECUCION: Empotrada o grapada.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, mon-
taje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p.
de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

Ídem T-01 1 221,00 =016.06/016.06.01
Ídem T-02 1 36,00 =016.06/016.06.02
Ídem T-03 1 22,00 =016.06/016.06.03
Ídem T-04 1 21,00 =016.06/016.06.04
Ídem T-05 1 9,00 =016.06/016.06.05
Ídem T-06 1 15,00 =016.06/016.06.06
Ídem T-07 1 12,00 =016.06/016.06.07
Ídem T-08 1 18,00 =016.06/016.06.08
Ídem T-09 1 43,00 =016.06/016.06.09
Ídem T-10 1 16,00 16,00
Ídem T-11 1 1,00
Piloto señalización 1 9,00 =016.06/016.06.13

423,00 18,94 8.011,62

016.03.21 UD CABLEADO PUNTO LUZ ESTANCO P.LUZ RZ3G2,5; Pg20

Suministro y montaje de punto de luz, realizado con conductores unipola-
res de cobre desde luminaria a circuito de alimentación, con las siguientes
características:
- TIPO: Punto de luz.
- CABLEADO: RZ1-K 0,6/1KV 3 G 2,5 mm2.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente, que cum-
pla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo de PVC rígido roscado 20 mm (Pg), libre de halóge-
nos.
- EJECUCION: Vista, instalación estanca.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, mon-
taje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p.
de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

Ídem T-12 1 4,00 =016.06/016.06.11
Ídem T-13 1 41,00 =016.06/016.06.12
Luminarias exteriores 1 5,00 =016.06/016.06.19

50,00 47,90 2.395,00
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016.03.22 UD CABLEADO PUNTO LUZ EMERGENCIA ES-4G1,5; T20

Suministro y montaje de punto de luz, realizado con conductores unipola-
res de cobre desde luminaria a circuito de alimentación, con las siguientes
características:
- TIPO: P.L de emergencia.
- CABLEADO: ES07Z1-K 750V, 4 G 1,5 mm2.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 750 V, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible doble capa de PVC de 20 mm (T), libre de ha-
lógenos.
- EJECUCION: Empotrada o grapada.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, mon-
taje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p.
de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

Ídem Emergencias 1 68,00 =016.06/016.06.14
Idem emergencias con pictograma 1 61,00 =016.06/016.06.15

129,00 22,13 2.854,77

016.03.23 UD CABLEADO PUNTO LUZ EMER. ESTANCO RZ1-K2G1,5; Pg20

Punto de luz, realizado con conductores unipolares de cobre desde lumina-
ria a circuito de alimentación, con las siguientes características:
- TIPO: P.L de emergencia.
- CABLEADO: RZ1-K 0,6/1KV 2 G 1,5 mm2.
- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equivalente, que cum-
pla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo de PVC rígido roscado 20 mm (Pg), libre de halóge-
nos.
- EJECUCION: Vista, instalación estanca.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, mon-
taje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p.
de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

Ídem Emergencias 1 10,00 =016.06/016.06.16
Idem emergencias con pictograma 1 8,00 =016.06/016.06.17
Emergencia 1500 lm 1 2,00 =016.06/016.06.18

20,00 44,91 898,20

TOTAL 016.03......................................................................................... 43.438,74

BANDEJAS Y CANALIZACIONES016.04

016.04.01 ML TUBO DOBLE CAPA M20

Suministro y montaje de tubo para canalización de circuitos con las siguien-
tes características:
- MATERIAL: PVC duro dos capas (T).
- GRADO DE PROTECCION: IP7.
- EJECUCION: Empotrado o grapado.
- TAMAÑO: M20.
- MARCA: GEWISS, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

En previsión 1 250,00 250,00

250,00 3,43 857,50
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016.04.02 ML TUBO DOBLE CAPA M25

Suministro y montaje de tubo para canalización de circuitos con las siguien-
tes características:
- MATERIAL: PVC duro dos capas (T).
- GRADO DE PROTECCION: IP7.
- EJECUCION: Empotrado o grapado.
- TAMAÑO: M25.
- MARCA: GEWISS, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

En previsión 1 250,00 250,00

250,00 3,95 987,50

016.04.03 ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M50

Suministro y montaje de tubo para canalización de circuitos con las siguien-
tes características:
- MATERIAL: PVC corrugado doble capa.
- GRADO DE PROTECCION: IP7.
- EJECUCION: Empotrado o grapado con cuva en "Z".
- TAMAÑO: M50.
- MARCA: FERROPLAST, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción 6 4,50 27,00
- Zona RNE
Locutorio 1 principal 5 4,50 22,50
Control 1 central 5 4,50 22,50
- Zona Administracción 3 4,50 13,50
- Zona Técnica
Contro Sonido 5 4,50 22,50
Cabina Edición 2 1 4,50 4,50
Control Realización 3 4,50 13,50
Otros 1 13,00 13,00

139,00 2,36 328,04

016.04.04 ML BANDEJA DE REJILLA BFR 200x60mm

Suministro y montaje de bandeja portacables en varilla de acero para canali-
zación de lineas eléctricas y cableado estructurado, electrosoldada con gal-
vanizado en caliente 200 x 60 mm, marca GEWISS, modelo BFR, o equivalen-
te, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros,
elementos de conexión, cable de Cu de 4mm2 de puesta a tierra, totalmen-
te instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios
auxiliares, medios de elevación y andamiaje.Nota: la partida se ejecutará si-
guiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
S.A.I. 1 4,20 4,20
Central Hídrica 2 7,20 14,40
Pasillo 2 6,40 12,80
- Zonas comunes
Pasillo principal 1 32,70 32,70

1 4,10 4,10
Pasillo interior 1 7,60 7,60
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Instalaciones existentes 1 7,20 7,20
1 3,60 3,60

PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 6,20 6,20
- Zonas Comunes
Hall 1 14,10 14,10

1 2,40 2,40
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 1 1,00
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 1 1,00
Jefatura Informativos 1 16,80 16,80
Jefatura Técnica 1 4,80 4,80
Redacción 1 28,80 28,80

1 14,40 14,40
1 40,80 40,80
1 4,80 4,80
1 14,40 14,40

Sala Juntas 1 10,80 10,80
Ingesta 1 8,60 8,60
Autocontrol Control 1 4,80 4,80

3,60 3,60
Autocontrol Locutorio 1 1,80 1,80
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 7,00 7,00
Control 2 1 3,50 3,50
Cabina Locución 2 1 7,00 7,00
Locutorio 2 1 6,00 6,00
Locutorio 1 principal 1 7,20 7,20
Control 1 central 1 5,40 5,40
Sala equipos RNE 1 0,60 0,60
- Zona Administracción
Dirección 1 12,00 12,00
Administracción 1 15,20 15,20
Mantenimiento Informática 1 3,00 3,00

2 8,40 16,80
2 5,00 10,00

Bajada a PB 1 6,00 6,00
Seguridad 1 10,80 10,80
- Zona Técnica
Sala Equipos 1 1,20 1,20
Mantenimiento 1 31,20 31,20
Comite empresa 2 2,40 4,80
Contro Sonido 1 8,20 8,20

1 8,00 8,00
Cabina Edición 1 1 12,60 12,60
Cabina Edición 2 1 12,60 12,60
Control Realización 1 11,40 11,40

1 12,60 12,60
Sala Dimmers 1 6,00 6,00
Maquillqje Peluquería 1 7,20 7,20
Patinillo Instalaciones 1 5,00 5,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 1 9,60 9,60
Estar/Office 2 3,20 6,40
Sala Enlaces 1 4,50 4,50
Cuarto instalaciones 1 14,40 14,40
Climatización 1 36,00 36,00
Otros 1 53,30 53,30

622,20 23,42 14.571,92

016.04.05 ML BANDEJA DE REJILLA BFR 300x60mm

Suministro y montaje de bandeja portacables en varilla de acero para canali-
zación de lineas eléctricas y cableado estructurado, electrosoldada con gal-
vanizado en caliente 300 x 60 mm, marca GEWISS, modelo BFR, o equivalen-
te, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros,
elementos de conexión, cable de Cu de 4mm2 de puesta a tierra, totalmen-
te instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios
auxiliares, medios de elevación y andamiaje.Nota: la partida se ejecutará si-
guiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones 1 14,00 14,00

1 7,20 7,20
1 6,50 6,50
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3 4,50 13,50
- Zonas comunes 1 19,30 19,30

15,20 15,20
PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 5,00 5,00

1 3,60 3,60
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción 1 30,60 30,60

1 21,40 21,40
Ingesta 1 6,90 6,90
- Zona RNE
Control 2 1 5,10 5,10
Control 1 central 1 6,00 6,00
Sala equipos RNE 1 1,80 1,80
- Zona Administracción
Mantenimiento Informática 1 3,00 3,00
- Zona Técnica
Pasillo 1 8,40 8,40
Sala Equipos 1 16,20 16,20

1 15,60 15,60
1 1,20 1,20

Estudio 1 14,40 14,40
Sala Dimmers 1 5,40 5,40
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Cuarto instalaciones 1 14,10 14,10

1 3,60 3,60

238,00 28,87 6.871,06

016.04.06 ML BANDEJA DE REJILLA BFR 500x60mm

Suministro y montaje de bandeja portacables en varilla de acero para canali-
zación de lineas eléctricas y cableado estructurado, electrosoldada con gal-
vanizado en caliente 500 x 60 mm, marca GEWISS, modelo BFR, o equivalen-
te, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros,
elementos de conexión, cable de Cu de 4mm2 de puesta a tierra, totalmen-
te instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios
auxiliares, medios de elevación y andamiaje.

- BAJO SUELO TÉCNICO
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción 1 30,60 30,60

1 21,40 21,40
1 4,20 4,20

- Zona Técnica
Pasillo 1 19,20 19,20

20,40 20,40
Sala Equipos 1 16,20 16,20

1 15,60 15,60
1 1,20 1,20

Patinillo Instalaciones 1 4,00 4,00
Otros 1 12,00 12,00
- EN FALSO TECHO
Otros 1 12,00 12,00

156,80 28,87 4.526,82

016.04.07 ML BANDEJA MET.CIEGA C/TAPA 300x60mm

Suministro y montaje de bandeja portacables ciega cerrada con tapa, fabri-
cada en chapa galvanizada, para canalizaciones eléctricas de baja tensión,
de acuerdo con norma ANSI/ASME 45.2 y UNI 8450, de 300 x 60 mm, mar-
ca CABLOFIL, modelo BC60, o equivalente, incluso parte proporcional de
piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cable de
Cu de 4mm2 de puesta a tierra, totalmente instalada, pequeño material au-
xiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente ter-
minada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y
andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

- CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
EQUIPO CUBIERTA 2 25,00 50,00
PLANTA SÓTANO
De CGBT a CGBT RTVE 1 15,20 15,20

1 19,30 19,30
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2 2,50 5,00
PLANTA CUBIERTA
Unidad sala de equipos 1 2 9,50 19,00

2 2,70 5,40
Unidad sala de equipos 2 2 8,20 16,40

2 2,70 5,40
Unidad sala de equipos 3 2 10,75 21,50

2 1,20 2,40
Unidad sala de equipos 4 2 8,10 16,20

2 1,20 2,40

178,20 32,79 5.843,18

016.04.08 ML CANALETA PERIMETRAL ALUMINIO 100x60mm

Suministro y montaje de canaleta perimetral portacables de aluminio, para
canalización de lineas eléctricas, de 100 x 60 mm, marca UNEX, serie 93
U23X  de color ALUMINIO Libre de halogenos , o equivalente, incluso parte
proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de cone-
xión, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y
conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de lim-
pieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 3 2,40 7,20
Autocontrol Locutorio 3 2,40 7,20
- Zona RNE
Cabina Locución 1 3 3,20 9,60
Control 2 3 3,20 9,60
Cabina Locución 2 3 4,40 13,20
Locutorio 2 3 3,20 9,60
Locutorio 1 principal 3 3,20 9,60
Control 1 central 3 3,20 9,60

75,60 75,00 5.670,00

016.04.09 UD PASOS EN "Z" PASO INSTALACIONES

Suministro y montaje de Pasos en "z"  de las instalaciones que atraviesan es-
tancias con especial aislamiento acústico según detalle, compuesto por los
siguientes elementos:
- 2ml Tubo para canalización de circuitos de PVC duro dos capas (T), GRA-
DO DE PROTECCION: IP7,  MARCA: GEWISS, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de piezas especiales, so-
portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 3 3,00
Autocontrol Locutorio 3 3,00
- Zona RNE
Control 2 3 3,00
Locutorio 2 3 3,00
Locutorio 1 principal 3 3,00
Control 1 central 3 3,00

18,00 28,38 510,84

TOTAL 016.04......................................................................................... 40.166,86
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MECANISMOS ELÉCTRICOS016.05

016.05.01 UD CONJUNTO PORTAMECANISMOS 2 TCRED+ 2 TCSAI+ 4 RJ45

Suministro y montaje de puesto de trabajo mediante caja porta mecanis-
mos de 3 módulos con cubeta para alojar en suelo técnico, marca Simon
Connect, o similar, compuesta por los elementos siguientes:
- 2 T.C. 10/16A de Red con piloto indicador
- 2 T.C. 10/16A de SAI con piloto indicador
- 1 placa con 4 conectores RJ45, incluso mecanismos cat6A.
- 1 placa ciega para una toma de radiofrecuencia.
- MONTAJE: Suelo Técnico
- MARCA/SERIE: Simon Connect SF310/1,  o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x2,5, o equivalente,  que cumpla
con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 LIBRE DE HALOGE-
NOS .
- Embellecedor superior con idéntico acabado del suelo técnico.
Totalmente instalado, incluso apertura de hueco en baldosa de falso suelo,
cajas para empotrar  y embellecedor, suministro y montaje de todos los ele-
mentos, parte proporcional de pequeño material, cableado hasta el circuito
correspondiente y  incluido cable Cat 6A  hasta un maximo de 50m por to-
ma RJ45 , montaje y  conexionado. Medida la unidad totalmente terminada
y probada .  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación
y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG (de superficie) 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 1 1,00
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Redacción 24 24,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Control 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
- Zona Administracción
Dirección 2 2,00
Administracción 4 4,00
Mantenimiento Informática 4 4,00
- Zona Técnica
Mantenimiento 3 3,00
Comite empresa 2 2,00
Contro Sonido 1 1,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 2 2,00
Sala Dimmers 1 1,00

57,00 239,38 13.644,66
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016.05.02 UD INTERRUPTOR SIMPLE ES-3G2,5 ; T20

Suministro y montaje de Interruptor unipolar simple de las siguientes carac-
terísticas:
- TIPO: Simple 10A.
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE: SCHNEIDER / ELEGANCE BLANCO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3G2,5mm2, o equivalente,  que
cumpla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, obra civil auxiliar (picado, relleno, tapado de huecos, etc)par-
te proporcional de pequeño material, montaje y conexionado. Medida la
unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares,
medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
S.A.I. 1 1,00
Central Hídrica 2 2,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 1 1,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 2 2,00
Locutorio 1 principal 2 2,00
Control 1 central 1 1,00
Sala equipos RNE 1 1,00
- Zona Técnica
Pasillo 1 1,00
Sala Equipos 3 3,00
Contro Sonido 2 2,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 3 3,00
Maquillqje Peluquería 4 4,00
Cuarto limpieza 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 3 3,00
Sala Enlaces 2 2,00
ANTES PULSADORES
PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 2 2,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 2 2,00
Jefatura Técnica 2 2,00
- Zona Administracción
Dirección 2 2,00
Administracción 2 2,00
Mantenimiento Informática 3 3,00
- Zona Técnica
Mantenimiento 2 2,00
Comite empresa 2 2,00

58,00 25,24 1.463,92
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016.05.03 UD INTERRUPTOR SIMPLE ESTANCO ES3G2,5 ; Pg20

Interruptor unipolar en color blanco, con las siguientes características:
- TIPO: 10A IP66
- MONTAJE: Superficie.
- MARCA/SERIE: SCHNEIDER / ELEGANCE BLANCO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 0,6/1kV, RZ1-K 3G2,5, o equivalente,  que cumpla
con CPR.
- CONDUCCION: Tubo de PVC rígido roscado M20 (Pg).
Totalmente instalado, incluso caja estanca montaje en superficie, placa de
baquelita, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Garage 2 2,00
- Zona Técnica
Patinillo Instalaciones 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Patinillo Instalaciones 1 1,00
Cuarto instalaciones 2 2,00

6,00 30,08 180,48

016.05.04 UD INTERRUPTOR DOBLE ES-3G2,5 ; T20

Suministro y montaje de interruptor-conmutador unipolar doble de las si-
guientes características:
- TIPO: Doble 10A.
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE: SCHNEIDER / ELEGANCE BLANCO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3G2,5mm2, o equivalente,  que
cumpla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, teclas, marco de 2 ele-
mentos y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño mate-
rial, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Inclu-
so p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00

2,00 36,52 73,04

016.05.05 UD INTERRUPTOR CONMUTADOR ES3G2,5 ; T20

Interruptor conmutado en color blanco, con las siguientes características:
- TIPO: 10A.
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE: SCHNEIDER / ELEGANCE BLANCO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3G2,5 o equivalente,  que cumpla
con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, placa de baquelita, parte
proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Redacción 6 6,00

6,00 37,37 224,22
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016.05.06 UD. INTERRUPTOR REGULADOR DRIVER MEANWELL IDLV-25-12

Suministro y montaje de regulador dimmer electrónico  para montaje en
mesa en controles TVE siguientes características:
- TIPO: Simple 10A.
- MONTAJE: En mesa.
- MARCA/SERIE: DRIVER MEANWELL IDLV-25-12o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3G2,5mm2, o equivalente,  que
cumpla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).Libre halogenos
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Contro Sonido 2 2,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 3 3,00
En previsión 2 2,00

9,00 79,00 711,00

016.05.07 UD INTERRUPTOR REGULADOR MESA  ES-3G2,5 ; T20

Suministro y montaje de regulador dimmer electrónico universal para mon-
taje en mesa de las siguientes características:
- TIPO: Simple 10A.
- MONTAJE: En mesa.
- MARCA/SERIE: SCHNEIDER / ELEGANCE BLANCO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3G2,5mm2, o equivalente,  que
cumpla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00

8,00 76,45 611,60
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016.05.08 UD INTERRUPTOR MESA  ES-3x2,5 ; T20

Suministro y montaje de interruptor unipolar para montaje sobre mesa de
las siguientes características:
- TIPO: Simple 10A.
- MONTAJE: En mesa
- MARCA/SERIE: SCHNEIDER / ELEGANCE BLANCO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3G2,5mm2, o equivalente,  que
cumpla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para montaje, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

- PILOTO SEÑALIZACIÓN
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
- Zona Técnica
Control realización 1 1,00

9,00 36,49 328,41

016.05.09 UD DETECTOR DE PRESENCIA 180º

Detector automático ángulo de detección de 180º, alcance de 12 m frontal
y de 6 m laterales, tipo de protección IP44. Reacciona al movimiento de ca-
lor generado por personas, y envía una señal a la unidad de potencia que
en función de dicha información acciona el contacto que da tensión al ele-
mento consumidor, con las siguientes características:
- MARCA/SERIE: SIMÓN, o similar.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, mon-
taje y conexionado.
PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Pasillo 2 2,00
- Zonas comunes
Pasillo principal 4 4,00
Pasillo interior 1 1,00
Vestíbulo escalera ascensor 2 2,00
Escalera emergencia Oeste 2 2,00
PLANTA BAJA
Vestíbulo estar ENG 1 1,00
- Zonas Comunes
Hall 5 5,00
Vestíbulo acceso 1 1,00
Escalera emergencia Este 2 2,00
Escalera emergencia Oeste 2 2,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Escalera emergencia Este 2 2,00
Escalera emergencia Oeste 2 2,00
Vestíbulo 3 3,00
- Zona RNE
Aseo Masculino 3 3,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 3 3,00
- Zona Administracción
Pasillo 5 5,00
- Zona Técnica
Pasillo 4 4,00
Vestíbulo independencia Estudio 1 1,00
Aseo/Vestuario Femenino 3 3,00
Aseo/Vestuario Masculino 3 3,00
Pasillo salida emergencia 2 2,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
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Pasillo 3 3,00
Escalera emergencia Este 2 2,00
Escalera emergencia Oeste 2 2,00

61,00 57,15 3.486,15

016.05.10 UD BASE AEREA O PROLONGADOR 16A 230V 3P SIMPLE

Suministro e instalación de base aérea o prolongador CEE  según EN
60309-2. Conexión por tornillos, 3P (F+N+TT) 230V  16A IP67. Dotada de
prensaestopas con junta de sellado del  cable y dotada de protección con-
tra tirones, Marca / Modelo  Mennekes ref. 540, o equipos equivalente . Co-
lor a  determinar ( blanco / negro según origen de cableado). Totalmente
terminada incluso conexionado a línea eléctrica  compuesta por cable (
F+N+TT) 230V de 2,5mm2 según  UNE-EN 21123-4, aislamiento RZ1-K, for-
mación 3G, mano de  obra y pequeño material. Medida la unidad totalmen-
te terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

Se incluyen dos tomas, macho y hembra.
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Ingesta 4 2,00 8,00
Autocontrol Control 2 2,00 4,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 2,00 2,00
Control 2 3 2,00 6,00
Cabina Locución 2 1 2,00 2,00
Control 1 central 3 2,00 6,00
Sala equipos RNE 6 2,00 12,00
- Zona Técnica
Sala Equipos 42 2,00 84,00
Contro Sonido 4 2,00 8,00
Cabina Edición 1 1 2,00 2,00
Cabina Edición 2 1 2,00 2,00
Control Realización 8 2,00 16,00

152,00 36,06 5.481,12

016.05.11 UD TOMA CORRIENTE SIMON ES3x4; T20 16A

Suministro y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, colo-
cadas indistintamente en pared o falso techo, con las siguientes característi-
cas:
- TIPO: 2P 10/16A TTL, para conexión rápida.
- MONTAJE: Empotrado y falso techo.
- MARCA/SERIE: SIMON / SERIE 27 SCUDO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x4mm2, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tapa, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, cableado hasta el
circuito correspondiente, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 2 2,00
S.A.I. 2 2,00
Central Hídrica 4 4,00
Almacén 4 4,00
- Zonas comunes
Pasillo principal 1 1,00
Instalaciones existentes 4 4,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 12 12,00
Sala Lactancia 3 3,00
Sala curas 2 2,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 2 2,00
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Jefatura Técnica 2 2,00
Redacción 12 12,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 2 2,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 3 3,00
Aseo Masculino 1 1,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 1 1,00
Locutorio 1 principal 3 3,00
Control 1 central 2 2,00
Sala equipos RNE 1 1,00
- Zona Administracción
Pasillo 3 3,00
Dirección 3 3,00
Administracción 3 3,00
Mantenimiento Informática 8 8,00
- Zona Técnica
Pasillo 3 3,00
Mantenimiento 8 8,00
Comite de Empresa 3 3,00
Contro Sonido 2 2,00
Control Realización 2 2,00
Maquillqje Peluquería 8 8,00
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 1 1,00
Estar/Office 13 13,00
Sala Enlaces 4 4,00

130,00 32,55 4.231,50

016.05.12 UD TOMA CORRIENTE SIMON ES3x4; T20 16A UPS

Suministro y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, con
las siguientes características:
- TIPO: 2P 10/16A TTL, para conexión rápida.
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE: SIMON / SERIE 27 SCUDO, color rojo o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x4mm2, o equivalente,  que cum-
pla con CPR.
- CONDUCCION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T).
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tapa, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, cableado hasta el
circuito correspondiente, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 8 8,00
Autocontrol Locutorio 8 8,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 6 6,00
Control 2 6 6,00
Cabina Locución 2 6 6,00
Locutorio 2 8 8,00
Locutorio 1 principal 10 10,00
Control 1 central 8 8,00

60,00 32,55 1.953,00
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016.05.13 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA

Toma de corriente con toma de tierra lateral con las siguientes característi-
cas:
- TIPO: 10/16A, estanca.
- MONTAJE: Superficial.
- MARCA/SERIE: SIMON / SERIE 27 SCUDO, o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 1000 V, RZ1-K 3x4 mm2 o equivalente,  que cumpla
con CPR.
- CONDUCCION: Tubo de PVC rígido roscado M20 (Pg), libre de halógenos.
Totalmente instalado, incluso caja estanca con tapa de policarbonato, parte
proporcional de pequeño material, cableado hasta el circuito correspon-
diente, montaje y conexionado.Medida la unidad totalmente terminada.  In-
cluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Garage 8 8,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Sala Equipos 4 4,00
Sala Dimmers 2 2,00
Patinillo Instalaciones 2 2,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00
Sala Enlaces 1 1,00
Cuarto instalaciones 8 8,00
Patinillo Instalaciones 2 2,00

28,00 35,84 1.003,52

016.05.14 UD TOMA TV/FM/FI

Suministro y montaje de toma de usuario para señales de TV y FM terres-
tres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), formada por mecanismo de
toma separadora final, incluso caja de registro y conexión. Totalmente insta-
lada, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y
conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de lim-
pieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 1 1,00
Sala Lactancia 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 1 1,00
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Redacción 4 4,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
- Zona Administracción
Dirección 1 1,00
Administracción 1 1,00
Mantenimiento Informática 1 1,00
- Zona Técnica
Mantenimiento 1 1,00
Comite Empresa 1 1,00
Maquillqje Peluquería 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
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Estar/Office 2 2,00

27,00 14,61 394,47

016.05.15 UD TOMA RELOJ

Suministro y montaje de toma de reloj con tapa pasacables. Incluso caja de
registro, cable, conexión y comprobación.  Totalmente instalada, incluso
parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexiona-
do. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Redacción 2 2,00
Sala Juntas 1 1,00
- Zona Administracción
Dirección 1 1,00
Administracción 1 1,00
Mantenimiento Informática 1 1,00

9,00 39,83 358,47

016.05.16 UD TOMA PASACABLES

Suministro y montaje de toma con tapa pasacables (Reloj, altavoz, vídeo,
etc.). Incluso caja de registro, toma eléctrica desde red, tubo vacío para alo-
jar el cable de audio que suministrará RTVE, conexión y comprobación.  To-
talmente instalada, incluso parte proporcional de pequeño material, trans-
porte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  In-
cluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 3 3,00
Autocontrol Locutorio 3 3,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 2 2,00
Control 2 3 3,00
Cabina Locución 2 2 2,00
Locutorio 2 3 3,00
Locutorio 1 principal 5 5,00
Control 1 central 3 3,00
Otros 6 6,00

30,00 39,83 1.194,90

016.05.17 UD TOMA VÍDEO BNC

Suministro y montaje de toma BNC para vídeo. Incluso mecanismo con caja
de registro, cable, conexión y comprobación.  Totalmente instalada, incluso
parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexiona-
do. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, me-
dios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

En previsión 1 1,00

1,00 65,70 65,70

TOTAL 016.05......................................................................................... 35.406,16
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LUMINARIAS016.06

016.06.01 UD. LUMINARIA T-1 PANTALLA 4 TUBOS LED

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 1 . Pantalla de empotrar en te-
cho. conlas caracteristicas siguientes :
- TIPO: Pantalla 600x600 mm
- MONTAJE: Empotrado en techo.
- LAMPARA: Led 4 tubos .
- MARCA/MODELO: LLEDO/VARIANT II 33W LED 4000K , o equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Almacén 4 4,00
Pasillo 5 5,00
- Zonas comunes
Vestíbulo escalera/ascensor 6 6,00
Pasillo principal 8 8,00
Pasillo interior 3 3,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 4 4,00
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
Vestíbulo 1 1,00
- Zonas Comunes
Hall 28 28,00
Vestíbulo acceso 3 3,00
Vestíbulo escalera este 7 7,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Pasillo escalera este 4 4,00
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 2 2,00
Jefatura Técnica 3 3,00
Redacción 14 14,00
Sala Juntas 4 4,00
Ingesta 4 4,00
Autocontrol Control 2 2,00
Autocontrol Locutorio 2 2,00
- Zona RNE
Control 2 2 2,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Control 1 central 4 4,00
- Zona Administracción
Pasillo 18 18,00
Dirección 4 4,00
Administracción 4 4,00
Mantenimiento Informática 6 6,00
- Zona Técnica
Pasillo 10 10,00
Mantenimiento 8 8,00
Comité de Empresa 4 4,00
Contro Sonido 4 4,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
Control Realización 9 9,00
Sala Dimmers 2 2,00
Maquillqje Peluquería 2 2,00
Vestíbulo contra incendios 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 12 12,00
Estar/Office 15 15,00
Sala Enlaces 6 6,00

221,00 184,34 40.739,14
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016.06.02 UD. LUMINARIA T-2 PANTALLA 4 TUBOS LED REGULABLE

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 2 regulable . Pantalla de empo-
trar en techo. con las caracteristicas siguientes :
- TIPO: Pantalla 600x600 mm
- MONTAJE: Empotrado en techo.
- LAMPARA: Led 4 tubos .
- MARCA/MODELO: LLEDO/VARIANT II 33W LED 4000K regulable DALI, o
equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 2 2,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 4 4,00
Jefatura Técnica 3 3,00
Redacción 10 10,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 2 2,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Sala equipos RNE 2 2,00
- Zona Administracción
Dirección 2 2,00
Administracción 2 2,00
Mantenimiento Informática 3 3,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 3 3,00

36,00 243,00 8.748,00

016.06.03 UD. LUMINARIA T-3 DOWNLIGHT 14W 4000K  controles radio

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 3. DOWN LIGHT haz dirigido em-
potrada  de las siguientes características:
- TIPO: DOWN LIGHT .
- MONTAJE: Empotrado 
- LAMPARA: Led 14W .
- MARCA/MODELO: NAHIKA MICRO haz dirigido  LED 4000 K  regulable,
85mmx103mm , ref:WLPRB14DB o equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, conjunto monaje, fijaciones,
soportes, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y co-
nexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpie-
za, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 2 2,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 2 2,00
Control 2 6 6,00
Cabina Locución 2 2 2,00
Control 1 central 6 6,00
- Zona técnica
Maquillaje peluquería 4 4,00

22,00 143,64 3.160,08
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016.06.04 UD. LUMINARIA T-4 DOWNLIGHT 15W 4000K- locutorios radio

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 4. DOWN LIGHT regulable desde
mesa  empotrada  de las siguientes características:
- TIPO: DOWN LIGHT .
- MONTAJE: Empotrado 
- LAMPARA: Led 14,5W .
- MARCA/MODELO: ELIT- SLl24DOB REGULABLE REF. EL24DOB  LED 4000 K
 regulable, 230mmx105mm ,  o equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, conjunto monaje, fijaciones,
soportes, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y co-
nexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpie-
za, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Locutorio 2 2,00
- Zona RNE
Locutorio 2 6 6,00
Locutorio 1 principal 13 13,00

21,00 90,23 1.894,83

016.06.05 UD. LUMINARIA T-5 DOWNLIGHT ESTANCO 10W 3000K Aseos

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 5. Downlight estanco de empo-
trar en techo de las siguientes características:
- TIPO: Downlight redondo estanco, grado de protección IP65.
- MONTAJE: Empotrado en techo.
- LAMPARA: Led 1x10W .
- MARCA/MODELO: LLEDO/LEGO LED 10W 3000K, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 2 2,00
Aseo Femenino 2 2,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 2 2,00
Cuarto limpieza 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 2 2,00

9,00 104,07 936,63

016.06.06 UD. LUMINARIA T-6 DOWNLIGHT 18W 3000K Aseos

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 5. Downlight de empotrar en te-
cho de las siguientes características:
- TIPO: DOWN LIGHT .
- MONTAJE: EMPOTRADO EN FALSO TECHO ASEOS.
- LAMPARA: Led 1x18W .
- MARCA/MODELO: LED 3000K, o equivalente.
Totalmente instalado lámpara, manguera de conexion electrica hasta la caja
de derivación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje
y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de lim-
pieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Aseo Masculino 4 4,00
Aseo minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 4 4,00
- Zona Técnica
Aseo/Vestuario Femenino 3 3,00
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Aseo/Vestuario Masculino 3 3,00

15,00 59,87 898,05

016.06.07 UD. LUMINARIA T-7 APLIQUE PARED LOCUTORIO

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 7. APLIQUE PARED LOCUTORIO
de las siguientes características:
- TIPO: APLIQUE LUZ INDIRECTA RECTANGULAR .
- MONTAJE: ADOSADO PARED LOCUTORIO .
- LAMPARA: Led 1x28W .
- MARCA/MODELO: 8W LED 3000K, o equivalente..
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, conjunto monaje, fijaciones,
soportes, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y co-
nexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpie-
za, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
Locutorio 2 3 3,00
Locutorio 1 principal 3 3,00
- Zona Técnica
Contro Sonido 2 2,00
Control Realización 4 4,00

12,00 121,29 1.455,48

016.06.08 ML. LUMINARIA T-8 SUSPENDIDA REGULABLE Controles TV

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 8. Luminaria de las siguientes ca-
racterísticas:
- TIPO: Estructura luminosa lineal (longitudes 1000mm o 1500mm).
- MONTAJE: Suspendida.
- LAMPARA: Led 1400/1200 LM , L = 1000/1500mm tipo LED SMD2216 , 
- MARCA/MODELO:  ALEXANDRIA regulable , o equivalente.
-Fuente de alimentación MEANWELL HGL D229 150W/12V
Totalmente instalado, incluso sistema de suspensión regulable en altura,
equipo de encendido electrónico, Kit de instalación cabeceras final de línea
y clemas conexión inicio para versiones regulables ,  lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra. 

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Ingesta 3 1,50 4,50
- Zona Técnica
Contro Sonido 2 1,50 3,00
Cabina Edición 1 1 1,50 1,50
Cabina Edición 2 1 1,50 1,50
Control Realización 5 1,50 7,50

18,00 377,07 6.787,26

016.06.09 UD. LUMINARIA T-9  DOWNLIGHT 28W 3000K zonas comunes

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 5. Downlight de empotrar en te-
cho de las siguientes características:
- TIPO: Downlight redondo.
- MONTAJE: Empotrado en techo.
- LAMPARA: Led 1x28W .
- MARCA/MODELO: LLEDO/KINO 2 28W LED 3000K, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipoelectrónico LLEDS00000E07,o similar,
lámpara, manguera de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte
proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Me-
dida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxi-
liares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
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- Zonas comunes
Vestíbulo escalera ascensor 1 1,00
Escalera emergencia este 3 3,00
PLANTA BAJA
- Zonas Comunes
Escalera emergencia este 4 4,00
Escalera emergencia este 2 2,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 15 15,00
Escalera emergencia este 4 4,00
Escalera emergencia este 6 6,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Escalera emergencia este 4 4,00
Escalera emergencia este 4 4,00

43,00 59,60 2.562,80

016.06.10 ML. LUMINARIA T-10 SUSPENDIDA 1x56 W Sala Aparatos

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 10. Luminaria de las siguientes
características:
- TIPO: Estructura luminosa lineal (longitudes 1000mm o 1500mm).
- MONTAJE: Suspendida.
- LAMPARA: Led 1400/1200 LM , L = 1000/1500mm tipo LED SMD2216 , 
- MARCA/MODELO:  FAEBER LINSUSP A-58 57 W 4 K, o equivalente.
Totalmente instalado, incluso sistema de suspensión regulable en altura,
equipo de encendido electrónico, Kit de instalación cabeceras final de línea
y clemas conexión inicio para versiones regulables ,  lámpara, manguera de
conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra. 

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Sala Equipos 16 1,70 27,20

27,20 160,00 4.352,00

016.06.11 UD LUMINARIA T-12 LUMINARIA ESTANCA 16 W

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 12. Luminaria de las siguientes
características:
- TIPO: Lineal, IP66.
- MONTAJE: Adosada
- LAMPARA: Led 840 1216W, L = 1200mm, o similar.
- MARCA/MODELO:  LLEDO/OCEAN IP66 1X16W LED 4000K o equivalente.
Totalmente instalado, incluso difusor,  equipo de encendido electrónico,
lámpara, manguera de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte
proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. 
Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios
auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.
PLANTA PRIMERA
Patinillo Instalaciones 2 2,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Patinillo Instalaciones 2 2,00

4,00 61,59 246,36
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016.06.12 UD LUMINARIA T-13 LUMINARIA ESTANCA 35 W

Suministro y montaje de LUMINARIA TIPO 12. Luminaria de las siguientes
características:
- TIPO: Lineal, IP66.
- MONTAJE: Adosada
- LAMPARA: Led 840 1216W, L = 1200mm, o similar.
- MARCA/MODELO:  LLEDO/OCEAN IP66 1X35W LED 4000K o equivalente.
Totalmente instalado, incluso difusor,  equipo de encendido electrónico,
lámpara, manguera de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte
proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios
auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 4 4,00
S.A.I. 2 2,00
Central Hídrica 9 9,00
Garage 6 6,00
- Zonas comunes
Instalaciones existentes 9 9,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Cuarto instalaciones 11 11,00

41,00 80,70 3.308,70

016.06.13 UD PILOTO SEÑALIZACIÓN ROJO/VERDE

Suministro e instalación de piloto de señalización de estado de utilización
de los estudios ROJO / VERDE (ON AIR / STANDBY), marca LEGRAND,o simi-
lar accionado desde mesa e instalado en falso techo. Incluso luminaria de
control (conversor en caso de alimentación en continua), interruptor en me-
sa y cableado desde caja de derivación con conductor en tubo flexible de
3Gx1,5 mm.  Totalmente instalada, incluso parte proporcional de pequeño
material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente
terminada.  Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación
y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
- Zona Técnica
Vestíbulo independencia Estudio 1 1,00

9,00 50,00 450,00
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016.06.14 UD EQUIPO EMERGENCIA 180 LUM.

Suministro y montaje de aparato autónomo de emergencia con señaliza-
ción no permanente, para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de
gestión centralizada Daisatest, para ser conectado a la red de 230 V, de las
siguientes características.
- TIPO: Empotrable, enrasado en techo y/o de superficie.
- FLUJO LUMINOSO: 180 lúmenes.
- LÁMPARAS: Led 1,5 W.
- AUTONOMIA: 1 h.
- MARCA/MODELO: LLEDO/ MCA-4310 M SLIM 1.5W LED., o equivalente.
Incluso caja para enrasar en techo, parte proporcional de pequeño material,
montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
S.A.I. 1 1,00
Central Hídrica 2 2,00
Almacén 1 1,00
Pasillo 1 1,00
- Zonas comunes
Pasillo principal 3 3,00
Pasillo interior 1 1,00
Instalaciones existentes 2 2,00
Vestíbulo escalera ascensor 2 2,00
Escalera este 1 1,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 1 1,00
- Zonas Comunes
Hall 4 4,00
Escalera emergancia Oeste 2 2,00
Escalera emergencia Este 2 2,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 2 2,00
Escalera emergancia Oeste 2 2,00
Escalera emergencia Este 2 2,00
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 2 2,00
Redacción 3 3,00
- Zona RNE
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
- Zona Administracción
Pasillo 5 5,00
Mantenimiento Informática 1 1,00
- Zona Técnica
Pasillo 3 3,00
Sala Equipos 6 6,00
Mantenimiento 1 1,00
Control Realización 2 2,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 4 4,00
Estar/Office 2 2,00
Cuarto instalaciones 3 3,00
Escalera emergancia Oeste 2 2,00
Escalera emergencia Este 2 2,00

68,00 70,05 4.763,40
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016.06.15 UD EQUIPO EMERGENCIA 180 LUM.+PICTOGRAMA

Suministro y montaje de aparato autónomo de emergencia con señaliza-
ción no permanente, para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de
gestión centralizada Daisatest, para ser conectado a la red de 230 V, de las
siguientes características.
- TIPO: Empotrable, enrasado en techo y/o de superficie.
- FLUJO LUMINOSO: 180 lúmenes.
- LÁMPARAS: Led 1,5 W.
- AUTONOMIA: 1 h.
- MARCA/MODELO: LLEDO/ MCA-4310 M SLIM 1.5W LED. + pictograma, o
equivalente.
Incluso caja para enrasar en techo, parte proporcional de pequeño material,
montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
S.A.I. 1 1,00
Central Hídrica 1 1,00
Almacén 1 1,00
Pasillo 1 1,00
Garage 1 1,00
- Zonas comunes
Pasillo principal 2 2,00
Pasillo interior 1 1,00
Instalaciones existentes 1 1,00
Vestíbulo escalera ascensor 1 1,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 1 1,00
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
Vestíbulo 1 1,00
- Zonas Comunes
Hall 2 2,00
Vestíbulo acceso 2 2,00
Escalera emergancia Oeste 1 1,00
Escalera emergencia Este 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Escalera emergencia Este 1 1,00
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 1 1,00
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Control 2 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Aseo Masculino 1 1,00
Aseo Minusválidos 1 1,00
Aseo Femenino 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
Sala equipos RNE 1 1,00
- Zona Administracción
Pasillo 1 1,00
Dirección 1 1,00
Administracción 1 1,00
Mantenimiento Informática 1 1,00
- Zona Técnica
Pasillo 1 1,00
Sala Equipos 1 1,00
Mantenimiento 1 1,00
Comite empresa 1 1,00
Contro Sonido 1 1,00
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00
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Control Realización 1 1,00
Vestíbulo independencia Estudio 1 1,00
Sala Dimmers 1 1,00
Maquillqje Peluquería 1 1,00
Aseo/Vestuario Femenino 1 1,00
Aseo/Vestuario Masculino 1 1,00
Vestíbulo sector incendios 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Pasillo 1 1,00
Estar/Office 1 1,00
Sala Enlaces 1 1,00
Sala enlaces posterior 1 1,00

61,00 74,06 4.517,66

016.06.16 UD EQUIPO EMERGENCIA 180 LUM. IP65

Suministro y montaje de aparato autónomo de emergencia con señaliza-
ción no permanente, para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de
gestión centralizada Daisatest, para ser conectado a la red de 230 V, de las
siguientes características.
- TIPO: Empotrable, enrasado en techo y/o de superficie.
- FLUJO LUMINOSO: 180 lúmenes.
- LÁMPARAS: Led 1,5 W.
- AUTONOMIA: 1 h.
- MARCA/MODELO: LLEDO/ MCA-4360 L IP65 1.5W LED., o equivalente.
Incluso caja para enrasar en techo, parte proporcional de pequeño material,
montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
Garage 4 4,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Cuarto instalaciones 3 3,00
Cubierta Este 3 3,00

10,00 63,46 634,60

016.06.17 UD EQUIPO EMERGENCIA 180 LUM. IP65 +PICTOGRAMA

Suministro y montaje de aparato autónomo de emergencia con señaliza-
ción no permanente, para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de
gestión centralizada Daisatest, para ser conectado a la red de 230 V, de las
siguientes características.
- TIPO: Empotrable, enrasado en techo y/o de superficie.
- FLUJO LUMINOSO: 180 lúmenes.
- LÁMPARAS: Led 1,5 W.
- AUTONOMIA: 1 h.
- MARCA/MODELO: LLEDO/ MCA-4360 L IP65 1.5W LED., o equivalente.
Incluso caja para enrasar en techo, parte proporcional de pequeño material,
montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
Garage 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Patinillo Instalaciones 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Cuarto instalaciones 1 1,00
Patinillo instalaciones 1 1,00
Cubierta Oeste 1 1,00
Cubierta Este 3 3,00

8,00 67,42 539,36
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016.06.18 UD. BLOQUE EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 1.500 lm

Ud. Suministro montaje e instalación de equipo autónomo de emergencia
con señalización permanente, para funcionamiento en modo Autotest y Sis-
tema de gestión centralizada Daisatest, para ser conectado a la red de 230
V, de las siguientes características.
- TIPO: De superficie, estanco para colocar al exterior.
- FLUJO LUMINOSO: 1500 lúmenes.
- LÁMPARAS: Led 2x30 W.
- AUTONOMIA: 3 h.
- MARCA/MODELO: ZEMPER/MAXILUM Proyector led de gran rendimiento
o equivalente.
- Piloto testigo de carga LED verde.
- Grado de protección IP65-IK 07, fabricado conforme a UNE-EN
60598-2-22.
- Batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de ba-
jo consumo
- Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201
Incluso caja estanca para baterías, colocanción en superficie, sellado salida
de cables con p.p. de pequeño material, montaje y conexionado, limpieza,
medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Medida la unidad total-
mente terminada y funcionando.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA CUBIERTAS
Terraza evacuación oeste 2 2,00

2,00 351,77 703,54

016.06.19 UD. LUMINARIA EXTERIOR BRAZO MURAL INCLINADO

Ud. Suministro, montaje e instalación de brazo mural de tubo estructural de
acero de 60 mm de diámetro y 750 mm de longitud, galvanizado por inmer-
sión en caliente y pintado. Con luminaria decorativa para fijación lateral con
capota semiesférica en fundición de aluminio, bastidor de acero galvaniza-
do, cierre de vidrio plano templado, reflector de aluminio de alta pureza
anodizado y bandeja portaequipos de acero galvanizado, pintada en polvo
poliéster negro texturizado, con grado de protección IP66 - IK08 / Clase I,
según UNE-EN60598 y EN-50102; lámpara led Flujo - 4.000 K. - CRI>70, con
9700 lum , con encendido mediante reloj astronomico incluido ;  incluso lí-
nea de alimentación eléctrica formada por conductores multipolares (man-
guera) de cobre de 0,6/1KV 3G2,5 mm2. y aislamiento RZ1-K 0,6/1KV., bajo
tubo de acero en recorridos exteriores y tubo de PVC corrugado de doble
capa. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales,
soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad total-
mente terminada.  Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de
la obra.

FACHADA NORTE
Bloque premontaje 1 1,00
Bloque estudio grande 1 1,00
Bloque estudio pequeño 1 1,00
Zona aseos y resto 1 1,00
Zona escalera Oeste 1 1,00

5,00 721,73 3.608,65
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016.06.20 UD. LUMUNARIA DOWNLIGHT ESTANCA EXTERIOR

Suministro montaje e instalación de luminaria Downlight empotrada en fal-
so techo de las siguientes características:
- TIPO: Downlight redondo estanco fijo, grado de protección IP65.
- MONTAJE: Empotrado en techo.
- LAMPARA: Led 1x10W . 
- MARCA/MODELO: LLEDO/Coreline Spot empotrable G3  LED 30W 3000K,
o equivalente. 
Totalmente instalado,  incluso lámpara, línea de alimentación eléctrica for-
mada por conductores multipolares (manguera) de cobre de 0,6/1KV 3G2,5
mm2. y aislamiento RZ1-K 0,6/1KV., bajo tubo de acero en recorridos exte-
riores y tubo de PVC corrugado de doble capa. Totalmente instalada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, elementos de conexión, cajas de
derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada.  Nota: la partida se ejecutará si-
guiendo la planificación de la obra.

PLANTA BAJA
Exteriores. Porches acceso edificio
Cara inferior forjado/FT
Alzado oeste 2 2,00

2 2,00
Alzado Sur
Zona redacción 4 4,00
Zona administracción 2 2,00
Zona técnica 4 4,00
Zona estudio 2 2,00

16,00 185,00 2.960,00

TOTAL 016.06......................................................................................... 93.266,54

COMUNICACIONES016.07

016.07.01 UD. TOMA RJ45 SIMPLE EMPOTRADA/SUPERFICIE

 Ud. Suministro y montaje de toma de red CAT6A, formada por un mecanis-
mo RJ45,  de las siguientes características:
 - Modelo: Módulo 45 MGS600 GigaSPEED X10D o equivalente.
 - Marca: Systimax o equivalente.
 - Compatibilidad de conductores: cableado estructurado de 4  pares, cate-
goría 6A sin apantallar, 3091 UTP GigaSpeed X10D o  equivalente.
 - Colocación: Para encajar en roseta, cajas de montaje  superficial.
 - Caja portamecanismos para empotrar o de superficie.
 - Tapa o marco según corresponda, empotrada o de superficie.
 Totalmente instalada, incluso caja de registro, cable, conexionado, monta-
da y pequeño material, con p.p. de medios de elevación, andamiaje, medios
auxiliares y limpieza final. No se dará por cumplimentada la unidad sin la en-
trega de los correspondientes certificados. Instalada según normas, indica-
ciones del fabricante e instrucciones DF. Medida la unidad totalmente termi-
nada.

PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 1 1,00
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 1 1,00
Jefatura Técnica 1 1,00
Redacción 2 2,00
Sala Juntas 1 1,00
Ingesta 1 1,00
Autocontrol Control 5 5,00
Autocontrol Locutorio 2 2,00
- Zona RNE
Control 2 2 2,00
Locutorio 2 2 2,00
Locutorio 1 principal 2 2,00
Control 1 central 2 2,00
- Zona Administracción
Dirección 1 1,00
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Administracción 1 1,00
Grupo de Empresa 1 1,00
TOMA TIE LINE
PLANTA PRIMERA
Autocontrol Control 2 2,00
Autocontrol Locutorio 2 2,00
Control 2 2 2,00
Locutorio 2 2 2,00
Locutorio 1 principal 2 2,00
Control 1 central 2 2,00

37,00 21,34 789,58

016.07.02 UD. TOMA RJ45 DOBLE EMPOTRADA/SUPERFICIE

 Ud. Suministro y montaje de toma doble red CAT6A, formada por 2 meca-
nismos RJ45,  de las siguientes características:
 - Modelo: Dos Módulos 45 MGS600 GigaSPEED X10D o equivalente.
 - Marca: Systimax o equivalente.
 - Compatibilidad de conductores: cableado estructurado de 4  pares, cate-
goría 6A sin apantallar, 3091 UTP GigaSpeed X10D o  equivalente.
 - Colocación: Para encajar en roseta, cajas de montaje  superficial.
 - Caja portamecanismos para empotrar o de superficie.
 - Tapa o marco según corresponda, empotrada o de superficie.
 Totalmente instalada, incluso caja de registro, cable, conexionado, monta-
da y pequeño material, con p.p. de medios de elevación, andamiaje, medios
auxiliares y limpieza final. No se dará por cumplimentada la unidad sin la en-
trega de los correspondientes certificados. Instalada según normas, indica-
ciones del fabricante e instrucciones DF. Medida la unidad totalmente termi-
nada.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
S.A.I. 1 1,00
Central Hídrica 2 2,00
Garage 2 2,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Estar ENG 3 3,00
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
- Zonas Comunes
Hall 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Salida escalera emergencia 1 1,00
Redacción 4 4,00
Ingesta 4 4,00
Autocontrol Control 14 14,00
Autocontrol Locutorio 2 2,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 16 16,00
Control 2 16 16,00
Cabina Locución 2 16 16,00
Locutorio 2 6 6,00
Locutorio 1 principal 6 6,00
Control 1 central 18 18,00
Sala equipos RNE 4 4,00
- Zona Técnica
Sala Equipos 1 1,00
Contro Sonido 16 16,00
Cabina Edición 1 4 4,00
Cabina Edición 2 4 4,00
Control Realización 8 8,00
Sala Dimmers 1 1,00
Maquillqje Peluquería 1 1,00
Estudio 8 8,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 2 2,00
Sala Enlaces 1 1,00
Cuarto instalaciones 2 2,00

167,00 32,15 5.369,05
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016.07.03 ML CABLE COBRE 4 PARARES UTP CATEGORÍA 6A

Ml. Suministro e instalación de cableado estructurado UTP de las siguientes
características:
- Tipo: Cable trenzado sin blindar (UTP) Categoría 6A 4 pares sin apantallar.
- Material de la cubierta: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Modelos: GigaSPEED X10D 3091B o equivalente.
- Marca: Systemax o equivalente.
- El cableado debe proporcionar unos niveles mínimos garantizados de ca-
tegoría 6A, que supere las normas TIA/EIA 568B.2-10 e ISO/IEC 11801
(2010).
- Inspección y pruebas finales, con certifcado de conectividad punto a pun-
to..
- Todos los materiales suministrados en obra, deberán tener su correspon-
diente certificado.
- Rotulación, documentación, protocolo de pruebas de la instalación com-
pleta de cableado estructurado.
- Informe final y legalización, planos de fin de obra, certificación según pro-
tocolos de cableado estructurado categoría 6A y especificaciones de memo-
ria y mediciones de la red, incluyendo la elaboración si fuera necesario de
proyecto.
Incluso  transporte, tendido, instalación, conexionado, canalización, cajas de
registro, conectores, latiguillos necesariosdes, pequeño material, etc., carga,
acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el
montaje/instalación u obra, limpieza, transporte y carga de escombros y /o
residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/ins-
talación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido; con p.p.
de medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza final. No se
dará por cumplimentada la unidad sin la entrega de los correspondientes
certificados. Instalado según normas, indicaciones del fabricante e instruc-
ciones DF. Medida la longitud realmente ejecutada, probada y funcionando.

Ídem toma simple 1 36,00 1.332,00 =016.07/016.07.01
Ídem toma doble 2 36,00 12.024,00 =016.07/016.07.02
Ídem caja portamecanismos suelo 3 36,00 6.156,00 =016.05/016.05.01
Deduce tomas Tie line -6 36,00 -216,00

19.296,00 1,85 35.697,60

016.07.04 UD PANEL DE DISTRIBUCIÓN MODULAR

Ud. Suministro e instalación de panel modular compatible con los  raks su-
ministrados por CRTVE, de las siguientes características:
 - Número de puertos: 24.
 - Categoría: 6A
 - Tipo: RJ 1100
 - Modelo: 1100 GS5 GigaSPEED x 10D o equivalente.
 - Marca: Systimax o equivalente.
 - Etiquetado: Según indicaciones CRTVE.
 - Montado: Sobre racks.
Totalmente instalado, incluso conexionado, etiquetado, probado, montado
sobre racks y pequeño material con p.p. de limpieza, medios auxiliares, me-
dios de elevación y andamiaje. No se dará por cumplimentada la unidad sin
la entrega de los correspondientes certificados. Instalado según normas, in-
dicaciones del fabricante e instrucciones DF. Medida la unidad totalmente
terminada.

Se consideran 530 tomas 23 23,00

23,00 577,24 13.276,52
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016.07.05 UD PASAHILOS HORIZONTAL

Ud. Suministro e instalación de pasahilos para encaminamiento de latigui-
llos, compatible con panel modular, de las  siguientes características:
 - Montaje de RJ45
 - Marca: Systimax o equivalente.
 - Modelo: 760038240 o equivalente.
 - Montado: Sobre racks.
Totalmente instalado, incluso montado sobre racks y pequeño material con
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Insta-
lado según normas, indicaciones del fabricante e instrucciones DF. Medida
la unidad totalmente terminada.

Ídem paneles 1 23,00 =016.07/016.07.04

23,00 37,72 867,56

016.07.06 UD. COLOCACIÓN RACKS CABLEADO ESTRUCTURADO

Ud. colocación en su posición definitiva dentro de la sala de quipos de los
Racks correspondientes al cableado estructurado y suministrados por RTVE,
comprendiendo los trabajos de traslado de equipos, colocación en su posi-
ción definitiva, apertura de hueco en suelo técnico, etc. Realizado según ins-
trucciones DF e indicaciones RTVE. Medida la unidad una vez los equipos
estén colocados en su posición definitiva.

Colocación posición definitiva 1 1,00

1,00 137,04 137,04

016.07.07 ML CABLE AUDIO 12 PARES DIGITAL

Suministro y montaje de cable de distribución interior de AUDIO, con las si-
guientes características:
- Manguera de audio digital libre de halógenos para la transmisión de seña-
les de audio con cubierta pirorretardante no corrosiva y flexible para instala-
ciones.
- 12 pares digital.
- GAC-12pair CE AES/EBU, o similar.
Suministro, transporte, tendido, instalación, conexionado, canalización, ca-
jas de registro, conectores y latiguillos necesarios, así como la puesta en ser-
vicio, Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial, transporte y montaje. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

En previsión 210 1,00 210,00

210,00 3,30 693,00
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016.07.08 ML CABLE AUDIO 12 PARES ANALOGICO

Suministro y montaje de cable de distribución interior de AUDIO, con las si-
guientes características:
-Manguera de audio digital ultra flexible en combinaciones de 4 pares has-
ta 12 pares para transmisiones AES/EBU, con una impedancia garantizada
de 110 ohmios (estabilizado) gracias a la exclusiva fabricación de los cables
con tutores para mantener los conductores en su lugar.
- 12 pares analogica.
- GAC-12pair mini AES/EBUo similar.
Suministro, transporte, tendido, instalación, conexionado, canalización, ca-
jas de registro, conectores y latiguillos necesarios, así como la puesta en ser-
vicio, Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial, transporte y montaje. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso
p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

En previsión 80 1,00 80,00

80,00 3,30 264,00

TOTAL 016.07......................................................................................... 57.094,35

PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD016.08

016.08.01 UD. REVISIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EJECUTADA

Ud. Revisión y comprobación de la instalación eléctrica realizada, con emi-
sión de informe indicaando el estado actual y su posible utilización como
instalación definitiva o posibles defectos. Medida la unidad una vez emitido
el informe.

Revisión instalación ejecutada 1 1,00

1,00 450,00 450,00

016.08.02 UD. DOCUMENTACION  Y PRUEBAS ELECTRICIDAD

Ud. Realización de pruebas de acuerdo a REBT, incluyendo certificado final
de dichas pruebas de funcionamiento, comprendiendo:
- Puesta en marcha de la instalación.
- Entrega de planos asbuilt
- Catálogos de equipos y manuales de funcionamiento y mantenimiento en
castellano.
- Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al
personal designado por la Propiedad.
Medida la unidad una vez completados todos los conceptos.

Instalación completa 1 1,00

1,00 1.400,00 1.400,00
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016.08.03 UD. TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD

Ud. Legalización de las instalaciones de electricidad, incluyendo pro-
yecto técnico redactado por técnico legalmente competente, visado
en colegio profesional, tasas de visado colegial, la tramitación de to-
da la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la
Dirección General de Industria correspondiente u organismo com-
petente al respecto, hasta conseguir la Autorización Definitiva. In-
cluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades compe-
tentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Certificado de
Instalador Autorizado que certifique las instalaciones, incluso las ta-
sas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autori-
zación y licencia definitiva.

Legalización obra completa 1 1,00

1,00 428,18 428,18

TOTAL 016.08......................................................................................... 2.278,18

TOTAL 0016..................................................................................................................................... 372.590,10

0017 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN017.01

017.01.01 UD CONEXIONADO Y P.E BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA   113 KW

Conexionado de bomba de calor, instalado en obra,  propiedad de RTVE
marca CARRIER  modelo AQUASNAP 30RQS 120 B0246-PE (y
30RQS-120B0247-PE) de 113 kW , que dispone de módulo hidrónico com-
pleto e  interruptor de flujo con el siguiente alcance:
Suministro e instalación hasta colector de distribución en sala de cubierta
de los siguientes elementos:
- 2 válvulas de mariposa DN80 con cuerpo de fundicion GG-25, mariposa
de acero inoxidable AISI 316 y junta elesatomero EPDM incluso bridas para
conexión a tuberia PPR DN80, tornillos, tuercas, juntas 
- 2 manguitos antivibratorios DN80, cuerpo interior EPDM, con refuerzo de
fibra de nylon, incluso bridas, tornillos, tuercas, juntas
- 1 válvula de retención DN80 con cuerpo de fundicion GG-25, clapetas de
acero inoxidable AISI 304 asientoEPDM, incluso bridas, tornillos, tuercas,
juntas.
-1 filtro con bridas DN80 con cuerpo de fundicion GG-25, tamiz de acero
inoxidable AISI 304, incluso bridas, tornillos, tuercas, juntas.
- 1 válvula de bola inoxidable DN15 para vaciado 
- Tuberia de  conexion PPR DN80,  incluido piezas especiales  y reduciones
necesarias
- tuberia de vaciado PPR DN15
- 2 manometos de glicerina de acero inoxidable, de 100 mm de diametro y 
rango de escala 0-10 bar, con válvula de bola inoxidable de bola de 1/2" y li-
ra de acero inoxidable  
- 2 termometros caja de acero galvanizado, aro de acero inoxidable y vaina
vertrical de laton, con rango de escala 0-60ºC
- aislamiento tuberia PPR DN80 de 50 mm de espesor
-  Tuberia de PVC par recogida condensados 
Conexionado eléctrico, conexionado control  y puesta en marcha por el fa-
bricante del equipo, con certificado 
Incluso , p.p del conexionado del circuito de recuperación  p.p. de limpieza,
medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje
Medida la unidad completamente terminada. .
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

2 2,00

2,00 7.966,80 15.933,60
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017.01.02 UD CONEXIONADO CLIMATIZADOR AIRE PRIMARIO

Verificacion, conexionado y puesta en marcha de  Climatizador Airlam pro-
piedad de RTVE e instalado en obra, planta caseton, con el siguiente alcan-
ce:
1 - Verificación del estado actual del ensamblaje y trabajos necesarios para
su correcto funcionamiento
2-  Conexionado hidráulico a baterias de calor y frio formado por los si-
guientes elementos:
- Suministro e instalacion de 2 valvulas de corte para bateria de frio
- Suministro e instalación de 2 manguitos antivibratorios  para bateria de
frio
- Suministro e instalación de válvula de 1/2 para vaciado circuito de frio.
- Suministro e instalación de filtro 
- Instalación de valvula automatica 2/ 3 vias y su actuador para bateria de
frio.
- suministro e instalación de 2 termometros y 2 manómetros para entra-
da/salida bateria de calor
- Suministor e instalacion de 2 valvulas de corte para bateria de calor
- Suministro e instalación de 2 manguitos antivibratorios  para bateria de
calor
- Suministro e instalación de válvula de 1/2 para vaciado circuito de calor
- Instalación de valvula automatica 2/ 3 vias y su actuador para bateria de
calor.
- suministro e instalación de 2 termometros y 2 manómetros para entra-
da/salida bateria de calor
- Suministro e instalación de tuberias necesarias (PPR o acero) para la unión
de elementos, accesorios, soportes, bridas, tornillos,, pintura etc
- suminsitro e instalación de aislamiento del conjunto
3- Suministro y conexionado lona antivibratoria en conductos de impulsion,
retorno y extracción.
4.-Suminsitro e instalacion de silenciosos de aire en impulsion y retorno de
500 mm de longitud
5.- Suministro e instalación de humectador, lanza de vapor y recogida de
condensados.
6.- Conexionado de vaciado de condensados
7- Conexionado electrico
8.- Conexionado de control
- Puesta en marcha del equipo, 
- incluso  p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y anda-
miaje
Como paso previo se revisarán todas las uniones entre seccione del climati-
zador, para asegurar su idoneidad
Totalmente terminado, incluso protección del humectador de la intemperie,
 cuadro eléctrico y conexión eléctrica completa,p.p de pequeño material au-
xiliar, transporte y montaje de todos los elementos, pruebas y puesta en
marcha, conexionado a saneamiento mediante tubo de fundición de 2", co-
nexionado eléctrico,suministro del modulo de control protocolo modbus
485  conexion del modulo de control al sistema de control del edificio , co-
nexiones frigoríficas, elementos de emboquillado a conductos, ejecución y
montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigón
de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho
antivibratorio. Totalmente instalado y funcionando.  Incluso puesta a punto
con pruebas de la instalación funcionando, p.p. de limpieza, medios auxilia-
res. 
Medida la unidad completamente terminada. 
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.El climati-
zador se encuentra en obra.

1 1,00

1,00 3.305,91 3.305,91
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017.01.03 ud INSTALACIÓN CLIMATIZADOR VERTICAL SALA DE EQUIPOS

Conexionado y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado de alta
precisión, tipo vertical, impulsión inferior y retorno por parte superior,  Tec-
nair LV UPA 612 b-TS  con batería agua enfriada y batería de expansión di-
recta , instalado en obra y propiedad de RTVE con el siguiente alcance:
1 - Conexionado hidraúlico incluyendo: 
- Suministro e instalación de 2 valvulas de corte 
- Suministro e instalación de 2 manguitos antivibratorios 
- Suminsitro e instalación de filtro 
- Nota (la unidad dispone de valvula de control y servomotor)
- Suministro e instalación de red de recogida de condensados, incluso bom-
ba para drenaje, si fuese necesaria, con control de funcionamiento según es-
tado de la válvula de fío o sensor (sonda) de nivel y temporización de retar-
do de parada. Conexionado de detector de agua para falso suelo incluido 
- Suminsitro e instalación de tuberia PPR y su aislamiento
2.- Montaje en bancada de cubierta  de 2 condensadores Tecnair LV TMC
55 h,  acopiados en la cubierta
3.- Conexionado de los circuitos frigorificos entre unidades verticales inte-
riores y exteriores
4.- Conexionado electrico y de control entre unidades interiores y exteriores
5.- Conexionado electrico 400 V / 3 ph / 50 Hz + Neutro a unidad vertical
6.- Conexionado de control para integración en sistema central de control,
permite la monitorización vía SNMP, Modbus (RS485/IP) que permita moni-
torar los datos de estado de los climatizadores: temperatura de retorno, de
impulsión, alarmas, etc así como poder fijar las temperaturas de funciona-
miento de los climatizadores desde el control BMS del edificio, este punto
se realizará por parte de los integradores del BMS de edificio aunque de for-
ma coordinada con la integración del fabricante de los climatizadores
7.- Puesta en marcha realizada por técnicos especializados por el fabricante,
que incluye la configuración de todos los elementos software y hardware y
entrega de la documentación y registros. 
La puesta en marcha implica el chequeo de la instalación, la configuración
de los elementos de «software» y «hardware»,tests de funcionalidad y un in-
forme final con todos los registros.. La fecha dela puesta en marcha debe
ser acorda y pactada por ambas partes de manera clara, de acuerdo a los
escenarios de funcionamiento previstos . Incluye la cobertura de mano de
obra y materiales para reparación de defectos de fabricación encontrados
durante puesta en marcha. La configuración se realizara para que la gestión
de los equipos se realice de forma autónoma con el control incluido en los
climatizadores. Todos los trabajos serán realizados por técnicos de servicio
especializados de la marca del fabricante.
Descripción de los requisitos de funcionamiento de los climatizadores:
Escenario 1, Situación inicial en la cual 1 climatizador entrará en funciona-
miento enfriando por agua a partir del agua refrigerada de producción de
edificio. El control de la potencia será ajustando la válvula de agua que pasa
por las baterías de los climatizadores,a partir de la consigna de temperatura
y de la medición de la sonda de temperatura. El caudal de aire de los venti-
ladores se ajustará variando su velocidad a partir de la consigna de caudal y
de la medición de las sondas de presión.
Escenario 2,  Caso de fallo de suministro de agua de edificio. Esta situación
se considera situación de emergencia, el aire enfriado será suministrado por
los climatizadores de expansión directa, enfriando por gas.
Escenario 3,  Caso de avería de un climatizador. Al existir redundancia de
equipos funcionará el climatizador de reserva.
Escenario 4, Caso excepcional de picos de demanda de potencia. En esta si-
tuación funcionarán los 2 climatizadores enfriando por agua.
En todo caso el fallo de un climatizador de agua debe provocar el funciona-
miento de la parte de gas de los climatizadores de doble fluido.
Medida la unidad instalada, probada, regulada y funcionando.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.El climati-
zador se encuentra en obra.
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Sala de equipos Planta 1ª 2 2,00

2,00 6.279,04 12.558,08

017.01.04 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL DE AIRE

Suministro y montaje de  compuerta de regulación de caudal para conduc-
to rectangular, con aletas aerodinámicas o planas para pequeñas dimensio-
nes con accionamiento, manual, preparado para motorizar. Acabado están-
dar en aluminio extruido y con dimensiones de 400mm a 1.000mm en longi-
tud y de 120mm en altura con un rango de caudales de 2.000m³?h a
8.000m³?h, para montaje en conducto de chapa de acero galvanizada de
1000 x 500 mm. incluido todos los accesorios y piezas necesarias para el
montaje. medida la unidad montada y funcionando.

Sala de equipos Planta 1ª 3 3,00

3,00 156,66 469,98

017.01.05 ud COMPUERTAS ANTIRRETORNO

Suministro, montaje de compuerta antirretorno o de sobrepresión de aletas
planas de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y bastidor en “U” de
chapa galvanizada de 2 mm de espesor, de medidas aproximadas 1000 x
850 mm, para intercalar en conducto de retorno a climatizador,  con ejes de
acero zincados que giran sobre casquillos de nylon. Incluyen contrapesos
de acero zincado y cajones de acero galvanizado para empotrar en muro y
absorber la longitud de los contrapesos
Sala de equipos Planta 1ª 2 2,00

2,00 224,05 448,10

017.01.06 ud UNIDAD DE EXTRACCION VENTILADOR TANGENCIAL 2U

Suministro y montaje de unidad de ventilador de extracción tangencial de
2U de rack, tipo TMN o equivalente, para situar en la parte baja de los
racks. con regulación de velocidad/caudal,  incluido conexión de alimenta-
ción, protección electrica del motor, accesorios y piezas auxiliares. Medida
la unidad instalada y funcionando.

Sala de equipos Planta 1ª 2 2,00

2,00 664,80 1.329,60

017.01.07 ud UNIDAD  CANALIZACION DEFLECTOR BASE EQUIPO

Suministro y montaje de unidad deflector para montar en climatizador de
sala de racks  que canaliza el flujo de aire de la base del climatizador a las li-
neas de racks . Medida la unidad montada, ajustada y probada.

Sala de equipos Planta 1ª 2 2,00

2,00 499,14 998,28
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017.01.08 UD UNIDAD SPLIT 1X1 - 6 KW

Suministro y montaje de conjunto Split 1x1 con control de condensación,
con 1 unidad interior split ubicada en la SALA DE RACKS, marca DAIKIN o
equivalente, modelo TXM60M, o similar compuesto por los siguientes ele-
mentos:
- 1 ud. interior FTXM60M, o similar.
- 1 ud. exterior RXM60M9, o similar.
- tarjeta de comunicacion Modbus RS485
- Capacidad frigorífica: 6000 W (nominal)
- Control remoto y termostato para la unidad interior. 
- Incluyendo carga necesaria de refrigerante ecológico R32
- Incluyendo bomba de drenaje.
- Cableado de fuerza y control entre las unidades.
- Tuberias de cobre liquido y gas con aislamiento de acuero a RITE y prote-
gidas mediante bandeja de chapa cerrada en zona exterior.
Totalmente instalada, incluso panel decorativo, carga de refrigerante  y tu-
bería de conexión entre unidad exterior e interior según fabricante, incluso
bancada, ejecución y montaje de soportes provistos de antivibratorios, in-
cluso parte proporcional de conexión de bandeja de condensados con ba-
jantes de saneamiento con manguitos antivibratorios, realizada mediante
tubería de las mismas características que la existente DN25 y sifón de bote-
lla en la conexión a bajante más cercana, parte proporcional de pequeño
material, transporte, montaje, y conexionado eléctrico e hidráulico.Total-
mente instalado y funcionando.  Incluso puesta a punto con pruebas de la
instalación funcionando, p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de ele-
vación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
S.A.I. 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona RNE
Sala equipos RNE 1 1,00

2,00 2.538,72 5.077,44
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017.01.09 UD FAN-COIL DE CASSETTE 1,90/1,24 KW

Fan-coil para montaje en techo de tipo cassette, marca CARRIER o equiva-
lente, modelo 42GW209D para instalación de agua a cuatro tubos, con los
siguientes elementos y características a velocidad media:
- Filtro de aire.
- Filtro de cesta para batería de frío.
- Filtro de cesta para batería de calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para frio.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 396 l/h en el circuito de
frío.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 180 l/h en el circuito de
calor.
- Batería de frio de 2,20-1,45 KW de potencia total, con temperatura de en-
trada de agua de 7 ºC.
- Batería de calor de 1,90-1,24 KW de potencia total, con temperatura de
entrada de agua de 50 ºC.
- Ventilador con motor monofásico de 230 V , con un caudal en velocidad
media de 183-100 m3/h. 
- Regulador proporcional y selector de velocidad variable y zona muerta y
cableado desde la unidad fan-coil.
- Actuador 230V.
- Dimensiones (AlxAnxPr): 298x569x627mm
- Incluso kit entrada de aire primario.
- Consumo eléctrico del motor: 23-7 W
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de conexión de bandeja
de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería
de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, conexiona-
do eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de embo-
quillado a conductos, soportes antivibratorios y ejecución y montaje de so-
portes incluso panel, mandos de accionamiento, controladores y pequeño
material.

PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Comite empresa 1 1,00

1,00 1.115,94 1.115,94
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017.01.10 UD INSTALACIÓN FAN-COIL DE CONDUCTO 2,01 KW

instalación Fan-coil en techo de tipo conducto 42NH439C para instalación
de agua a cuatro tubos, con los siguientes elementos:
- Filtro de aire.
- Filtro de cesta para batería de frío.
- Filtro de cesta para batería de calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para frio.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 550 l/h en el circuito de
frío.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 170 l/h en el circuito de
calor.
- Incluso kit entrada de aire primario.
- Consumo eléctrico del motor: 112 W
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de conexión de bandeja
de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería
de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, conexiona-
do eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de embo-
quillado a conductos, soportes antivibratorios y ejecución y montaje de so-
portes incluso panel, mandos de accionamiento, controladores, p.p de cone-
xionado a BMS del edificio  y pequeño material.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Autocontrol Control 1 1,00
Autocontrol Locutorio 1 1,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 1 1,00
Cabina Locución 2 1 1,00
- Zona Técnica
Cabina Edición 1 1 1,00
Cabina Edición 2 1 1,00

6,00 281,87 1.691,22

017.01.11 UD INSTALACIÓN FAN-COIL DE CONDUCTO 3,65 KW

Instalación Fan-coil para techo techo de tipo conducto, 42NH749C para ins-
talación de agua a cuatro tubos, con los siguientes elementos ;
- Filtro de aire.
- Filtro de cesta para batería de frío.
- Filtro de cesta para batería de calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para frio.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 1140 l/h en el circuito de
frío.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 320 l/h en el circuito de
calor.
- Incluso kit entrada de aire primario.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de conexión de bandeja
de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería
de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, conexiona-
do eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de embo-
quillado a conductos, soportes antivibratorios y ejecución y montaje de so-
portes incluso panel, mandos de accionamiento, controladores , p.p. de co-
nexionado a BMS del edificio  y pequeño material.

PLANTA PRIMERA
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- Zona Redacción
Ingesta 1 1,00
- Zona RNE
Control 2 1 1,00
Locutorio 2 1 1,00
Locutorio 1 principal 1 1,00
Control 1 central 1 1,00
- Zona Técnica
Contro Sonido 1 1,00
Control Realización 1 1,00

7,00 384,11 2.688,77

017.01.12 UD INSTALACIÓN FAN-COIL DE CASSETTE 1,90/1,24 KW

instalacion de Fan-coil en techo de tipo cassette, 42GW209D para instala-
ción de agua a cuatro tubos, con los siguientes elementos y características:
- Filtro de aire.
- Filtro de cesta para batería de frío.
- Filtro de cesta para batería de calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para frio.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 396 l/h en el circuito de
frío.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 180 l/h en el circuito de
calor.
-  Incluso kit entrada de aire primario.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de conexión de bandeja
de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería
de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, conexiona-
do eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de embo-
quillado a conductos, soportes antivibratorios y ejecución y montaje de so-
portes incluso panel, mandos de accionamiento, controladores y pequeño
material.

PLANTA BAJA
- Zona RTVE
Sala Lactancia 1 1,00
Sala curas 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zona Técnica
Comite empresa 1 1,00
Sala Dimmers 1 1,00

4,00 334,02 1.336,08
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017.01.13 UD INSTALACIÓN FAN-COIL DE CASSETTE 6,37/3,60 KW

Instalación Fan-coil en techo de tipo cassette ye en obra 42GW309D para
instalación de agua a cuatro tubos, con los siguientes elementos y caracte-
rísticas a velocidad media:
- Filtro de aire.
- Filtro de cesta para batería de frío.
- Filtro de cesta para batería de calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para frio.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 612 l/h en el circuito de
frío.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 540 l/h en el circuito de
calor.
-  Incluso kit entrada de aire primario.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de conexión de bandeja
de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería
de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, conexiona-
do eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de embo-
quillado a conductos, soportes antivibratorios y ejecución y montaje de so-
portes incluso panel, mandos de accionamiento, controladores , parte pro-
porcional de conexionado al sistema BMS del edificio y pequeño material.

PLANTA PRIMERA
- Zona Redacción
Jefatura Técnica 2 2,00
Sala Juntas 1 1,00
- Zona Administracción
Pasillo 2 2,00
Dirección 2 2,00
Administracción 2 2,00
- Zona Técnica
Pasillo 1 1,00
Mantenimiento 2 2,00

12,00 337,57 4.050,84
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017.01.14 UD INSTALACIÓN FAN-COIL DE CASSETTE 6,80/5,00 KW

Instalacion Fan coil  techo de tipo cassette ya en obra  42GW409D para ins-
talación de agua a cuatro tubos, con los siguientes elementos y característi-
cas a velocidad media:
- Filtro de aire.
- Filtro de cesta para batería de frío.
- Filtro de cesta para batería de calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para calor.
- Dos válvulas de bola  PN10  para frio.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 720 l/h en el circuito de
frío.
- Una válvula de dos/tres vías Motorizada y de Equilibrado Dinámico, inclu-
yendo actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal, marca FRESE
o equivalente, modelo OPTIMA para un caudal de 576 l/h en el circuito de
calor.
- Incluso kit entrada de aire primario.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de conexión de bandeja
de condensados con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería
de polibutileno DN32, sifón de botella y conexionado a bajante, conexiona-
do eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de embo-
quillado a conductos, soportes antivibratorios y ejecución y montaje de so-
portes incluso panel, mandos de accionamiento, controladores, p.p. de  co-
nexionado al sistema BMS del edificio y pequeño material.

PLANTA SÓTANO
- Zona Instalaciones
C.G.B.T. 1 1,00
PLANTA BAJA
- Zona RTVE 1 1,00
Estar ENG 1 1,00
PLANTA PRIMERA
- Zonas Comunes
Vestíbulo 2 2,00
- Zona Redacción
Jefatura Informativos 2 2,00
Redacción 8 8,00
- Zona Administracción
Mantenimiento Informática 4 4,00
- Zona Técnica
Maquillqje Peluquería 1 1,00
PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 4 4,00

24,00 340,64 8.175,36

017.01.15 UD, TRASLADO BOMBA CALOR EXISTENTE

Traslado de la actual bomba de calor (DAIKIN) a sede de RTVE  a determi-
nar , incluyendo la desconexión electrica e hidraúlica, grúa para izado desde
sus ubicación en fachada posterior y descarga sobre camión; traslado hasta
destino y descarga en lugar indicado , siguiendo la planificación de obra. In-
cluso p.p. de medios auxiliares.Totalmente terminada. Nota: la partida se
ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de trabajo que no
interfiera en la actividad de RTVE.

Traslado completo 1 1,00

1,00 7.653,53 7.653,53
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017.01.16 UD. CONEXIÓN HIDRÁULUCA RESTO EDIFICIO

Conexión hidaúlicas para restablecer el suministro a la red de fan coils exis-
tentes en las zonas no ocupadas de forma puntual, y actualmente en servi-
cio en planta baja, primera y climatizadores del Estudio TV y resto de ele-
mentos en la sala de clima , para lo que se prevé emplear :
Colectores en acero   DIN 2448 de DN  5",longitudes esimadas menores de
10m, siete conexiones ( 1 de  4", 1 de  3", 2 de  2", 2 de 1 1/2" y una de 1
1/4" ) y los tramos de tuberia asociados (en DN de tubería de  3"unos 24m,
de DN 2" unos 48m, de DN 1 1/2"  hasat 60m y de DN 1 1/4" hasat 40m, to-
do aislado con coquilla elasomerica de los espesores requeridos en el  RITE
y p.p. de piezas especiales, piezas de transcicón acero- ppr,                           
                                                                        
Desmontaje de las tuberias de distribución de agua a fan coils que queda-
rán sin servicio.
Incluidos medios auxiliares 
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.
                                                                                                 

Conexión y pruebas 1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

017.01.17 UD. REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO CLIMATIZADOR ESTUDIO

Limpieza y revisión del climatizador existente que da servicio al ESTUDIO de
planta primera, previa autorización de RTVE y la DO, incluso trabajos de cor-
te, vaciado y posterior llenado de las tuberías de alimentación del climatiza-
dor si es necesario, suministro y montaje de variadores de frecuencia para
los ventiladores de impulsión y retorno compatibles, conexión completa,
p.p de control y reprogramación,  incluida puesta a punto con pruebas de
la instalación funcionando. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

1 1,00

1,00 1.354,93 1.354,93

017.01.18 UD DEPOSITO EXPANSION 120 l

Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:
- VOLUMEN: 120 l.
- MARCA: SEDICAL o equivalente.
Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material
auxiliar transporte montaje y conexionado totalmente instalado.
Circuito frio 1 1,00
Circuito calor 1 1,00

2,00 424,39 848,78

TOTAL 017.01......................................................................................... 73.536,44

TUBERÍAS,  LLAVES Y DESAGUES017.02

017.02.01 ML CIRCUITO FRIGORÍFICO INVERTER SALA DE EQUIPOS

Suministro e instalación de circuito frigorífico en SALA DE EQUIPOS  com-
puesto por 2 tubos, formado cada metro por tubo de cobre deshidratado
para línea de líquido, tubo de cobre deshidratado para línea de gas, aislado
con Armaflex, o similar, espesor de la coquilla según RITE, sobre bandeja
metálica con tapa, incluso barrido interior con nitrógeno líquido, carga de
gas adicional medida con balanza electrónica, p. p. de piezas especiales, si-
fones necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, anclajes,
material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje. 
Medida la longitud instalada.

Sala de equipos Planta 1ª
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Climatizador 1 1 60,00 60,00
Climatizador 2 1 55,00 55,00

115,00 18,70 2.150,50

017.02.02 ML CIRCUITO FRIGORÍFICO INVERTER SPLIT

Circuito frigorífico para Split SALA DE RACKS formado por 2 tubos o equiva-
lente, formado cada metro por tubo de cobre deshidratado para línea de lí-
quido, tubo de cobre deshidratado para línea de gas, aislado con Armaflex
o similar de espesor según calibre y normativa, provisto en todo su recorri-
do de los elementos de anclaje necesarios, incluso instalación de canaleta
en los tramos que discurran vistos cuando no exista falso techo, incluido
p.p. de operación de vacío, carga adicional de gas (si fuese necesaria), etc..
Sala de RACKS Planta 1ª 50 1,00 50,00

50,00 17,92 896,00

017.02.03 UD. INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO COLECTOR 125 M/M 3 SALIDAS L=1m.

Instalación , conexionado y aislamiento de colector de 125 mm diámetro in-
terior  de 3 salidas , ya en obra ,de todos los elementos indicado en planos,
(  p.p. de válvulas y accesorios) ; el aislamiento se realizará por medio de co-
quilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y
dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma
profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuer-
do con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.

PLANTA SEGUNDA CUBIERTA
Sala instalaciones 4 4,00

4,00 782,51 3.130,04

017.02.04 UD. INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO COLECTOR 125 M/M 4 SALIDAS L=1m.

Instalación , conexionado y aislamiento de colector de 125 mm diámetro in-
terior  de 4 salidas , y uun 1m de longitud  ya en obra ,de todos los elemen-
tos indicado en planos, (  p.p. de válvulas y accesorios) ; el aislamiento se re-
alizará por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamente
pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada
y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los
elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.

PLANTA SEGUNDA CUBIERTA
Sala instalaciones 2 2,00

2,00 872,27 1.744,54

017.02.05 UD. INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO COLECTOR 125 M/M 5 SALIDAS L=1,10m.

Instalación , conexionado y aislamiento de colector de 125 mm diámetro in-
terior  de 4 salidas y 1,10m de longitud , , ya en obra ,de todos los elemen-
tos indicado en planos, (  p.p. de válvulas y accesorios) ; el aislamiento se re-
alizará por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamente
pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada
y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los
elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.

PLANTA SEGUNDA CUBIERTA
Sala instalaciones 2 2,00

2,00 995,46 1.990,92
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017.02.06 ml TUBERÍA PP RETICULADO 20 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 32mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 252,00 252,00

252,00 10,24 2.580,48

017.02.07 ml TUBERÍA PP RETICULADO 25 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 25mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 320,00 320,00

320,00 11,85 3.792,00

017.02.08 ml TUBERÍA PP RETICULADO 32 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 32mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 303,08 303,08

303,08 17,77 5.385,73

017.02.09 ml TUBERÍA PP RETICULADO 40 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 40mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 194,90 194,90

194,90 22,83 4.449,57

017.02.10 ml TUBERÍA PP RETICULADO 50 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 50mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 109,50 109,50

109,50 27,27 2.986,07
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017.02.11 ml TUBERÍA PP RETICULADO 63 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 63mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáti-
cos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 255,80 255,80

255,80 37,95 9.707,61

017.02.12 ml TUBERÍA PP RETICULADO 75 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN16, de 75 mm de diámetro exte-
rior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad eleva-
da, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Cli-
ma o equivalente. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, de-
rivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos elec-
trostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 116,80 116,80

116,80 34,43 4.021,42

017.02.13 ml TUBERÍA PP RETICULADO 90 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN16, de 90 mm de diámetro exte-
rior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad eleva-
da, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Cli-
ma o equivalente. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, de-
rivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos elec-
trostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 55,90 55,90

55,90 60,26 3.368,53

017.02.14 ml TUBERÍA PP RETICULADO 110 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN16, de 110 mm de diámetro exte-
rior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad eleva-
da, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Cli-
ma o equivalente. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, de-
rivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos elec-
trostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 10,00 10,00

10,00 78,08 780,80

017.02.15 ml TUBERÍA PP RETICULADO 125 MM C/ACCESORIOS

Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación
térmica y una resistencia mecánica de PN16, de 125 mm de diámetro exte-
rior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad eleva-
da, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Cli-
ma o equivalente. Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, de-
rivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos elec-
trostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 15,00 15,00

15,00 95,93 1.438,95
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017.02.16 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  20 MM

Aislamiento de tubería de 20mm de diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

Ídem tubería mismo diámetro 1 252,00 =017.02/017.02.06

252,00 4,11 1.035,72

017.02.17 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  25 MM

Aislamiento de tubería de 25 mm de diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

Ídem tubería mismo diámetro 1 320,00 =017.02/017.02.07

320,00 4,95 1.584,00

017.02.18 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  32MM

Aislamiento de tubería de 32mm de diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

Ídem tubería mismo diámetro 1 303,08 =017.02/017.02.08

303,08 5,72 1.733,62

017.02.19 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  40MM

Aislamiento de tubería de 40mm de diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

Ídem tubería mismo diámetro 1 194,90 =017.02/017.02.09

194,90 7,18 1.399,38

017.02.20 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  50MM

Aislamiento de tubería de 50mm de diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

Ídem tubería mismo diámetro 1 109,50 =017.02/017.02.10

109,50 7,68 840,96
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017.02.21 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  63MM

Aislamiento de tubería de 63mm de diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

Ídem tubería mismo diámetro 1 255,80 =017.02/017.02.11

255,80 9,05 2.314,99

017.02.22 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  90 MM

Aislamiento de tubería de 90 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y ac-
cesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamente
pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada
y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los
elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Es-
pesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso ma-
terial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 
Ídem tubería mismo diámetro 1 55,90 =017.02/017.02.13

55,90 12,44 695,40

017.02.23 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  110 MM

Aislamiento de tubería de 110 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 
Ídem tubería mismo diámetro 1 10,00 =017.02/017.02.14

10,00 18,01 180,10

017.02.24 ml AISLAMIENTO TUBERÍA  125 MM

Aislamiento de tubería de 125 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 
Ídem tubería mismo diámetro 1 15,00 =017.02/017.02.15

15,00 20,37 305,55

017.02.25 m2 ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM

Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intempe-
rie o salas de maquinaria, con lámina de aluminio pulido de 1 mm de espe-
sor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente instalado, incluso
pequeño material auxiliar, transporte y montaje.
Zona exterior
Bomba de calor 1  125 mm. diámetro 2 9,60 0,79 15,17

2 1,50 0,79 2,37
Bomba de calor 2  125 mm. diámetro 2 5,30 0,79 8,37

2 1,50 0,79 2,37
Otros 1 7,00 7,00

35,28 34,85 1.229,51

15112 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

017.02.26 UD PURGADOR

Ud. Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón
con unión de anillos opresores (22mm) para Vitosol, totalmente instalado,
conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar,
transporte y montaje.

Ídem tubería mismo diámetro 1 116,80 =017.02/017.02.12

116,80 53,73 6.275,66

017.02.27 ud LLAVE DE CORTE 15 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 15 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual por
palanca de 1/4 de vuelta (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Medida la ud instalada.

En previsión 5 5,00

5,00 15,20 76,00

017.02.28 ud LLAVE DE CORTE 20 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 20 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual por
palanca de 1/4 de vuelta (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Medida la ud instalada.

En previsión 5 5,00

5,00 26,76 133,80

017.02.29 ud LLAVE DE CORTE 25 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 25 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual por
palanca de 1/4 de vuelta (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Medida la ud instalada.

En previsión 5 5,00

5,00 41,06 205,30

017.02.30 ud LLAVE DE CORTE 50 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 50 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual por
palanca de 1/4 de vuelta (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Medida la ud instalada.
En previsión 4 4,00

4,00 103,78 415,12

017.02.31 ud LLAVE DE CORTE 75 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 75 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual por
palanca de 1/4 de vuelta (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Medida la ud instalada.
En previsión 6 6,00

15212 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,00 122,80 736,80

017.02.32 ud LLAVE DE CORTE 90 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 90 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual por
palanca de 1/4 de vuelta (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, mate-
rial complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Medida la ud instalada.
Sala de equipos Planta 1ª
Climatizador 1 2 2,00
Climatizador 2 2 2,00
Colector general
Circuitos 8 2,00 16,00
En previsión 9 9,00

29,00 143,62 4.164,98

017.02.33 ud LLAVE DE CORTE 110 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 110 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento accionamien-
to manual reductor con volante (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas pla-
nas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instala-
ción y pruebas. Medida la ud instalada.

Sala de equipos Planta 1ª
Tuberia de 110 mm a vertical 2 2,00
Tubería de 110 mm a bombas 2 2,00

4,00 170,22 680,88

017.02.34 ud LLAVE DE CORTE 125 MM

Válvula tipo mariposa para corte y separación de circuitos y cuadros hidráu-
licos, de 125 mm de diámetro, marca Sigeval, modelo FL-3 o equivalente,
presión de servicio PN-16, cuerpo de fundición gris, mariposa risilizada, eje
y resortes en acero inoxidable, asiento EPDM,  accionamiento manual reduc-
tor con volante (hierro-epoxi). Incluso juntas y bridas planas, material com-
plementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Me-
dida la ud instalada.

4 4,00

4,00 208,26 833,04

017.02.35 UD. VÁLVULA DE EQUILIBRADO IMI STAF 80 MM

Válvula de equilibrado en fundición nodular con bridas  DN 80mm, para el
equilibrado y preajuste en instalaciones de climatización; Volante con indi-
cador digital de posición;Tomas de medida auto-estancas y función de corte
Para un fácil mantenimiento de la instalación.
Marca/modelo  IMI /STAF, de  DN 80mm
Incluso juntas y material complementario, pequeño material, mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 850,31 850,31

017.02.36 UD. VÁLVULA DE EQUILIBRADO IMI STAF 63 MM

Válvula de equilibrado en fundición nodular con bridas  DN 63mm, para el
equilibrado y preajuste en instalaciones de climatización; Volante con indi-
cador digital de posición;Tomas de medida auto-estancas y función de corte
Para un fácil mantenimiento de la instalación.
Marca/modelo  IMI /STAF, de  DN 63mm
Incluso juntas y material complementario, pequeño material, mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 646,22 1.292,44
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017.02.37 UD. VÁLVULA DE EQUILIBRADO IMI STAF 50 MM

Válvula de equilibrado en fundición nodular con bridas  DN 50mm, para el
equilibrado y preajuste en instalaciones de climatización; Volante con indi-
cador digital de posición;Tomas de medida auto-estancas y función de corte
Para un fácil mantenimiento de la instalación.
Marca/modelo  IMI /STAF, de  DN 63mm
Incluso juntas y material complementario, pequeño material, mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Previsión pte. ejecución 3 3,00

3,00 371,30 1.113,90

017.02.38 UD. VÁLVULA DE EQUILIBRADO IMI STAF 40 MM

Válvula de equilibrado en fundición nodular con bridas  DN 40mm, para el
equilibrado y preajuste en instalaciones de climatización; Volante con indi-
cador digital de posición;Tomas de medida auto-estancas y función de corte
Para un fácil mantenimiento de la instalación.
Marca/modelo  IMI /STAF, de  DN 63mm
Incluso juntas y material complementario, pequeño material, mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 265,34 265,34

017.02.39 UD. VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO DISCO 80 MM

Válvula de retención a disco  Marca Genebre  o similar   DN 80 Extremos
roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Acero Inox. 1.4408
(CF8M).  Disco en Acero Inox. 1.4408 (CF8M). Resorte en Acero Inox. AISI
316.7. Cierre PTFE. 8. Presión de trabajo máxima 63 bar. 9. Temperatura de
trabajo -20ºC +200ºC. 
Incluso sistema completo de fijación, conexionado y  medios auxiliares . To-
talmente terminada y probada   

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 75,00 150,00

017.02.40 UD. VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO DISCO 25 MM

 Válvula de retención a disco  Marca Genebre  o similar   DN 25. Extremos
roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Acero Inox. 1.4408
(CF8M).  Disco en Acero Inox. 1.4408 (CF8M). Resorte en Acero Inox. AISI
316.7. Cierre PTFE. 8. Presión de trabajo máxima 63 bar. 9. Temperatura de
trabajo -20ºC +200ºC. 
Incluso sistema completo de fijación, conexionado y  medios auxiliares . To-
talmente terminada y probada   

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 42,00 84,00

017.02.41 UD. FILTROS DE AGUA TAMIZ ACERO INOXIDABLE 80 MM

Filtros de agua cuerpo laton filtro acero inoxidable, tamiz acero inoxidable
Ø 0,8,  Rosca 3"  . Incluso sistema completo de fijación, conexionado y  me-
dios auxiliares . Totalmente terminada y probada   

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 156,43 312,86

017.02.42 UD. FILTROS DE AGUA TAMIZ ACERO INOXIDABLE 50 MM

Filtros de agua cuerpo laton filtro acero inoxidable, tamiz acero inoxidable
Ø 0,5 , Rosca 2" . Incluso sistema completo de fijación, conexionado y  me-
dios auxiliares . Totalmente terminada y probada   

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 110,30 220,60
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017.02.43 UD. FILTROS DE AGUA TAMIZ ACERO INOXIDABLE 40 MM

Filtros de agua cuerpo laton filtro acero inoxidable, tamiz acero inoxidable
Ø 0,5  Rosca 1 1/2"  . Incluso sistema completo de fijación, conexionado y 
medios auxiliares . Totalmente terminada y probada   

Previsión pte. ejecución 5 5,00

5,00 84,22 421,10

017.02.44 UD DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM

Desagüe de bandejas de condensación de Climatizadores, realizada en tu-
bería de PVC de 32 mm de diámetro para las bajantes y conexiones a clima-
tizadores, totalmente instalada, incluso piezas especiales y sifón en la cone-
xión a bajante(s), con sistema de goteo desde red de fontanería.
Ídem climatizadores 60 60,00

60,00 41,60 2.496,00

TOTAL 017.02......................................................................................... 80.470,52

VENTILACIÓN, CONDUCTOS, REJILLAS017.03

017.03.01 UD INSTALACIÓN SILENCIADOR IMPULSIÓN/RETORNO

Instalación y montaje de silenciador rectangular de celdillas para ubicar en
conducto de impulsión/retorno, marca TROX, modelo MSA 200-80-3-P-F, o
similar de medidas segun conductos indicado en planos  con las siguientes
características: Eficiencia según el principio de resonancia de cámara, dise-
ñados para obtener mayor amortiguación en bajas frecuencias. Carcasa
construida en chapa de acero galvanizada con refuerzos adicionales, provis-
ta a ambos lados de marco de conexión, incluso sellado perimetral. Celdillas
tipo MSA 200, o similar, formadas por marco en chapa de acero de perfil fa-
vorable al flujo de aire, lana mineral en su interior con protección mediante
velo de seda de vidrio, resistente a la abrasión hasta 20 m/s, incluyendo im-
pregnación que le hace resistente a la descomposición y humedad, clase A2
de material s/DIN 4102 (incombustible). Membrana de resonancia exterior
en mitad de la celdilla. Totalmente instalado según planos y orientaciones
D.F, parte proporcional de pequeño material auxiliar, transporte, montaje y
conexionado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de eleva-
ción y andamiaje.

PLANTA PRIMERA
Impulsión/retorno
- Zona Redacción
Autocontrol Control 2 2,00
Autocontrol Locutorio 2 2,00
- Zona RNE
Cabina Locución 1 2 2,00
Control 2 2 2,00
Cabina Locución 2 2 2,00
Locutorio 2 2 2,00
Locutorio 1 principal 2 2,00
Control 1 central 2 2,00

16,00 87,42 1.398,72

017.03.02 ML CONDUCTO FLEXIBLE CONEXION A FANCOILS

Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climati-
zado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de
uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes
indirectos. cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza, incluso
soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, manguitos,
entronques, tolvas, reducciones, uniones flexibles de acoplamiento a unida-
des de ventilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material auxi-
liar, montaje y conexionado.
CONEXIÓN A FANCOILS 80 1,00 80,00

80,00 11,88 950,40
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017.03.03 UD REGULADOR DE CAUDAL 125

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante, de las si-
guientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / VFL 125  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 26 26,00

26,00 60,01 1.560,26

017.03.04 UD REGULADOR DE CAUDAL 160

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante, de las si-
guientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / VFL 160  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 22 22,00

22,00 63,58 1.398,76

017.03.05 UD REGULADOR DE CAUDAL 200

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante, de las si-
guientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / VFL 200  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 10 10,00

10,00 81,41 814,10

017.03.06 UD REGULADOR DE CAUDAL 250

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante, de las si-
guientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / VFL 250  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 4 4,00

4,00 91,51 366,04

017.03.07 UD REGULADOR DE CAUDAL 300X200

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante en ejecu-
ción rectangular, de las siguientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / EN300X200,  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 3 3,00

3,00 191,93 575,79

017.03.08 UD REGULADOR DE CAUDAL 400X200

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante en ejecu-
ción rectangular, de las siguientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / EN400X200,  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 198,46 198,46
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017.03.09 UD REGULADOR DE CAUDAL 600X200

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante en ejecu-
ción rectangular, de las siguientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / EN600X200,  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 229,37 229,37

017.03.10 UD REGULADOR DE CAUDAL 600X400

Regulador de caudal de aire para sistemas de volumen constante en ejecu-
ción rectangular, de las siguientes características:
- MARCA/MODELO: TROX / EN600X200,  o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte proporcional de peque-
ño material, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 454,57 454,57

017.03.11 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 325x225

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-325x225 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 6 6,00

6,00 43,38 260,28

017.03.12 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 1025x165

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-1025x165 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 6 6,00

6,00 99,77 598,62

017.03.13 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 625x165

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-625x165 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 3 3,00

3,00 65,07 195,21

017.03.14 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 625x125

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-625x125 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 4 4,00

4,00 60,73 242,92
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017.03.15 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 525x125

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-525x125 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 52,06 104,12

017.03.16 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 325x165

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-325x165 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 39,04 39,04

017.03.17 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 325x125

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Impulsión.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-325x125 mm, o equivalente.
De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 3 3,00

3,00 34,70 104,10

017.03.18 UD REJILLA RETORNO ATAG 225x125

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-225x125 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 4 4,00

4,00 32,09 128,36

017.03.19 UD REJILLA RETORNO ATAG 325x125

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-325x125 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 2 2,00

2,00 34,47 68,94

017.03.20 UD REJILLA RETORNO ATAG 325x225

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-325x225 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 11 11,00

11,00 40,40 444,40
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017.03.21 UD REJILLA RETORNO ATAG 1025x165

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-1025x165 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 10 10,00

10,00 92,92 929,20

017.03.22 UD REJILLA RETORNO ATAG 625x165

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-625x125 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 5 5,00

5,00 60,60 303,00

017.03.23 UD REJILLA RETORNO ATAG 425x165

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-425x125 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 3 3,00

3,00 44,44 133,32

017.03.24 UD REJILLA RETORNO ATAG 325x325

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-325x325 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejcución 1 1,00

1,00 45,16 45,16

017.03.25 UD REJILLA RETORNO ATAG 525x425

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Retorno.
- MARCA/MODELO: TROX / AT-AG-525x425 mm, o equivalente.
De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente ins-
talada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño mate-
rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejcución 1 1,00

1,00 61,80 61,80

017.03.26 UD REJILLA AIRE EXTERIOR WG 400X330

Rejilla de las siguientes características:
- TIPO: Intemperie
- MARCA/MODELO: TROX / WG 400X330, o equivalente.
Con lamas antilluvia y antipájaros provista de marcos de acoplamiento,
construida aluminio, pintada según indicaciones de dirección facultativa, to-
talmente instalado, incluso acoplamiento, pequeño material auxiliar, trans-
porte, montaje y conexionado.
EXA-02 1 1,00

1,00 121,81 121,81
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017.03.27 UD INSTALACIÓN COMPUERTAS CORTAFUEGO

Ud. Instalación y conexión completa de compuertas cortafuegos de sección
rectangular existentes en obra  de la MARCA: TROX o similar, consitente en
la colocación en su posición definitiva, embocadura y sellado a conductos,
contarán con fusible termico tarado a 72°C, motorizadas rearmables, con
dos contactos fin de carrera, totalmente instaladas, incluso acoplamiento a
conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje
y conexionado a central de incendios y alimentación eléctrica. Se entrega-
rán los certificados de ensayos vigentes EI de la compuerta para esa medi-
da, según norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3 (se entregará la documen-
tación previo a la colocación).

Previsión pte. ejecución 1 1,00

1,00 1.069,26 1.069,26

017.03.28 UD. COMPUERTA CORTAFUEGOS 700X500

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FKA-EU de TROX o
equivalente, con rearme automático Z43, provista de bridas, de las siguien-
tes características:
- Sección: 700x500 o medidas equivalentes
- Marca/Serie: Trox/FKA 3.8 o equivalente
- EI- 180
Contarán con fusible termoelectrico tarado a 72 ºC, con servomotor Belimo
a 24 V, con dos contactos fin de carrera para indicación de compuerta
abierta/cerrada,  totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos,
sellado de juntas con espuma ignifuga, pequeño material auxiliar, pp cone-
xionado a central de incendios y alimentación eléctrica y al sistema de con-
trol de climatización para conocimiento de estado de la compuerta. Incluso
p.p. de cableado de señal de control hasta centralita de incendios, limpieza
y medios auxiliares.
Se entregará el certificado de ensayo vigente EI de la compuerta para esa
medida, según norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3 (se entregará la docu-
mentación previo a la colocación).

PLANTA SEGUNDA CUBIERTA
Climatizador aire primario 2 2,00
PLANTA PRIMERA
climatizador aire primario 2 2,00

4,00 436,39 1.745,56

017.03.29 UD. COMPUERTA CORTAFUEGOS HASTA 300x300

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FKA-EU de TROX o
equivalente, con rearme automático Z43, provista de bridas, de las siguien-
tes características:
- Sección: hasta 300x300 o medidas equivalentes.
- Marca/Serie: Trox/FKA 3.5 Z80 o equivalente
- EI- 180
Contarán con fusible termoelectrico tarado a 72 ºC, con servomotor Belimo
a 24 V, con dos contactos fin de carrera para indicación de compuerta
abierta/cerrada,  totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos,
sellado de juntas con espuma ignifuga, pequeño material auxiliar, pp cone-
xionado a central de incendios y alimentación eléctrica y al sistema de con-
trol de climatización para conocimiento de estado de la compuerta. Incluso
p.p. de cableado de señal de control hasta centralita de incendios, limpieza
y medios auxiliares.
Se entregará el certificado de ensayo vigente EI de la compuerta para esa
medida, según norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3 (se entregará la docu-
mentación previo a la colocación).

PLANTA SEGUNDA
conductos a patinillo 2 2,00
PLANTA PRIMERA
conductos a patinillo 2 2,00
Paso a salas ENG 2 2,00

6,00 353,40 2.120,40
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017.03.30 UD MODULO VENTILACION / EXTRACCION

Caja de ventilación / extracción estanca para las ESTANCIAS SOTANO,  for-
mado por ventilador centrífugo de bajo nivel sonoro,  de las siguientes ca-
racterísticas:
- MARCA/MODELO: S&P / CVAB/4-6000/450 N D 0,91 KW*230V*50Hz, o si-
milar.
- CAUDAL: 4.285-4615 m3/h
- PRESIÓN: 30mmca
- POTENCIA: 90W
Incluso  caja estanca  con aislamiento acústico M0, fibra de vidrio de 25 mm
de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámica-
mente, motor IP55, calse F y protector térmico incorporado. Para montaje
en cubierta a la intemperie, con tapa de registro, incluye prensaestopas pa-
ra entrada de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexiona-
do eléctrico y a control, acoplamientos, soportes, accesorios, conexionado a
conductos, anclado sobre bancada y montado con soportes antivibratorios,
ejecución y pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexiona-
do.Totalmente instalado y funcionando.
EXTRACTOR 1 1,00
VENTILADOR 1 1,00

2,00 1.603,33 3.206,66

017.03.31 UD EXTRACTOR ASEO EN LINEA

Módulo de ventilación para extracción de aseos en linea, de bajo nivel sono-
ro, de las siguientes características:
- MARCA/MODELO: S&P / TD-800/200 N 3V- (230V50/60HZ) N8, o similar.
- CAUDAL: 180 m3/h
- PRESIÓN: 25mmca
- POTENCIA: 120W
De tipo helio centrífugo para instalación en linea en conducto. Incluso  com-
puerta antirretorno, aislamiento interior térmico y debidamente insonoriza-
do según  normativa vigente, con tapa de registro, incluye prensaestopas
para entrada de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexio-
nado eléctrico y a control, acoplamientos, soportes, accesorios, conexiona-
do a conductos, ejecución y pequeño material auxiliar, soportes antivibrato-
rios, transporte, montaje y conexionado.Totalmente instalado y funcionan-
do.
EXA-02 2 2,00

2,00 299,48 598,96

017.03.32 UD BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100

Boca de extracción para aseos, de las siguientes características:
- TIPO: Circular.
- MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente.
Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas,
pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Aseos 7 7,00

7,00 19,61 137,27

017.03.33 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 150 MM

Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes característi-
cas:
TIPO: CIRCULAR
MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA
DIAMETRO: 150 mm
ESPESOR: Según RITE
Incluso sellado de juntas, soportes, cumpliendo la normativa RITE de regis-
tros de limpieza, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-
ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexi-
bles de acoplamiento a unidades de ventilación, pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 73,00 73,00

73,00 21,29 1.554,17
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017.03.34 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 200 MM

Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes característi-
cas:
TIPO: CIRCULAR
MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA
DIAMETRO: 200 mm
ESPESOR: Según RITE
Incluso sellado de juntas, soportes, cumpliendo la normativa RITE de regis-
tros de limpieza, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-
ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexi-
bles de acoplamiento a unidades de ventilación, pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 12,00 12,00

12,00 23,23 278,76

017.03.35 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 650 MM

Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes característi-
cas:
TIPO: CIRCULAR
MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA
DIAMETRO: 650 mm
ESPESOR: Según RITE
Incluso sellado de juntas, soportes, cumpliendo la normativa RITE de regis-
tros de limpieza, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-
ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexi-
bles de acoplamiento a unidades de ventilación, pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado.

Previsión pte. ejecución 1 13,00 13,00

13,00 75,28 978,64

017.03.36 m2 CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA  ACERO GALV.

Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad,
en patinillos verticales interiores y tramos interiores realizado en chapa de
acero galvanizada con espesores según UNE y  con juntas, uniones y acce-
sorios de tipo "Metu", cumpliendo la normativa RITE de registros de limpie-
za con uniones solapadas y pegadas, incluso soportes, parte proporcional
de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones
mediante junta metu, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ven-
tilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, montaje
y conexionado.
Previsión pte. ejecución 1 420,00 0,85 357,00

357,00 30,90 11.031,30

017.03.37 m2 CONDUCTO AIRE PRIMARIO FIBRA  DE VIDRIO

Conducto rectangular construido con panel rígido de fibra de vidrio tipo Cli-
maver A2- NETO, con revestimiento exterior con aluminio (especial contra
el fuego) y con revestimiento interior continuo limpiable especial NETO, de
espesor 25 mm., aglomerado con resinas termoendurecidas, resistencia al
fuego  clase A2 (antes M0),  montaje por medio de varillas roscadas regula-
bles y elementos metálicos de sujeción, acoplamientos, codos, refuerzos ex-
teriores, grapados y rematados con venda de aluminio de la misma calidad
A2, deflectores, etc...., terminado en las uniones con juntas del mismo mate-
rial, y perfectamente acoplados a las unidades generadoras y terminales. In-
cluso piezas especiales (curvas,  derivaciones, etc...), construido según RITE,
elementos de soportacion y cuelgue, material complementario, pequeño
material, mano de obra de fabricación, montaje y pruebas. Medida la super-
ficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la
sección mayor.
Previsión pte. ejecución 1 833,00 833,00

833,00 23,59 19.650,47
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017.03.38 m2 AISLAMIENTO CONDUCTO LANA MINERAL+AL.

Manta de lana mineral de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE-EN
14303 recubierta por una de sus caras con un complejo de aluminio puro
reforzado con malla, provisto de una lengüeta.
Previsión pte. ejecución 1 214,00 214,00

214,00 15,45 3.306,30

TOTAL 017.03......................................................................................... 57.404,50

VARIOS INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN017.04

017.04.01 UD SISTEMA LLENADO/VACIADO INSTALACIÓN

Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diá-
metro DN 40 según tabla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de cierre, filtro de cesta,
un contador, un presostato que actuará como alarma para la parada de los
equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, válvula de reten-
ción. Para el vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la insta-
lación un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento,
conectado a tubería de retorno, la conexión entre la válvula de vaciado y el
desagüe se hará de forma que el paso de agua sea visible, según esquemas
e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar, transporte mon-
taje y conexionado.
Comprobación instalación 2 2,00

2,00 831,90 1.663,80

017.04.02 UD SISTEMA DESAIRE INSTALACION CLIMA

Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una
tubería independiente de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto al-
to de la instalación con válvula de esfera de 1/2" y vertido a canalón de la
red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje
y conexionado.
Comprobación instalación 1 1,00

1,00 831,90 831,90

017.04.03 ud DESCARGA, CARGA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS

Carga del circuito refrigerante del climatizador con R410A, incluso pruebas
de fugas sobre el circuito de refrigerante con nitrógeno gaseoso con sus
respectivos ajustes y equilibrados de los elementos existentes, limpieza de
la tubería, carga de gas adicional medida con balanza electrónica, p. p. de
piezas especiales, material complementario, pequeño material y mano de
obra de montaje. Incluso entrega de la correspondiente información técnica
y de funcionamiento a la propiedad.
Sala de equipos Planta 1ª
Climatizador 2 2,00

2,00 1.188,42 2.376,84

017.04.04 UD TERMOMETRO ESFERA 100 MM

Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con
escala adecuada a las temperaturas a medir y sonda, totalmente instalado.

15 15,00

15,00 40,11 601,65

017.04.05 UD MANOMETRO

Manómetro de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las presiones a
medir, montado sobre lira, con válvulas de corte y purga, totalmente instala-
do.

2 2,00

2,00 59,76 119,52

017.04.06 UD SONDA RD-WMB-T

Suministro e instalacion de sonda de temperatura con bus de comunicación
y display, ajuste de consigan, ocupación y control de velocidades del venti-
lador modelo RD-WMB-T  de la marca Trend, Totalmente instalado, proba-
do y funcionando

por estancia
por estancia 3 3,00
por estancia 29 29,00
por estancia 2 2,00
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34,00 102,00 3.468,00

017.04.07 UD CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA

Suministro y montaje de contador, para la medición del consumo de ener-
gía térmica (calor y frío), caudal,... Basado en el principio de oscilación hidro-
dinámica que proporcione gran precisión de medida, para un caudal de has-
ta 40 m3/h, tipo Sedical DN80  o equivalente, Medición estable y fiable du-
rante mucho tiempo. Caudalímetro sin partes móviles,  Principio de funcio-
namiento basado en la oscilación hidrodinámica del fluido, frecuencia de la
oscilación directamente proporcional al caudal volumétrico. Incluyendo:
sensor piezoeléctrico, sustituible sin afectar a la verificación metrológica. 
Muy bajo coste de mantenimiento. Materiales resistentes a la corrosión. Co-
nexiones roscadas y embridadas en función del tamaño. Gran resistencia al
ensuciamiento. Instalable en cualquier posición y lugar. Captación directa
de los impulsos sin receptores intermedios. Medición estable, precisa y fia-
ble incluso con agua de baja calidad. Incluso suministro y montaje en las tu-
berías de entrada a la sala y  de todos los elementos que permiten la toma
de medidas del contador. Incluso instalación eléctrica del contador. 

2 2,00

2,00 1.053,46 2.106,92

TOTAL 017.04......................................................................................... 11.168,63

PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN CLIMATIZACIÓN017.05

017.05.01 UD. REVISIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EJECUTADA

Ud. Revisión y comprobación de la instalación climatizacion realizada, con
emisión de informe indicando el estado actual y su posible utilización como
instalación definitiva o posibles defectos. Medida la unidad una vez emitido
el informe.

Revisión instalación ejecutada 1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

017.05.02 UD. DOCUMENTACION  Y PRUEBAS CLIMATIZACION

Ud. Realización de pruebas mecánicas, dilatación, presión, estanquidad de
conductos,  de acuerdo al protocolo de pruebas presentado por el instala-
dor y aprobado por la DF y/o Propiedad, incluyendo certificado final de di-
chas pruebas de funcionamiento .
- Puesta en marcha de la instalación.
- Entrega de planos asbuilt
- Catálogos de equipos y manuales de funcionamiento y mantenimiento en
castellano.
- Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al
personal designado por la Propiedad
Medida la unidad una vez completados todos los conceptos.

Instalación completa 1 1,00

1,00 1.282,64 1.282,64

017.05.03 UD. TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. CLIMATIZACIÓN

Ud. Legalización de las instalaciones de climatización, incluyendo proyecto
técnico redactado por técnico legalmente competente, visado en colegio
profesional, tasas de visado colegial,  la tramitación de toda la documenta-
ción necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de In-
dustria correspondiente u organismo competente al respecto, hasta conse-
guir la Autorización Definitiva. Incluido el pago de tasas a organismos oficia-
les o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso
Certificado de Instalador Autorizado que certifique las instalaciones, incluso
las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autoriza-
ción y licencia definitiva.

Legalización obra completa 1 1,00

1,00 1.782,00 1.782,00
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TOTAL 017.05......................................................................................... 5.564,64

TOTAL 0017..................................................................................................................................... 228.144,73

0018 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA018.01

018.01.01 UD  INSTALACIÓN EXTINCION AUTOMATICA AGUA NEBULIZADA

Ud. Montaje e instalación, asi como suministro de material de instalación de
Sistema de EXTINCIÓN AUTOMÁTICA completamente autónomo de alta efi-
cacia y fiabilidad para extincion de  ambiente/falso techo marca MA-
RIOFF/HI-FOG, o equivalente, compuesto por los siguientes componentes:
- 1 ud. Montaje de grupo de bombeo autónomo de agua nebulizada  actua-
do por nitrógeno o aire seco a presión modelo GPU 6D/B, o similar, equipa-
do con bomba jockey, con conexiones para cilindros de gas, válvula de cor-
te supervisada, válvula de prueba y colector de
descarga, todo ello montado en un bastidor metálico.(1,5 KW - 220V)
- 1 ud. Montaje de bastidor metálico modelo GPUC 6V, o similar con seis (6)
cilindros de 50 litros de capacidad cargados con aire ó nitrógeno seco a
200 bar de presión, con una válvula de disparo máster y cinco válvulas de
disparo esclavas, con presostato y manómetro en cada una de ellas y colec-
tor de descarga, con autonomia para 30 min de descarga simultanea de 6
boquillas. 
- 1 ud. Suministro y montaje de depósito atmosférico Aquablock, o simlar,
para almacenamiento de agua potable de polietileno de alta densidad, tapa
superior de DN250, con medidas 780*780*1971 y una capacidad de 1.000li-
tros.
- 1 ud. Sistema de llenado de depósito compuesto por: válvula de flotador
de acero inoxidable y filtro de polipropileno con prefiltrado centrífugo. Má-
xima variación de presión en el filtro 3,5 bar.
- 1 ud. Suministro y montaje de válvula de control marca Hi-fog modelo
SVA - 20 código D00016, o similar, con indicador de paso de agua, manó-
metro, toma de pruebas y válvula supervisada de cierre y apertura para la-
bores de mantenimiento con entrada y salida para tubería de 30 mm.
- 12 ud. Boquilla nebulizadora cerrada con bulbo utilizado en sistemas hú-
medos o de pre-acción, con un factor K de 2,5 l/min. bar1/2, con activación
mediante rotura del bulbo de detección térmica que incorporan, al alcanzar-
se temperaturas predeterminadas comprendidas entre 57-141 ºC. Construi-
dos en material metalico con acabado en niquel, compuesta por una tobera
central y seis toberas de cono de igual o diferentes caudales. Incluidas las
velas en los casos de montaje de tubería en falso techo según indicaciones
de la D.F.
- Suministro y montaje de tubería de acero inoxidable adecuada a la aplica-
ción, con soldadura en calidad 1.4404 EN 10217-7 con clase de tolerancia
D4/T3,  de 30 ml de tubería diámetro exterior 12 mm x 1,2 mm y 70 ml de
tubería diámetro exterior 30 mm x 2,5 mm con p.p. de tes, uniones y reduc-
ciones según DIN 2353 y abrazaderas de soportación de acuerdo con el ma-
nual de instalación del fabricante.
- 1 ud. Suministro y montaje de válvula de control marca Hi-fog modelo
SVA - 20 código D00016, o similar, con indicador de paso de agua, manó-
metro, toma de pruebas y válvula supervisada de cierre y apertura para la-
bores de mantenimiento con entrada y salida para tubería de 30 mm. La vál-
vula de seccionamiento dispone de las siguientes funciones:
- Detección de la zona activa y generar una señal de alarma.
- Indicación de paso de agua.
- Apertura o cierre manual del suministro de agua.
- Test de conexión para pruebas regulares sin activar los difusores.
- Permite el drenaje de los ramales para tareas de mantenimiento o repara-
ciones sin perjudicar la operativa de los colectores principales.
- Manómetro de presión para chequear visualmente la presión.
Incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
-1 ud. Caja protectora de valvula en chapa de 1mm de espesor de
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350x350x120mm, o similar, con tapa y cristal, con pintura epoxidica de co-
lor rojo.
Totalmente instalado y funcionando incluso cuadro eléctrico y alimentación
eléctrica completa, pruebas hidraulicas de la instalación a 1,5 veces la pre-
sion maxima de trabajo durante 2 horas y pruebas de puesta en marcha, pe-
queño material auxiliar, transporte, montaje y funcionando.

Sala de Equipos
Agua Nebulizada 1 1,00

1,00 26.722,22 26.722,22

018.01.02 UD CENTRALCONTROL EXTINCIÓN

Central de señalización y control , con dos zonas de detección cruzada para
falso suelo y un modulo de extinción modelo K703/1Ex, o equivalente, para
activar el disparo de agua nebulizada. Integrable em lazo analógico median-
te tarjeta ITAC incluida. Incluso baterias 
Totalmente instalada y funcionando, incluso pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado. Incluso pruebas y puesta apunto de la
instalación.  Incluso pruebas y puesta apunto de la instalación deacuerdo
con las normas vigentes. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Sala de Equipos 1 1,00

1,00 1.116,17 1.116,17

TOTAL 018.01......................................................................................... 27.838,39

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN018.02

018.02.01 UD CENTRAL DETECCION  POR ASPIRACION VLP

Central de detección precoz de humos por aspiración para ambientes lim-
pios y tecnología laser Vesda Laser Plus., Marca VESDA Modelo
ESS-VLP-002, o similar, compuesto por camara de detección con  luz laser
programable con un rango de sensibilidad entre 0,005 y 20% de oscureci-
miento por metro, con 4 niveles de alarma programables, con colector para
conexion de cuatro tubos de muestreo para una sola zona, filtro de aire de
dos etapas, aspirador de aire y tarjeta de seis reles programables libres de
tension, equipado con un Display, leds de alarmas y averias, lectura numeri-
ca, para ser alimentado a 24 V DC.
Totalmente instalada y funcionando, incluso dos módulos monitores de dos
entradas cada uno, que permite controlar diferentes estados sobre la cáma-
ra de detección a través de centralita, soportes, incluso pequeño material
auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Incluso pruebas y puesta apun-
to de la instalación deacuerdo con las normas vigentes. Medida la unidad
totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Sala de equipos 1 1,00

1,00 5.477,69 5.477,69
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018.02.02 UD FUENTE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A, Marca NOTIFIER Modelo
HLSPS-50, o equivalente, controlada por microprocesador con salidas inde-
pendientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores lumino-
sos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispo-
ne de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra corto-
circuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, ni-
vel y eficacia. Supervisión de derivas a Tierra. Fabricada según norma
EN54-4. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207. Incluso cable de ali-
mentacion 24V DC para conexion con modulos Vesda formada por cable de
cobre CII de 2x1,5mm2 s/UNE 21123 con cubierta especial no progrmador
de incendios, de baja emision de humos, no tóxico y sin halógenos. Inclu-
yendo baterias de plomo estanca.
Totalmente instalada y funcionando, incluso pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado.  Incluso pruebas y puesta apunto de la
instalación deacuerdo con las normas vigentes. Medida la unidad totalmen-
te terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Sala de Equipos 1 1,00

1,00 310,78 310,78

018.02.03 UD PUNTO DE MUESTREO

Punto de toma de muestras de aire incluyendo un metro de tubo capilar de
nylon de diametro interior 6mm y dos conexiones automaticas incluso pla-
ca enbellecedora para falso techo.
Totalmente instalada y funcionando, incluso pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado.  Incluso pruebas y puesta apunto de la
instalación deacuerdo con las normas vigentes. Medida la unidad totalmen-
te terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Sala de Equipos-ambiente 4 4,00

4,00 51,90 207,60

018.02.04 UD TUBERIA ASPIRACION ABS-V0

Tubería para sistema de detección por aspiración, Marca NOTIFIER Modelo
530-TUB-V0, o equivalente, de diámetro exterior de 25mm e interior de
21mm y material ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halóge-
nos y auto-extinguible, con puntos de muestreo mediante taladro directo
sobre la tubería o bien mediante tubo capilar, cubriendo 60m2.  Color rojo.
Incluso parte proporcional de accesorios y soportación.
Totalmente instalada y funcionando, incluso pequeño material auxiliar,
transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Sala de Equipos 50 50,00

50,00 11,20 560,00

TOTAL 018.02......................................................................................... 6.556,07
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DETECCIÓN018.03

018.03.01 UD CENTRAL ANALOGICA  AM-8200

Suministro e instalación de central analógica algorítmica de 2 lazos
AM-8200 con protocolo OPAL/ADVANCED. Cada lazo puede controlar un
máximo de 159 sensores analógicos inteligentes más 159 módulos monito-
res (entrada) o de control (salida), hasta un total de 636 puntos identifica-
bles. Posibilidad de configurar el lazo CLIP compatible 99+99 direcciones.
Maximiza el potencial de la extensa gama de equipos conectables al lazo de
Notifier y esta capacidad aumentada del lazo permite alimentar sirenas y
detectores de rayo a través de él y sincronizar los elementos óptico-acústi-
cos, así como emplear una única dirección en los multimódulos. Dispone de
display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil operación del sis-
tema, con método de ayuda que aparece en pantalla iluminando las teclas
mas relevantes. Dispone de 2 circuitos de salida y 2 de entrada programa-
bles y 1 salida AUX 24 Vdc./0,5Amp. para alimentar equipos externos e in-
corpora un display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil ope-
ración del sistema. El nuevo sistema de montaje EasyFix permite una instala-
ción del panel rápida y sencilla. Certificada conforme a la norma UNE-EN54
parte 2 y 4 según exigencia del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo relativo a los productos de la construcción. Se incluyen 2 bate-
rias de 12V-12Ah. Marca Notifier, modelo AM-8200-EU. Totalmente instala-
da, programación de la instalación completa y funcionando, incluso peque-
ño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.Medida la unidad
totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

1 1,00

1,00 3.089,16 3.089,16

018.03.02 m2 REUBICACION ELEMENTOS INSTALACIONES

Ud. Reubicación y ampliación de elementos de instalacion de protección
contra incendios, electricidad, situados en falso techo, techo, comprendien-
do detectores de incendio, módulos, sirenas, cableado de detección, ele-
mentos de anclaje , etc. Incluido  protección de los elementos situados en
divisorias, suministro y montaje de tuberías, tubo y cableado de las mismas
características que lo existente caso de ser necesario, pequeño material ne-
cesarios, elementos de fijación y apoyo, p.p de control y programación. In-
cluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

APARCAMIENTO 200 1,00 1,00 200,00

200,00 2,41 482,00
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018.03.03 UD DETECTOR OPTICO ANALOGICO

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador incorporado Marca NOTIFIER/Modelo NFXI-OPT, o similar. Di-
reccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Fun-
ciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del
detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante
imán para realizar un test de funcionamiento local. 
Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incor-
pora funciones de test manual y automático.Fácilmente desmontable para
su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el res-
to de detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción. Fabricado y diseñado según normas
EN54.
Totalmente instalado, programado y funcionando, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

AMBIENTE 97 97,00
FALSO SUELO 6 6,00

103,00 97,12 10.003,36

018.03.04 UD DETECTOR OPTICO ANALOGICO SUPERFICIE

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador incorporado Marca NOTIFIER/Modelo NFXI-OPT-SMK, o simi-
lar. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159).
Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del
detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante
imán para realizar un test de funcionamiento local. 
Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incor-
pora funciones de test manual y automático.Fácilmente desmontable para
su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el res-
to de detectores analógicos y zócalo de superficie SMK400AP para entrada
de tubo de hasta 22 mm de diámetro exterior.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción. Fabricado y diseñado según normas
EN54.
Totalmente instalado, programado y funcionando, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material, montaje y conexionado.Medida la unidad total-
mente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

FALSO TECHO 37 37,00

37,00 100,66 3.724,42
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018.03.05 UD BASE PARA DETECTOR CON FLASH + SIRENA

Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base de detec-
tor integrada color blanco detector. Marca NOTIFIER Modelo BSS-PC-I02, o
similar. Alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocir-
cuito incorporado. Permite la posibilidad de montaje de detector. Consumo
6mA, 32 tonos seleccionables de 97dB. Incluso base de montaje B501AP.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo
a los productos de la construcción.
Fabricado y diseñado según normas EN54. Totalmente instalado, incluso
parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.Medida la
unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

20 20,00

20,00 96,28 1.925,60

018.03.06 UD DETECTOR DE CONDUCTO

Detector para montaje en base para detección en conducto. Montaje en
conductos de ventilación. Permite velocidades de aire de hasta 20 m/s, con-
trol independiente de humo y ensuciamiento del detector, actualización au-
tomática del umbral de respuesta, identificación individual del detector, au-
to monitorización activa de los sensores, diagnóstico remoto. El detector es
evaluado rutinariamente sobre la desviación frente al valor base, fallo del
detector debido a riesgo de falsas alarmas, contaminación, solicitud de cam-
bio, prealarma y alarma. Tensión de funcionamiento 12,5 Vdc a 33 Vdc, con-
sumo 0,7 mA. Dimensiones Ø 64 x 66 mm. Incluso caja de análisis, tubería
de muestreo y rejilla textil para protección contra el polvo, con materiales
de montaje. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño
material, montaje y conexionado.Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

CL AP 1 1,00
CL ESTUDIO 1 1,00

2,00 191,36 382,72

018.03.07 UD PULSADOR ALARMA REARMABLE

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone de
Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rear-
me mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa
de protección. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes 11 y 17 según exigencia
del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los pro-
ductos de la construcción. Marca Notifier Modelo M5A-RP02FF-N026-41.
Totalmente instalado y  funcionando.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión instalación 9 9,00

9,00 106,94 962,46
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018.03.08 UD. MODULOS ELEMENTOS NO DIRECCIONABLES

Suministro e instalación de los modulos para elementos no direccionables
de la instalación de incendios , para su integración en el central PCI Marca
Honeywell / modelo AM 8200 , segun la relación oientativa siguiente : 
10  ud        Suministro e instalación de módulo monitor direccionable de
dos entradas direccionable  y una salida modelo  M721 para controlar equi-
pos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión
fin de línea de 47K. Aislador de línea  incorporado en ambas entradas de la-
zo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado
multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos
(01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitranspa-
rente M200SMB.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
1 ud         Suministro e instalación de módulo monitor de 10 entradas  su-
pervisadas modelo  NFXI-MM10  para contactos de entrada libre de ten-
sión con aislador incorporado de cortocircuito, permite la señalización de
estados a través de la línea de detección inteligente. Entrada de línea super-
visada. Compatible con protocolo CLIP (ocupa 10 direcciones consecutivas
en el lazo) y con protocolo OPAL (ocupa una única dirección). Direcciona-
miento sencillo mediante dos roto-swich decádicos y led de estado por ca-
da una de las entradas. Montado en caja para montaje en superficie
SMBW-V0. 
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. En protocolo
OPAL solo ocupa 1 posición de módulo y en protocolo CLIP ocupa 10 direc-
ciones
3 ud          Suministro e instalación de módulo monitor direccionable de
una entradas direccionable  y una salida Modelo M710 o equivalente
M710 para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y re-
sistencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea incorporado
en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de
señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos ro-
to-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Inclu-
ye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL
159+159 y CLIP 99+99. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes
18 y 17 según exigencia del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcción. 
1 ud       Suministro e instalación de tarjeta de comunicación con puertos
RS232 y RS485 para central incendios  Marca Notifier compatible con cen-
tra de detección instalada AM-8200 . Totalmente instalado, verificado y fun-
cionando.
1 ud      Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de la-
zo para protección de los dispositivos de detección y control de incendio
analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos si-
tuados entre aisladores. Reposición de funcionamiento de forma automáti-
ca. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye
caja semitransparente M200SMB. Certificado conforme a la norma
UNE-EN54 parte 17 según exigencia del Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Marca Noti-
fier Modelo M700X. Totalmente instalado y  funcionando.
1 ud      Suministro e instalación de módulo de comunicaciones UCIP que
permite convertir el protocolo de la central AM8200 a salida de protocolo
estándar MODBUS. Se conecta al puerto RS-232 del módulo AM-82-2S2C.
Incluye caja de superficie UCIP. Marca Notifier. Totalmente instalado, verifi-
cado y funcionando.
Programación por oficial especializado: incluso conexionado a lazo y p.p. de
descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a re-
alizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido,
medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza.
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Totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones.

1 1,00

1,00 1.536,02 1.536,02

TOTAL 018.03......................................................................................... 22.105,74

RED B.I.E.018.04

018.04.01 UD CORTE, VACIADO Y LLENADO DE INST.PCI

Corte de la red de PCI del edificio y vaciado de la instalación afectada por
las obras para la ejecución de zonas afectadas y posterior llenado de la ins-
talación una vez finalizados los trabajos, incluyendo tubería,  llave de llena-
do conexión a la red de incendios, tapón para cierre, medios auxiliares nece-
sarios, incluso obra civil auxiliar, retirada de escombros a pie de carga situa-
do a nivel de calle, carga y transporte al vertedero; probado de la instala-
ción y limpieza de la zona afectada según  indicaciones de la D.F, incluso pe-
queño material auxiliar, transporte montaje y conexionado.

1 1,00

1,00 533,44 533,44

018.04.02 UD VALVULA REDUCTORA DN50

Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanqueidad
total, de las siguientes características:
- MARCA: Honeywell, o similar.
- PRESION MÁXIMA ENTRADA: 16 bar
- PRESION SALIDA: 1,5 - 8 bar
- DIAMETRO: DN50
Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, trans-
porte, montaje y conexionado, según especificaciones del CTE.

1 1,00 1,00

1,00 597,06 597,06

018.04.03 ML TUBERIA POLIET. COLGADA 65 MM

Tubería en ejecución colgada, de las siguientes características:
- TIPO: POLIETILENO.
- PRESION NOMINAL: 10
- DIAMETRO NOMINAL: 65 mm.
Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, pe-
queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Acometida agua sanitaria 1 25,00 25,00

25,00 35,36 884,00

018.04.04 UD CANALIZACION Y BY-PASS PCI

Canalización y by-pass desde el contador general hasta el grupo de presión
contra incendios, incluyendo válvula todo/nada con temporizador de tipo
solenoide y estanqueidad total, de diámetro 3 " alta presión para ser instala-
da en tuberia de by-pass, tubería de polietileno DN 65 hasta el aljibe, pe-
queño material auxiliar, montaje y conexionado.
PLANTA SÓTANO
Central hídrica 1 1,00

1,00 1.333,61 1.333,61

018.04.05 UD SISTEMA LLENADO Y CONTR. ALJIBE

Sistema de llenado y control de aljibe compuesto por los siguientes elemen-
tos:
- Panel en armario conteniendo los elementos eléctricos de control: nivel
máximo, mínimo y parada, salidas de alarma y nivel a centralita, y pilotos de
senalización.
- Un juego de sondas de nivel.
- Una válvula de llenado de aljibe PN-10, de flotador.
- Dos interruptores de flujo.
Totalmente instalado, incluso valvulería, conexionado eléctrico e hidráulico.
PLANTA SÓTANO
Central hídrica
Conjunto depósito 12.000 . 2 2,00
Depósito 1.000 L 1 1,00
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3,00 904,81 2.714,43

018.04.06 UD INSTALACIÓN DEPOSITO POLIESTER 12000 L

Ud. Instalación de conjunto de depósitos con una capacidad total de 12.000
litros, incluso tapas, red de tuberías de interconexión, válvula de flotador y
de aislamiento, grifo de vaciado, rebosadero, conexionado con saneamien-
to y acometida de agua sanitaria, incluso bancada c/cama en lecho de are-
na, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida
la unidad terminada.

Red agua PCI 1 1,00

1,00 2.810,00 2.810,00

018.04.07 UD INSTALACIÓN GRUPO PR. PCI 12 M3/h; 60 MCA

UD. Montaje e instalación de Grupo de presión contra incendios, ajustado a
la normativa UNE y CEPREVEN, para un caudal de 12 m3/h y una presión de
60 mca, marca ITUR, modelo EDS-UNV-12/60JEQ, o similar formado por los
siguientes elementos:
- 1 grupo electrobomba JOCKEY.
*Tipo: SILEN-07/06/300T, o similar.
*Caudal: 5 m3/h.
*Altura manométrica: 65 m.c.a.
*Potencia del motor: 2,2 KW. IP-54.
*Velocidad: 3.000. r.p.m.
- 1 Grupos electrobombas  principal ITUR horizontal s/DIN-24255, con em-
paquetadura y acoplamiento con distanciador. Rodete de bronce y eje inox.
AISI-431B.
*Tipo: SILEN-18/06/550T, o similar.
*Caudal: 12 m3/h.
*Altura manométrica: 60 m.c.a.
*Potencia motor: 4 KW. IP-54.
*Velocidad: 3.000 r.p.m.
- 1 Depósito de membrana de 24 litros a 8 kg/cm2.
- Presostatos, manómetro, colector de impulsión 2 1/2", caudalímetro válvu-
las y accesorios, conjunto de pruebas,montado y conexionado.
- Cuadro de mando, segun normas UNE y CEPREVEN, conexionado eléctri-
co y de control.
Montado todo sobre bancada de perfiles laminados,en bancada de hormi-
gón de 15 cm con mallazo y remate perimetral con angulares, sobre plan-
cha de 5 cm de corcho antivibratorio, montaje de manguitos antivibrato-
rios,  totalmente instalado y en orden de funcionamiento, incluso transpor-
te, montaje, pruebas y conexionado.

Instalación equipo existente 1 1,00

1,00 3.493,80 3.493,80

018.04.08 ML TUB. ACERO NEGRO 1 1/2" S/AISL.

Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.
-MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.
-DIAMETRO: 1 1/2".
-UNIONES: SOLDADAS.
-SIN AISLAMIENTO.
Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reduc-
ciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, peque-
ño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

80 1,00 80,00

80,00 21,84 1.747,20
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018.04.09 ML TUB. ACERO NEGRO 2" S/AISL.

Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos vistos, con las
siguientes características:.
-MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.
-DIAMETRO: 2".
-UNIONES: SOLDADAS.
-SIN AISLAMIENTO.
Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reduc-
ciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostaticos, peque-
ño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

70 1,00 70,00

70,00 24,18 1.692,60

018.04.10 UD VALVULA ESFERA 2"

Válvula totalmente instalada con las siguientes características:
-TIPO: DE ESFERA
-DIAMETRO NOMINAL: 2"
-PRESION NOMINAL: 10 Bar
Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño
material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.
Conexión 1 1,00

1,00 58,07 58,07

018.04.11 UD BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM

Equipo de manguera contra incendios en montaje empotrado, marca KOM-
TES RIBÓ serie BIE CHESTERFIRE modelo 25/4 o equivalente. Con armario
de 600x750x215 mm con puerta acristalada pintada, bisagras y cierre de res-
balón con precinto. Incluye cristal ahumado de 4 mm. Contiene:
- Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antiretorno para
manómetro.
- Manguera semirrigida de 25 mm. de diámetro extensible 20 m. Certificada.
- Racorada de 25 mm de diámetro.
- Devanadera de alimentación axial, fija y lanza cromada con soporte, manó-
metro, letrero.
Totalmente instalada, incluso accesorios de montaje, recibido, pequeño ma-
terial auxiliar,  transporte, conexionado y prueba. Según UNE 23091.
Previsión pte. ejecución 4 4,00

4,00 311,16 1.244,64

018.04.12 UD INSTALACIÓN BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM

Ud. Montaje, instalación y conexionado de Equipo de manguera contra in-
cendios en montaje empotrado, marca KOMTES RIBÓ serie BIE CHESTERFI-
RE modelo 25/4 o equivalente. Con armario de 600x750x215 mm con puer-
ta acristalada pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto. Incluye
cristal ahumado de 4 mm. Contiene:
- Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antiretorno para
manómetro.
- Manguera semirrigida de 25 mm. de diámetro extensible 20 m. Certificada.
- Racorada de 25 mm de diámetro.
- Devanadera de alimentación axial, fija y lanza cromada con soporte, manó-
metro, letrero.
Totalmente instalada, incluso accesorios de montaje, recibido, pequeño ma-
terial auxiliar,  transporte, conexionado y prueba. Según UNE 23091.

Previsión elementos obra 4 4,00

4,00 186,32 745,28

TOTAL 018.04......................................................................................... 17.854,13
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EXTINTORES018.05

018.05.01 UD EXTINTOR MANUAL 5 KG CO2

Ud. Suministro y montaje de extintor manual de 5 KG de CO2 de capacidad,
eficacia 89 B, de la marca EXMON o equivalente, en montaje empotrado en
caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando un único
puesto de incendioscon botella de acero, válvula de disparo, manómetro,
manguera y lanza ligero, totalmente instalado, incluso soporte mural, trans-
porte y montaje.

Previsión ejecución 9 9,00

9,00 83,65 752,85

018.05.02 UD EXTINTOR MANUAL 6 KG/ABC

Ud. Suministro y montaje de Extintor manual de polvo polivalente ABC de 6
Kg de capacidad de la marca EXMON o equivalente, en montaje empotrado
en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando un único
puesto de incendios, eficacia 21A-113B, con botella de acero, válvula de dis-
paro, manómetro, bocina difusora, totalmente instalado, incluso soporte
mural, transporte y montaje.

Previsión instalación 18 18,00

18,00 38,05 684,90

TOTAL 018.05......................................................................................... 1.437,75

SECTORIZACIÓN018.06

018.06.01 UD SISTEMA PASAMUROS EZDP 22

Ud. Sistema pasamuros marca CABLOFIL, modelo EZDP 22, o equivalente,
totalmente cortafuego y estanco, consistente en sistema modular para el se-
llado del paso de bandejas y cables segun planos, formado por módulos
metálicos de medidas exteriores 37x37 mm, longitud 267mm, formado por: 
- Módulo metálico EZD 22;
- Dos placas sellantes EZP 133;
- Todos los accesorios necesarios;
Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material auxi-
liar y transporte.

PLANTA BAJA
Paso a zona ENG 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Patinillo instalaciones 2 2,00
PLANTA SEGUNDA CUBIERTA
Patinillo instalaciones 2 2,00

5,00 162,82 814,10
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018.06.02 M2. SELLADO IGNÍFUGO BANDEJAS ENTRE SECTORES

M2. Suministro y aplicación de sellado ignífugo de huecos en tabiques y for-
jados de cierre de locales de riesgo especial y resistencia certificada del sis-
tema hasta EI-180, tanto en paso de instalaciones como en cierre de tabi-
ques y forjados con huecos sin la resistencia a fuego requerida por la com-
partimentación, consistente en:
- Colmatación de huecos con doble panel de lana de roca de densidad 145
kg/m3 y 50 mm de espesor del hueco.
- Un panel en cada cara del tabique o forjado, colocado a presión en el hue-
co. 
- Cubrición de los mazos de cable y bandeja, así como tuberías de climatiza-
ción con Promastop Revestimiento o equivalente, en espesor, longitud de
los cables y forma indicadas por el fabricante para la resistencia indicada. 
- Aplicación a todo el conjunto de Promastop Revestimiento o equivalente
mediante empleo de espátula, en espesor y forma indicadas por el fabrican-
te para la resistencia indicada.  Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiaje,
medios de elevación y limpieza. Construido según especificaciones del fabri-
cante y certificado. Aplicado según especificaciones fabricante e instruccio-
nes DF o RTVE. Medida la superficie realmente ejecutada.

Pasos zonas técnicas 5 0,30 0,15 0,23
8 0,50 0,20 0,80

Otros 1 0,50 0,50

1,53 171,36 262,18

018.06.03 ML. SELLADO ABRAZADERA INTUMESCENTE TUBOS

Ml. Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles
de cualquier diametro (hasta un máximo de 250), a través tanto de muro co-
mo de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti
CFS-C P o equivalente. Incluso p.p. de pequeño material, elementos de fija-
ción, limpieza y medios auxiliares. Ensayado y homologado según EN
1366-3. Marcado CE. Medido por perímetro exterior de la tubería.

PLANTA PRIMERA
Patinillo instalaciones 1 4,00 4,00

1 2,00 2,00
Paso instalación existente 1 2,00 2,00

8,00 82,27 658,16

018.06.04 UD. ALMOHADILLA INTUMESCENTE 300x170x30xmm.

Ud. Suministro y montaje de Almohadilla Intumescente Hilti CFS-CU de
300x170x30 mm. de dimensiones para formar un sistema de sellado regis-
trable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de mu-
ro como de forjado, hasta EI 180, incluso perfilado de hueco, con p.p. de
medios auxiliares, pequeño material y limpieza de la zona. Construido se-
gún especificaciones del fabricante, e instrucciones de la DF o RTVE. Ensaya-
do y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad coloca-
da y terminada.

En previsión 36 36,00

36,00 42,00 1.512,00

018.06.05 UD SELLADO IGNIFUGO CF-180 TUBERÍA 50 MM

Ud. Sistema para el sellado contra el fuego de pasos de tuberías de plástico
a través de elementos compartimentadores en sectores de incendios (pare-
des y forjados), marca PROMAT, modelo PROMASTOP UniCollar o  equiva-
lente, compuesto por banda continua compuesta por parte metálica troque-
lada y producto intumescente adherido a esta, que se corta a medida de la
tubería de 50 mm de diámetro, consiguiendo un CF-180. Medida la unidad
instalada, con p.p. de medios auxiliares necesarios. Medida la unidad total-
mente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.
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Previsión pte. ejecución 4 4,00

4,00 33,68 134,72

018.06.06 UD SELLADO IGNIFUGO CF-180 TUBERÍA 110 MM

Ud. Sistema para el sellado contra el fuego de pasos de tuberías de plástico
a través de elementos compartimentadores en sectores de incendios (pare-
des y forjados), marca PROMAT, modelo PROMASTOP UniCollar o  equiva-
lente, compuesto por banda continua compuesta por parte metálica troque-
lada y producto intumescente adherido a esta, que se corta a medida de la
tubería de 110 mm de diámetro, consiguiendo un CF-180. Medida la uni-
dad instalada, con p.p. de medios auxiliares necesarios. Medida la unidad
totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

Previsión pte. ejecución 4 4,00
4 4,00

8,00 50,03 400,24

TOTAL 018.06......................................................................................... 3.781,40

SEÑALIZACIÓN EQUIPOS PCI Y EVACUACIÓN018.07

018.07.01 UD LETREROS SEÑALIZADORES

Ud. Suministro e instalación de Señalización de equipos contra incendios:
extintores, pulsadores, alarmas, señales de riesgo diverso, advertencias de
peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, ejecutadas
en polietileno fotoluminiscente de dimensiónes conforme CTE-DB-SI., inclu-
so pequeño material auxiliar, transporte, montaje y colocación.

PCI 37 37,00
EVACUACION 40 40,00

77,00 6,48 498,96

TOTAL 018.07......................................................................................... 498,96

PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN PCI018.08

018.08.01 UD. REVISIÓN INSTALACIÓN P.C.I. EJECUTADA

Ud. Revisión y comprobación de la instalación de protección contra incen-
dios realizada, con emisión de informe indicando el estado actual y su posi-
ble utilización como instalación definitiva o posibles defectos. Medida la
unidad una vez emitido el informe.

Revisión instalación ejecutada 1 1,00

1,00 950,00 950,00

018.08.02 UD. DOCUMENTACIÓN Y PRUEBAS P.C.I.

Ud. Realización de pruebas mecánicas y de funcionamiento de la instalación
de protección contra incendios de acuerdo al protocolo de pruebas presen-
tado por el instalador y aprobado por la DF y/o Propiedad, incluyendo certi-
ficado final de dichas pruebas de funcionamiento .
- Puesta en marcha de la instalación.
- Entrega de planos asbuilt
- Catálogos de equipos y manuales de funcionamiento y mantenimiento en
castellano.
- Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al
personal designado por la Propiedad
Medida la unidad una vez completados todos los conceptos.

Instalación completa PCI 1 1,00

1,00 1.187,63 1.187,63
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018.08.03 UD. TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES P.C.I.

Ud. Legalización de las instalaciones de protección contra incendios, inclu-
yendo proyecto técnico redactado por técnico legalmente competente, visa-
do en colegio profesional, tasas de visado colegial,  la tramitación de toda
la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección
General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto,
hasta conseguir la Autorización Definitiva. Incluido el pago de tasas a orga-
nismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requi-
riera. Incluso Certificado de Instalador Autorizado que certifique las instala-
ciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obteni-
da la autorización y licencia definitiva.

Instalación completa PCI 1 1,00

1,00 400,00 400,00

018.08.04 UD. PROGRAMACIÓN CENTRAL PCI EXISTENTE

Ud. Adaptación y reprogramación de central de Protección Contra Incen-
dios existente, consitente en la reordenación de los puntos de detección y
pulsadores que se mantienen, configuración y programación final realizado
por tecnicos especialistas en el modelo de central, incluso materiales nece-
sarios, estudio de programación, preparación de esquemas y planos finales
de la instalación y demás elementos precisos para que la central quede en
correcto estado de funcionamiento. Realizado según las normas del fabri-
cante del equipo e indicaciones de la DF y RTVE. Medida la unidad funcio-
nando correctamente.

PLANTA BAJA
Hall de acceso 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 018.08......................................................................................... 4.037,63

TOTAL 0018..................................................................................................................................... 84.110,07

0019 ACTUACIONES INSTALACIONES TÉCNICAS

019.01 ML MONTAJE DE CABLE PROPORCIONADO POR RTVE

Ml. Montaje del cableado audio, TV, etc, que discurre por falso suelo en el
local y por falso techo. El cableado será suministrado por RTVE. Totalmente
instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte y
montaje. Medida la unidad totalmente terminada.  Incluso p.p. de limpieza,
medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

2.200 1,00 2.200,00

2.200,00 1,38 3.036,00

019.02 UD TRASLADO REDACCIÓN DEFINITIVA

Ud. Traslado de la sala destinada a Redacción provisional y demas depen-
dencias asociadas, durante la ejecución de las obras hasta su posición defi-
nitiva en planta primera, comprendiendo:
- traslado de mobiliario y elementos desde la actual ubicación.
- reconexión de instalaciones para uso sala de mantenimiento.
- Reubicación de mobiliario y enseres previamente retirados de manteni-
miento.
- Restitución de los locales a su estado original, retirando divisiones, falsos
techos revestimientos e instalaciones de cualquier tipo.
Totalmente conexionado y funcionando ambas salas. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares y pequeño material necesarios. 
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

PLANTA PRIMERA
Traslado definitivo 1 1,00

17812 enero 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RTVE CT TOLEDO REANUDACIÓN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 2.497,28 2.497,28

019.03 UD TRASLADO CABINAS DEFINITIVAS

Ud. Traslado de la sala destinada a Cabinas provisionales durante la ejecu-
ción de las obras hasta su posición definitiva en planta primera, compren-
diendo:
- traslado de mobiliario y elementos desde la actual ubicación.
- demolición de compartimentación interior y desmonatje de carpinterías.
- reconexión de instalaciones existentes antes de las cabinas para su uso de-
finitivo.
- Reubicación de mobiliario y enseres previamente retirados.
- Restitución de los locales a su estado original, retirando divisiones, falsos
techos revestimientos e instalaciones de cualquier tipo.
Totalmente conexionado y funcionando ambas salas. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares y pequeño material necesarios. 
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

PLANTA PRIMERA
Traslado definitivo 1 1,00

1,00 2.323,52 2.323,52

019.04 UD. AYUDAS A INSTALACIÓN TÉCNICA

Ud. Ayudas a instalaciones técnicas comprendiendo una jornada de 8 horas
de 2 trabajadores, oficial y peón según especialidades, en trabajos de apo-
yo a la intalación técnica de Radio y Televisión comprendiendo los siguien-
tes trabajos: tendido de conductos y tubos para canalización, cajeado de fal-
so techo metalico cajeado de falso techo carton-yeso, desmontado y mon-
tado de placade falso techo, colocacion de falso techo recuperado, desmon-
taje  de luminaria  existente en falso techo e instalacion  de luminaria  en fal-
so techo, desmontaje  de luminaria  existente en pared, instalacion de lumi-
naria  en pared, desmontado y montado de placa de suelo tecnico levanta-
do y colocado de pavimento pegados, desmontaje de bandeja metalica,
traslado de bandejas metalicas, apertura de cajeados, sellado de paso de ca-
bleado/instalaciones, cajeado antivibratorio paso instalación en "z", des-
montaje y montaje de revestimientos de acondicionamiento acústico, trasla-
do de conductos de clima, cajeado para colocación caja de suelo caja meca-
nismo para pavimento etc., incluso aportación de material necesario, me-
dioa auxiliares, pequeño material y limpieza. Realizado según instrucciones
DF e indicaciones de RTVE. Medida la unidad por joranada de trabajo com-
pleta realizada.

Estimación 3 semanas en sueltos días a fijar 3 5,00 15,00

15,00 274,08 4.111,20

TOTAL 0019..................................................................................................................................... 11.968,00

0020 SEGURIDAD Y SALUD

020.01 SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de
los trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja
de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesa-
rio para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según
RD 1627/1.997, Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad y Salud. Medida
la unidad completamente realizada.

1,00 19.629,41 19.629,41
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TOTAL 0020..................................................................................................................................... 19.629,41

0021 CONTROL DE CALIDAD

021.01 UD. CONTROL DE CALIDAD

Ud. Conjunto de ensayos y pruebas exigidas en normativa vigente (art. 11
de la LOE y CTE que indica que todos los productos, instalaciones realiza-
das, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra debe-
rán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certifica-
do de garantía, EHE, RITE, REBT, ITC-MIE-AEM 1, REGLAMENTO (UE)
Nº1253/2014 de la Comisión, UNEs, ...etc), y por la DF (exigencias e indica-
ciones necesarias) que deben ser realizados por entidades o laboratorios de
control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acredita-
dos, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y nece-
sarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el
proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de
la ejecución y correcto funcionamiento de las todas las partidas que confor-
man el proyecto, asegurando las características técnicas de los mismos, las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equi-
pos y sistemas. 
Redacción de Plan de Control de Calidad y seguimiento redactado por labo-
ratorio y/o empresa homologada y acreditada, en coordinación y con las
exigencias requeridas por la DF (necesarias para una correcta ejecución de
los trabajos) y por la normativa vigente.
Incluso se exige a la Contrata el personal cualificado en esta materia duran-
te la ejecución de la obra.
Incluyendo la p.p. de mano de obra, redacción del plan de control de cali-
dad (por laboratorio y/o empresa homologada y acreditada), coordinación
de los trabajos, toma de datos, ensayos de las características técnicas que
deben reunir los productos, equipos y sistemas contemplados en la presen-
te intervención de cada unidad de obra, así como las verificaciones y prue-
bas de servicio que deban realizarse, cumpliendo la normativa de aplicación
en cada caso, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.

1 1,00

1,00 12.613,34 12.613,34

TOTAL 0021..................................................................................................................................... 12.613,34

0022 GESTIÓN DE RESIDUOS

022.01 UD. COSTE DE RESIDUOS

Ud. Trabajos de tratamiento y gestión de residuos procedentes de la demo-
lición y construcción según lo especificado en el RD105/2008.

1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL 0022..................................................................................................................................... 4.500,00
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0023 VARIOS

0.23.01 UD. INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO

Ud. Revisión de las distintas acometidas de saneamiento de esta zona del
edificios, identificando su ubicación mediante investigación in situ detallan-
do los puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales
interiores de la finca, asegurando su funcionamiento mediante el destapo-
nando y corrección de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacua-
ción de las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del tra-
zado de las redes, para su posible reutilización o clausura  indicando las ca-
racterísticas generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diá-
metro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias
con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la re-
tirada, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del material pro-
cedente de calas, excavaciones y derribos. Medida la unidad ejecutada, con
p.p. de medios auxiliares, s/normativa vigente.

PLANTA BAJA
Reparación de soleras 1 1,00

1,00 2.043,66 2.043,66

023.02 ML. TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=80 mm

Ml. Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado
de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por enci-
ma de la grava, s/ CTE-HS-5 y demás normativa vigente.

PLANTA BAJA
Reparación de soleras 1 100,00 100,00

100,00 19,24 1.924,00

023.03 UD. RÓTULO RTVE FACHADA

Ud. Suministro e instalación de rótulo de fachada de dimensiones idénticas
al existente (aprox. 3.75x2.25 m.), realizado con estructura de perfiles de
acero galvanizado adecuados al peso y tamaño con recubrimiento exterior
de panel sandwich de aluminio y polietileno tipo Dibond o equivalente de
exteriores, acabado con vinilo adhesivo de larga duración, impresión digital
con vinilo calandrado-polimérico de altas prestaciones preparado para so-
portar la intemperie y reproduciendo fotografias, texto, números según do-
cumentación gráfica, incluso fijación a soporte, marco perimetral en platina
de acero galvanizado, con p.p. replanteo, instalación, limpieza y medios au-
xiliares. Realizado según indicaciones DF y diseño preparado por RTVE. Me-
dida la unidad completamente terminada.

Fachada sur 1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

023.04 UD. MODIFICACIÓN TÓTEM INFORMATIVO

Ud. Modificación de tótem existente, formado por retirada de todos los ele-
mentos superficiales e instalación eléctrica, aportación de estructura auxiliar
realizado con perfiles de acero galvanizado adecuados al peso y tamaño de
los nuevos elementos, recubrimiento exterior de panel sandwich de alumi-
nio y polietileno tipo Dibond o equivalente de exteriores, acabado con vini-
lo adhesivo de larga duración, impresión digital con vinilo calandrado-poli-
mérico de altas prestaciones preparado para soportar la intemperie y repro-
duciendo fotografias, texto, números según documentación gráfica, incluso
fijación a soporte de nuevo recubrimiento, sellado, marco perimetral en pla-
tina de acero galvanizado, con p.p. replanteo, montaje, instalación, limpieza
y medios auxiliares. Realizado según indicaciones DF y diseño preparado
por RTVE. Medida la unidad completamente terminada.
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EXTERIORES
Acceso escalinata 1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

023.05 UD. ESTUDIO Y AMAESTREAMIENTO LLAVES

Ud. Estudio y amaestramiento de llaves del conjunto de los locales que
componen el CC TT de Toledo realizado en dos niveles consistente en:
- Un primer nivel general, con acción en todo el conjunto
- Un segundo nivel, diferenciando tres grupos, Intalaciones del edificio, ins-
talaciones técnicas y resto de locales.
- En el amaestramiento se incluyen las puertas existentes, en las cuales se
deberá sustituir la cerradura actual por una nueva para adaptarla a las nue-
vas exigencias.
- el estudio consite en la recopilación del estado actual de cerraduras, así
como las nuevas y su análisis para el correcto amaestramiento en los dos ni-
veles indicados, es decir un nivel superior que permita la apertura de todos
los locales y un nivel de amaestramiento inferior que permita la apertura de
grupo por separado.
Incluso cambio de cerraduras en puertas existentes, preparación de bombi-
llos, entrega del conjunto de llaves debidamente etiquetadas y señalizadas
en plano realizado al efecto, con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y limpieza final, Construido según indicaciones DF o RTVE. Medida la
unidad completada con entrega de llaves.

Estudio completo 1 1,00

1,00 850,00 850,00

023.06 UD. MODIFICACIÓN PARADA ASCENSOR

Ud. Conjunto de trabajos necesarios para la adaptación de la parada del as-
cesor existente al nuevo nivel de pavimento. Se retirará la puerta existente
del muro clasificada E-30 según CTE-DB-SI; se recolocará el dintel de la
puerta; se demolerá la parte de tabique sobrante (todo ello por medios ma-
nuales) y se recolocará la puerta en el nuevo nivel, incluso recibido de la
puerta, remates y trabajos de albañilería; se situará la cabina del ascensor
por debajo de la primera planta para proceder a desmontar la puerta; se
desconectarán los elementos del hueco y se protegerá el techo para la colo-
cación de protecciones; una vez colocada la puerta, se volverán a conectar
los elementos del hueco, se quitarán las protecciones del techo de cabina y
se modificará la programación y demás elementos de la maniobra del as-
censor para que realice la parada en el nuevo nivel; incluidos materiales, ma-
no de obra y medios auxiliares necesarios; incluso pruebas, documentación
necesaria, reparación de desperfectos ocasionados en la puerta, limpieza y
retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle,
por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contene-
dor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, incluso ca-
non de vertido, con p.p. de medios auxiliares. S/normativa vigente.

PLANTA PRIMERA 1 1,00

1,00 1.443,30 1.443,30

023.07 UD. REPARACIÓN PUERTA GARAJE

Ud. Reparación de puerta de garaje existente, consistenteen retrirada de to-
dos los elementos de automatización existentes, refuerzo de marco y cercos
de hojas, adecuación de bisagras al peso de las hojas, adaptación de contra-
pesos, etc., perfectamente preparada para su posterior automatización, in-
cluso juntas de EPDM perimetrales, ajuste al hueco de hoja,  banda de segu-
ridad en el canto inferior de la puerta, material de aportación necesario, me-
dios auxiliares y limpieza final. Medda la unidad una vez reparada completa-
mente la puerta.

PLANTA SÓTANO
Puertas Garaje 2 2,00

2,00 417,60 835,20
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023.08 UD. AUTOMATIZACIÓN PUERTA GARAJE

Ud. Automatización de puerta basculante de eje horizontal articulada a 1/3
de 4,500x3,75 m. de dimensines, existente y previamente preparada para su
completa automatización, equilibradas por 1 ó 2 contrapesos protegidos
con cajoneras laterales de chapa galvanizada, guías en U de acero galvaniza-
do diseñadas con aristas curvas consiguiendo los requisitos de la nueva nor-
mativa evitando corte por cizallamiento y evitando la salida de los roda-
mientos laterales, con sistema de seguridad anticaida compuesto por con-
junto de resortes que se enclavan contra las paredes de la guía deteniendo
la caída de la puerta en caso de rotura del cable o movimiento incontrola-
do, cables de acero galvanizado dimensionados según tamaño, poleas con
doble soporte con tornillería que permiten su ajuste y amarre, tacos de giro
y cabezales con perfiles de amarre atornillados Automatizada mediante mo-
tor a 24 V c.c. específico para este tipo de puertas, con movimiento  de sali-
da rotativo transformado a movimiento lineal por medio de un sistema de
cadena, dotado de finales de carrera y potencia 56 W, conjunto de herrajes
y accesorios con transmisión a ambos lados compuesto por doble C, taco
de arrastre, llave de desbloqueo, tensor, cadena y guitarra, transmisión su-
perior compuesta por soportes UCP y eje calibrado para doble transmisión,
cuadro de maniobras electrónico provisto de pulsador de apertura y stop
en tapa, doble fotocélula emisor - receptor colocadas por el interior y exte-
rior de la puerta y equipo vía radio compuesto por receptor y emisor. mon-
taje en obra. Automatismos con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.
Medida la unidad completamente terminada.

PLANTA SÓTANO
Puertas Garaje 2 2,00

2,00 2.997,20 5.994,40

TOTAL 0023..................................................................................................................................... 17.590,56

0024 CONTROL Y DOCUMENTACIÓN FINAL

CONTROL Y GESTIÓN INSTALACIONES024.01

024.01.01 UD BUS COMUNICACIONES INST. ELÉCTRICA

Suministro e instalacion de:
-  Canalización y cableado necesarios para el conexionado de los diversos
elementos de campo de las instalaciones electricas y de alumbrado , hasta
los controladores, ubicados en sus respectivos cuadros de control. Canalzia-
ción por bandeja sin tapa y/o bajo tubo de PCV flexible y/o rigido  libre de
halogenos por el interior del edificio y bajo canal metálica con tapa y/o tu-
bo rigido de acero galvanizado y/o aceroflex  por el exterior del edificio (
Manguera RV‐K 0,6 /1KV 2x1,5, Manguera RV‐K 0,6 /1KV 3x1,5, Manguera RV‐K
0,6 /1KV 2x1,6, Manguera apantallada tipo KONEX KEOZ 2x1, 3x1 y 4x1)

- Bus de comunicaciones red Ethernet (entre los controladores y puerto de
comunicaciones indicado por la propiedad en sala de   SAIS): Canalización
tubo PVC flexible y/o rigido  libre de halogenos o bandeja tipo rejiband y
cableado 4 pares categoria 6A 
- Bus de comunicaciones Modbus RS485 (entre equipos integracion proto-
colo Modbus, Analizadores de redes,) Canalización tubo PVC flexible y/o ri-
gido libre de halogenos y cableado 
_ Bus de comunicaciones que recoja señles del Grupo electrogeno .
El cableado será libres de halógenos y resistente al fuego LHR, canalizado
bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble capa con diámetro mínimo M
20 libre de halógenos, incluyendo cajas de registro/derivación, conexionado
con control y módulos, con p.p. de pequeño material auxiliar, transporte,
montaje y puesta en servicio. Construido según indicaciones control RTVE.
Medida la unidad totalmente terminada. Nota: la partida se ejecutará si-
guiendo la planificación de la obra en horario de trabajo que no interfiera
en la actividad de RTVE.

1 1,00
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1,00 1.500,00 1.500,00

024.01.02 UD BUS COMUNICACIONES INSTALACION DE PCI.

Ud. Suministro e instalación de cableado eléctrico y de control y alimenta-
ción de equipos centrales, detectores, pulsadores, sirenas, sistema de extin-
ción, grupo de presión PCI y agua sanitaria etc. y demás elementos de la
instalación, y que deben intergrarse en el sistema de control centralizado
-  Canalización y cableado necesarios para el conexionado de los diversos
elementos de campo (sondas temperatura, humedad, valvulas, actuadores
compuertas, señal variadores, motores, señales de estado, contactores, fi-
nes de carrera etc) de la instalación de PCI y grupo de presión de agua sani-
taria hasta los controladores, ubicados en sus respectivos cuadros de con-
trol. Canalziación por bandeja sin tapa y/o bajo tubo de PCV flexible y/o ri-
gido  libre de halogenos por el interior del edificio y bajo canal metálica
con tapa y/o tubo rigido de acero galvanizado y/o aceroflex  por el exterior
del edificio.(Manguera RV‐K 0,6 /1KV 2x1,5, Manguera RV‐K 0,6 /1KV 3x1,5, Man‐
guera RV‐K 0,6 /1KV 2x1,6, Manguera apantallada tipo KONEX KEOZ 2x1, 3x1 y
4x1), 

‐ Bus de comunicaciones Modbus RS485 (entre equipos integracion protocolo
Modbus, central de PCI y de extinción de agua nebulizada y de aspiración .
Canalización tubo PVC flexible y/o rigido libre de halogenos y cableado 
- Bus de comunicaciones Modbus RS485 (entre equipos integracion proto-
colo Modbus,  bombas de agua sanitaria y controlador. Canalización tubo
PVC flexible y/o rigido libre de halogenos y cableado 
Todo el cableado será libre de halógenos y resistente al fuego LHR, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble capa con diámetro mínimo
M 20 libre de halógenos, incluyendo cajas de registro/derivación, conexio-
nado con control y módulos, con p.p. de pequeño material auxiliar, trans-
porte, montaje y puesta en servicio. Construido según indicaciones control
RTVE. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

1 1,00

1,00 3.890,00 3.890,00
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024.01.03 UD BUS COMUNICACIONES INST. CLIMATIZACIÓN

Ud. Suministro e instalación de cableado eléctrico y de control para control
de equipos de climatización, fancoils, bomba de calor split, rejillas, compuer-
tas, etc., y demás elementos de la instalación.
-  Canalización y cableado necesarios para el conexionado de los diversos
elementos de campo (sondas temperatura, humedad, CO2, presostatos, val-
vulas, actuadores compuertas, señal variadores, motores, señales de estado,
contactores, fines de carrera etc) hasta los controladores, ubicados en sus
respectivos cuadros de control. Canalziación por bandeja sin tapa y/o bajo
tubo de PCV flexible y/o rigido  libre de halogenos por el interior del edifi-
cio y bajo canal metálica con tapa y/o tubo rigido de acero galvanizado y/o
aceroflex  por el exterior del edificio  ( Manguera RV‐K 0,6 /1KV 2x1,5, Mangue‐
ra RV‐K 0,6 /1KV 3x1,5, Manguera RV‐K 0,6 /1KV 2x1,6, Manguera apantallada ti‐
po KONEX KEOZ 2x1, 3x1 y 4x1)

- Bus de comunicaciones red Ethernet (entre los controladores y puerto de
comunicaciones indicado por la propiedad en  climatizadores de precisión).
Canalización tubo PVC flexible y/o rigido  libre de halogenos o bandeja tipo
rejiband y cableado 4 pares categoria 6A 
- Bus de comunicaciones BACnet MS/TP (entre IQecos e IQ4NC): Canaliza-
ción tubo PVC libre de halogenos y cableado TP/1/1/24/HF/305-600V Bel-
den 9841NH  
- Bus de comunicaciones Modbus RS485 (entre equipos integracion proto-
colo Modbus equipos DAIKIN, etc) Canalización tubo PVC flexible y/o rigido
libre de halogenos y cableado 
- Bus de comunicaciones Mbus RS232 (medidor energia térmica):Canaliza-
ción tubo PVC flexible y/o rigido libre de halogenos y cableado 
- Bus de comunicaciones BACnet IP (entre Bombas de calor y TONN): Cana-
lización por bandeja sin tapa y bajo tubo de PCV flexible y/o rigido  libre de
halogenos por el interior del edificio y bajo canal metálica con tapa y/o tu-
bo rigido de acero galvanizado y/o aceroflex  por el exterior del edificio.
- Bus comunicaciones Iqeco y sonda RD-WMB-T: Canalización tubo PVC fle-
xible libre de halogenos y cable 25AWG
Totalmente instalada, probado y funcionando.
 Todo el cableaodo  libres de halógenos y resistente al fuego LHR, canaliza-
do bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble capa con diámetro mínimo
M 20 libre de halógenos, incluyendo cajas de registro/derivación, conexio-
nado con control y módulos, con p.p. de pequeño material auxiliar, trans-
porte, montaje y puesta en servicio. Construido según indicaciones control
RTVE. Medida la unidad totalmente terminada.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario
de trabajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

1 1,00

1,00 3.100,00 3.100,00

024.01.04 UD CONTROLADOR IQ4NC

Suministro e instalación de controlador IQ4NC de la marca Trend, alimenta-
do a 230V con 10 entradas universales y 6 salidas analogicas, ampliable has-
ta 32 señales, funcionalidad XNC. totalmente instalado, probado y funcio-
nando

cuadro control 1 1,00

1,00 1.969,80 1.969,80

024.01.05 UD CONTROLADOR 1Q4E/160/BAC/230

Suministro e instalacion de controlador  IQ4E/160/BAC/230  de la marca Trend,
con 160 puntos de control alimentado a 230V  (10 entradas universales y 6 salidas
analógicas)

Cuadro control 1 1,00

1,00 1.732,40 1.732,40
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024.01.06 UD CONTROLADOR IQeco35/C/BAC/CUSTOM/230

Suministro e instalacion de controlador  IQeco35/c/bac/custom/230 de la marca Trend, con
protovolo BACnet con estrategia personalizable alimentado a 230V  

por estancia
por estancia 3 3,00
por estancia 29 29,00
por estancia 2 2,00

34,00 293,21 9.969,14

024.01.07 UD TONN-W02-81250-24

Suministro e instalacion deTONN8 con wifi y licencia paa 1250 puntos
proxy de la marca Trend con un año de actualizacion del frmware

cuadro control 1 1,00

1,00 2.350,07 2.350,07

024.01.08 UD MODULO AMPLIACION 8 SALIDAS DIGITALES

Suministro e instalación de modulo de  ampliación de  8 salidas digitales
modelo IQ4/IO/8DO de la marca Trend. Totalmente instalado y funcionando

CUADRO CONTROL 4 4,00

4,00 403,60 1.614,40

024.01.09 UD MODULO AMPLIACION 8 ENTRADAS UNIVERSALES

Suministro e instalación de modulo de  ampliacíon de  8 entradas universa-
les modelo IQ4/IO/8UI de la marca Trend. Totalmente instalado y funcio-
nando

CUADRO CONTROL 3 3,00

3,00 530,45 1.591,35

024.01.10 UD MODULO AMPLIACION 8 SALIDAS ANALOGICAS

Suministro e instalación de modulo de  ampliación de  8 salidas analógicas
modelo IQ4/IO/8AO de la marca Trend. Totalmente instalado y funcionando

CUADRO CONTROL 1 1,00

1,00 477,17 477,17

024.01.11 UD MODULO AMPLIACION 16 ENTRADAS DIGITALES

Suministro e instalación de modulo de  ampliación de 16 entradas digitales
modelo IQ4/IO/16ED de la marca Trend. Totalmente instalado y funcionan-
do

cuadro control 2 2,00

2,00 403,60 807,20

024.01.12 UD MODULO AMPLIACION DOS PUERTO RS485

Suministro e instalacion de módulo de ampliacion del TONN8  con dos
puertso de RS485. referencia HON-NXEM-2X485

para el tonn 1 1,00

1,00 289,52 289,52

024.01.13 UD. MODULO TM3DI32K

Suministro e instalación de modulo de  TM3DI32K de la marca Trend. Total-
mente instalado y funcionando

En instalacioón 2 2,00

2,00 164,42 328,84
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024.01.14 UD. SONDA RD-WMB-T

Suministro e instalación de sonda RD-WMT de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

por estancia
por estancia 3 3,00
por estancia 29 29,00
por estancia 2 2,00

34,00 120,25 4.088,50

024.01.15 UD SONDA HUMEDAD Y TEMPERATURA EXT HT/O

Suministro e instalación de sonda de temperatura y humedad exterior mo-
delo HT/O de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

1 1,00

1,00 637,27 637,27

024.01.16 UD SONDA TEMPERATURA EN TUBERIA TB/TI-S+WB150

Suministro e instalación de sonda de temperatura  modelo  TB/TI para tube-
rias de agua, incluso vaina WB150 de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

8 8,00

8,00 67,86 542,88

024.01.17 UD SONDA TEMPERATURA Y HUMEDAD CONDUCTO HT/D

Suministro e instalación de sonda de temperatura y humedad en conducto
modelo H/TD de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

CLIMA A.PRIMARIO 2 2,00

2,00 342,09 684,18

024.01.18 UD SONDA CO2 CONDUCTO AD/D

Suministro e instalación de sonda de CO2 en conducto modelo AQ/Dde la
marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

retorno CL-AP 1 1,00

1,00 494,58 494,58
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024.01.19 UD SONDA FILTRO DPS400

Suministro e instalación de presostato para filtros de climatizadores modelo
DSPG de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

FILTROS CL AIRE PRIMAIRIO 3 3,00

3,00 55,15 165,45

024.01.20 UD SENSOR PRESION LIQUIDOS PTI-6

Suministro e instalación de sonda de presion para tuberias de agua modelo
PTI-6 de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

colectrores 2 2,00

2,00 250,89 501,78

024.01.21 UD SENSOR PRESION DIFERENCIAL AIRE DPTE500

Suministro e instalación de sonda presion diferencial para medida de cau-
dal y regulacion de motores modelo DPTE500 de la marca Trend, 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

control variadores CL AP 2 2,00

2,00 330,68 661,36

024.01.22 UD INTERRUPTOR FLUJO PARA TUBERIAS CON LIQUIDOS

Suministro e instalación de sensor de flujo para tuberias de agua  modelo
S6065A1003 de la marca Trend, no agresivo. 
 Medida la unidad totalmente terminada, probada y funcionando. Nota: la
partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra en horario de tra-
bajo que no interfiera en la actividad de RTVE.

para bomba calor 2 2,00

2,00 154,36 308,72

024.01.23 UD ACTUADOR COMPUERTA AIRE EXTERIOR TODO/NADA

Suministro e instalación de actuador todo‐nada para compuertas de hasta 2 m2,

10N y 24 V, modelo N1024 de Trend,incluso cableado de control. Medida la uni-
dad totalmente terminada. Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planifi-
cación de la obra en horario de trabajo que no interfiera en la actividad de
RTVE.

compuertas exteriores CL-AP 2 2,00

2,00 145,21 290,42

024.01.24 UD ACTUADOR COMPUERTA AIRE PROPORCIONAL

Suministro e instalación de actuador proporcional para compuertas de aire de has‐

ta 2 m2, 10N y 24 V, modelo N10010 de Trend,incluso cableado de control. Medi-
da la unidad totalmente terminada. Nota: la partida se ejecutará siguiendo
la planificación de la obra en horario de trabajo que no interfiera en la acti-
vidad de RTVE.
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compuertas free-cooling CL-AP 3 3,00

3,00 228,62 685,86

024.01.25 UD VALVULA MARIPOSA DN80 T/N+ACTUADOR

Suministro e instalación de válvula de mariposa DN 80 con actuador rotati-
vo a 24V, 30 Nm referencia M6061A1039 con contactos fin de carrera de la
marca Trend, 
 incluso bridas, tornillos, tuercas, juntas, conexionado de control etc. Medi-
da la unidad totalmente terminada. Nota: la partida se ejecutará siguiendo
la planificación de la obra en horario de trabajo que no interfiera en la acti-
vidad de RTVE.

cambio frio calor BC 8 8,00

8,00 573,88 4.591,04

024.01.26 UD INGENIERIA Y PROGRAMACION

Desarrollo de la ingeniería y programación de los gráficos, imágenes y pan-
tallas de instalación y esquemas principio y ficheros para el Puesto Central
del Sistema de Gestión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de
TREND ,que incluye:

-Trabajos de ingeniería y programación de los controladores previstos, con-
forme a las especificaciones de proyecto de instalaciones y en base al  nú-
mero de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de
Control y 35 controladores IQeco35 para fancoils. Como parte integrante
de una Red de Múltiples Instalaciones Remotas  supervisadas y monitoriza-
das desde un único Puesto Centralizado de Telegestión de dicha Red ade-
más del o de los Supervisores Locales, se deberán tener en cuenta a la hora
de los trabajos a realizar en la configuración y la programación de los con-
troladores, las pasarelas y del Supervisor o Supervisores locales y de la ac-
tualización del Puesto Centralizado o Puestos Centralizados de Telegestión
a fin incluir esta última instalación. Realización del libro de obra, contenien-
do esquemas eléctricos, carátulas de los controladores y especificaciones
eléctricas de los materiales.
- Trabajos de configuración y programación en el Sistema de Gestión, Su-
pervisor/es y Pasarelas, de la integración multiprotocolo de equipos terce-
ros en los siguientes protocolos: BACnet/IP, Mbus/RS232 y Modbus/RS485,
entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar 
para la monitorización y supervisión de los mismos. 
- Trabajos de configuración y programación del hardware de interface (pa-
sarelas y controladores múltiprotocolo de Trend Controls incluidos y detalla-
dos en la partida de controladores y pasarelas) como la programación y
configuración del Sistema de Trend (Puesto/s Supervisión). Los Subsistemas
o Equipos a integrar estarán interconectados y dispondrán de la electrónica
necesaria para conectarse con el Sistema de Control de Trend en un único
punto con comunicación en los siguientes protocolos estándar: BACnet vía
IP (bombas de calor), Mbus vía RS232 (Medidores Energía Térmica), Mod-
bus vía RS485 ( Analizadores de Red, equipos expansion directa DAikin),
protocolo SNMP por conexion Ethenet (equipos precisión) y en base al nú-
mero de señales (210 puntos de integración en total) según se especifica en
la lista de puntos del Sistema de Control. 

todo el edificio clima 1 1,00

1,00 7.600,00 7.600,00

TOTAL 024.01......................................................................................... 50.871,93
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DOCUMENTACIÓN FINAL024.02

024.02.01 UD. DOCUMENTACIÓN FINAL CONTROL/GESTIÓN

Ud. Documentación final de obra correspondiente a la instalación de Con-
trol, que incluiría memoria, esquemas electricos, protocolo de pruebas  y
programación final, que incluya cartulas de los controladores, fichas tecni-
cas de los elementos instalados y proyecto técnico redactado por técnico le-
galmente competente, visado en colegio profesional, tasas de visado cole-
gial,. Medida la unidad una vez entregada y dado el visto bueno por parte
de Mantenimiento de RTVE.

Instalación obra completa 1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

024.02.02 UD. MEDIIONES ACÚSTICAS EN LOCALES TÉCNICOS

Ud. Pruebas acústicas en locales técnicos realizado por laboratorio homolo-
gado en los siguientes locales técnicos:
- Autocontrol Locutorio y control.
- Cabinas de locución 1 y 2
- Locutorio y Control 2
- Locutorio principal y control Central
- Control de Sonido y Realización.
- Cabinas Edición 1 y 2
Los ensayos y pruebas consistiran en:
- Ensayo de acondicionamiento acústico, tiempo de reverberación.
- Ensayo de aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto. Colocando la
fuente de ruido en pasillo, locles anexos, inferiores y superiores.
- Análisis sistemas de climatización.
Emisión de informe técnico completo, reseñando los elementos de medi-
ción calibrados, normativa de referencia, ensayos por cada uno de los loca-
les y un resumen/conclusión de las pruebas llevadas a cabo.
Realizado Según noramtiva CTE-DB-HR , normas UNE, e indicaciones de la
DF. Medida la unidad completamente terminada.

Mediciones acústicas 1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00
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024.02.03 UD. DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA

Ud. Presentación documentación final de obra comprendiendo la prepara-
ción y elaboración de:
1. DOCUMENTACIÓN GENERAL:

1.1. CERTIFICACIÓN FINAL OBRA
1.2. ACTAS OBRA
1.3. ACTAS CONTRACTUALES (INICIO, REPLANTEO, PARALIZA-

CIÓN, REANUDACIÓN, RECEPCIÓN, ETC.)
1.4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
1.5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. Documentación gráfica final

de obra acorde a protocolo de delineación y esquema or-
ganizativo de carpetas de RTVE. En formato editable DWG.

2. PROYECTO FINAL OBRA REALMENTE EJECUTADO. Se entregará en
formato PDF y editable.
2.1. En el caso de que las modificaciones hayan sido de cierta

importancia deberán haberse tramitado a través de un
modificado de proyecto.

2.2. Si las modificaciones son de escasa entidad, junto con los
planos definitivos del edificio deberá aportar:
2.2.1. Memoria explicativa de los cambios introducidos

con descripción del estado final del edificio
2.2.2. Mediciones y valoración final de la obra.

3. CONTROL DE CALIDAD. Se entregará organizado por capítulos de
ejecución de obra.

3.1. Cada capítulo incorporará:
3.1.1. Certificados de calidad.
3.1.2. Fichas técnicas.
3.1.3. Documentación técnica.
3.1.4. Características técnicas
3.1.5. Marcados CE/sellos AENOR.
3.1.6. Ensayos/pruebas /homologaciones
3.1.7. Manuales de usuario

4. LEGALIZACIONES. Se entregará ordenado por instalación.
4.1. OCAS.
4.2. BOLETINES
4.3. PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN.
4.4. CERTIFICADOS.
4.5. ESTUDIOS

5. GESTIÓN DE RESIDUOS.
5.1. CERTIFICADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
5.2. ALBARANES.

6. SEGURIDAD Y SALUD. A completar por la Propiedad con la docu-
mentación entregada por el Coordinador de Seguridad y Salud.
El dosier completo se entregará una copia en formato papel y otra en archi-
vo informático tipo PDF, la documentación que RTVE necesite complemen-
tar en sus archivos se entregará en formatos editables (DWG, WORD, EX-
CEL, etc.), dependiendo del documento. Toda la documentación debe entre-
garse a la firma del acta de recepción correspondiente, como una unidad
más del proyecto. Medida la unidad una vez entregada la totalidad de la do-
cumentación.

Recopilación datos obra completa 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 024.02......................................................................................... 5.000,00

TOTAL 0024..................................................................................................................................... 55.871,93

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.506.652,09

19112 enero 2021
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Leyenda:

1    Muro base (con revoco antiguo)

2    Mortero adhesivo "Baumit StarContact"

3    Placa de aislamiento "Baumit StarTherm"

4    Mortero de refuerzo "Baumit StarContact"   

con malla "Baumit ArmaTex"

5    Revoco "Baumit SilikonTop" con imprimación

"Baumit UniPrimer"

6    Anclaje "Baumit Espiga Universal STR U"

8    Tapón aislante "Baumit Stopfen"

Anclaje "Baumit Espiga Universal STR U"

con "Baumit Stopfen"

2

4

3

1

5

6

X

X ..... Distancia que depende del muro y del tipo de anclaje utilizado

8

Sistema

Baumit ETICS con EPS)

Leyenda:

1    Muro base

2    Mortero Adhesivo "Baumit StarContact"

3    Placa de Aislamiento térmico "Baumit EPS" e=40mm

4    Mortero de Refuerzo "Baumit StarContact"        

armado con malla "Baumit ArmaTex"

5    Revoco "Baumit SilikonTop" con imprimación

      "Baumit UniPrimer"

5

4

3

2

1

Perfil "Baumit Perfil de Arranque de Aluminio" con

"Baumit Listón con Armadura para perfil de Arranque"

Detalle

Leyenda:

1    Muro base

2    Mortero adhesivo "Baumit StarContact"

3    Placa de aislamiento "Baumit StarTherm"

4    Mortero de refuerzo "Baumit StarContact"

con malla "Baumit ArmaTex"

5    Revoco "Baumit SilikonTop"

con imprimación "Baumit UniPrimer

6    Anclaje "Baumit KlebeAnker"

7    Pellada de mortero

8     Perfil de conexión con ventana

"Baumit Perfil de Conexión para ventanas Estándar"

Detalle

Conexión con puertas y ventanas

junto con la formación de jambas

8

761 32 54

Albardilla Aluminio Lacada, Petos Terraza

Vierteaguas de Aluminio Lacado en Huecos de Ventana

S/E AFC-04ESTADO REFORMADO-ACT. EN FACHADAS Y CUBIERTAS
DETALLES
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*
NOTAS:

ENCENDIDO DESDE MESA CON REGULADOR

TL CONJUNTO TELERRUPTORES

INTERRUPTOR ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CUADRO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DOBLE

DETECTOR DE PRESENCIA

SENSOR
S

INTERRUPTOR + REGULADOR SOBRE MESA

INTERRUPTOR SOBRE MESA

LEYENDA ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA

T-8 LUMINARIA LINEAL SUSPENDIDA TIPO 'LUZ NEGRA'

PILOTO "ON AIR" / "STANBY" DE TECHO 24V 

T-5 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-LEGO LED 10 W LED 3000 K

T-6 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 3000 K

T-4 DOWNLIGHT DE HAZ NORMAL 

T-7 PANTALLA DE PARED 

CARRIL ILUMINACIÓN TIPO IFF-FF6005 

T-3 DOWNLIGHT DE HAZ ESTRECHO TIPO nahika micro  

T-9 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 4000 K

T-1 LUMINARIA DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-VARIANT II 33 W LED 4000 K

T-13 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 32 W LED 4000 K O SIMILAR

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

El replanteo se hará sobre el mobiliario definitivo previa aprobación por parte de RTVE

LLEDS2000D001 + CERCO LLEDS2000933B O SIMILAR. IP-65

EQUIPO ELECTRONICO LLEDS00000E07 O SIMILAR

L=75cm, COLOCADO A 30 cm DE LA PARED  

LLEDS00210E07 O SIMILAR

3253 600 X 600 O SIMILAR

436011032502ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

436011032502ABL O SIMILAR

LUMI431011011802ABL O SIMILAR

431011011802ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

T-10 LUMINARIA SUSPENDIDA FAEBER LINSUSP A-58 57W 4K

T-2 (*) CON EQUIPO REGULABLE DALI 

T-12 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 16 W LED 4000 K O SIMILAR

PROYECTOR DE EMERGENCIA MAXILUM 3.350Lm LED

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.
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*
NOTAS:

ENCENDIDO DESDE MESA CON REGULADOR

TL CONJUNTO TELERRUPTORES

INTERRUPTOR ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CUADRO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DOBLE

DETECTOR DE PRESENCIA

SENSOR
S

INTERRUPTOR + REGULADOR SOBRE MESA

INTERRUPTOR SOBRE MESA

LEYENDA ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA

T-8 LUMINARIA LINEAL SUSPENDIDA TIPO 'LUZ NEGRA'

PILOTO "ON AIR" / "STANBY" DE TECHO 24V 

T-5 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-LEGO LED 10 W LED 3000 K

T-6 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 3000 K

T-4 DOWNLIGHT DE HAZ NORMAL 

T-7 PANTALLA DE PARED 

CARRIL ILUMINACIÓN TIPO IFF-FF6005 

T-3 DOWNLIGHT DE HAZ ESTRECHO TIPO nahika micro  

T-9 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 4000 K

T-1 LUMINARIA DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-VARIANT II 33 W LED 4000 K

T-13 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 32 W LED 4000 K O SIMILAR

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

El replanteo se hará sobre el mobiliario definitivo previa aprobación por parte de RTVE

LLEDS2000D001 + CERCO LLEDS2000933B O SIMILAR. IP-65

EQUIPO ELECTRONICO LLEDS00000E07 O SIMILAR

L=75cm, COLOCADO A 30 cm DE LA PARED  

LLEDS00210E07 O SIMILAR

3253 600 X 600 O SIMILAR

436011032502ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

436011032502ABL O SIMILAR

LUMI431011011802ABL O SIMILAR

431011011802ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

T-10 LUMINARIA SUSPENDIDA FAEBER LINSUSP A-58 57W 4K

T-2 (*) CON EQUIPO REGULABLE DALI 

T-12 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 16 W LED 4000 K O SIMILAR

PROYECTOR DE EMERGENCIA MAXILUM 3.350Lm LED
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NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.
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NOTAS:

ENCENDIDO DESDE MESA CON REGULADOR

TL CONJUNTO TELERRUPTORES

INTERRUPTOR ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CUADRO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DOBLE

DETECTOR DE PRESENCIA

SENSOR
S

INTERRUPTOR + REGULADOR SOBRE MESA

INTERRUPTOR SOBRE MESA

LEYENDA ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA

T-8 LUMINARIA LINEAL SUSPENDIDA TIPO 'LUZ NEGRA'

PILOTO "ON AIR" / "STANBY" DE TECHO 24V 

T-5 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-LEGO LED 10 W LED 3000 K

T-6 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 3000 K

T-4 DOWNLIGHT DE HAZ NORMAL 

T-7 PANTALLA DE PARED 

CARRIL ILUMINACIÓN TIPO IFF-FF6005 

T-3 DOWNLIGHT DE HAZ ESTRECHO TIPO nahika micro  

T-9 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 4000 K

T-1 LUMINARIA DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-VARIANT II 33 W LED 4000 K

T-13 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 32 W LED 4000 K O SIMILAR

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

El replanteo se hará sobre el mobiliario definitivo previa aprobación por parte de RTVE

LLEDS2000D001 + CERCO LLEDS2000933B O SIMILAR. IP-65

EQUIPO ELECTRONICO LLEDS00000E07 O SIMILAR

L=75cm, COLOCADO A 30 cm DE LA PARED  

LLEDS00210E07 O SIMILAR

3253 600 X 600 O SIMILAR

436011032502ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

436011032502ABL O SIMILAR

LUMI431011011802ABL O SIMILAR

431011011802ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

T-10 LUMINARIA SUSPENDIDA FAEBER LINSUSP A-58 57W 4K

T-2 (*) CON EQUIPO REGULABLE DALI 

T-12 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 16 W LED 4000 K O SIMILAR

PROYECTOR DE EMERGENCIA MAXILUM 3.350Lm LED
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NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
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*
NOTAS:

ENCENDIDO DESDE MESA CON REGULADOR

TL CONJUNTO TELERRUPTORES

INTERRUPTOR ESTANCO

CONMUTADOR SIMPLE

INTERRUPTOR SIMPLE

CUADRO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR DOBLE

DETECTOR DE PRESENCIA

SENSOR
S

INTERRUPTOR + REGULADOR SOBRE MESA

INTERRUPTOR SOBRE MESA

LEYENDA ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA

T-8 LUMINARIA LINEAL SUSPENDIDA TIPO 'LUZ NEGRA'

PILOTO "ON AIR" / "STANBY" DE TECHO 24V 

T-5 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-LEGO LED 10 W LED 3000 K

T-6 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 3000 K

T-4 DOWNLIGHT DE HAZ NORMAL 

T-7 PANTALLA DE PARED 

CARRIL ILUMINACIÓN TIPO IFF-FF6005 

T-3 DOWNLIGHT DE HAZ ESTRECHO TIPO nahika micro  

T-9 DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-KINO 2 28 W LED 4000 K

T-1 LUMINARIA DE EMPOTRAR DE LLEDO MOD.-VARIANT II 33 W LED 4000 K

T-13 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 32 W LED 4000 K O SIMILAR

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4360 L IP65 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LLEDO MOD.-MCA 4310 M SLIM 1.5 W LED

El replanteo se hará sobre el mobiliario definitivo previa aprobación por parte de RTVE

LLEDS2000D001 + CERCO LLEDS2000933B O SIMILAR. IP-65

EQUIPO ELECTRONICO LLEDS00000E07 O SIMILAR

L=75cm, COLOCADO A 30 cm DE LA PARED  

LLEDS00210E07 O SIMILAR

3253 600 X 600 O SIMILAR

436011032502ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

436011032502ABL O SIMILAR

LUMI431011011802ABL O SIMILAR

431011011802ABL + PICTOGRAMA 430000000000PFA O SIMILAR

T-10 LUMINARIA SUSPENDIDA FAEBER LINSUSP A-58 57W 4K

T-2 (*) CON EQUIPO REGULABLE DALI 

T-12 LUMINARIA ESTANCA DE LLEDO MOD.-OCEAN 16 W LED 4000 K O SIMILAR

PROYECTOR DE EMERGENCIA MAXILUM 3.350Lm LED

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-04 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD
PL. CASETÓN. ALUMBRADO
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PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO

-2 TOMA CORRIENTE UPS

-4 TOMAS RJ45 (cableadas 3) 

-2 TOMAS CORRIENTE RED/GRUPO 6 A.

LEYENDA FUERZA Y VOZ/DATOS

TOMA DE CORRIENTE 16 A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A

2 TOMAS DE CORRIENTE (UNA UBICADA EN 
PARED Y OTRA ENCIMA DE FALSO TECHO)

CANALETA ALUMINIO 3x100x60m.m. EN PARED

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CONTROL-LOCUTORIOTL

A CAJA PASA-CABLES (Altavoces, vídeo, etc.)

CAJA DE RF PARA TV. (EN PARED. ZONA SUPERIOR)TV

R

CAJA PARA TOMA DE DATOS RELOJ

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CON RACK MATRIZ RNER

colocada bajo suelo técnico, con coca sufiente

# TOMAS COLOCADAS EN TECHO
C TOMAS COLOCADAS EN CANALETA
M TOMAS COLOCADAS EN MESA

(inicialmente se dejaran en suelo técnico con coca
suficiente)

TOMA DE SAI 16 A

Tubos corrugados Ø50(6Ud por visor, 3 por canaleta) 
 en forma de 'Z' entre control-locutorio

(En los locales de RNE se usará una de las tomas de datos normales)

TOMA DE SAI 'A' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

TOMA DE SAI 'B' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

200x60

200x60

BANDEJA ELÉCTRICA BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA ELÉCTRICA EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

NOTA: LAS BANDEJAS MARCADAS CON (*) YA ESTÁN EJECUTADAS

300x60

30
0x

60

50
0x

60
30

0x
60

30
0x

60

300x60

300x60

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-05 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-VOZ/DATOS
PL. SÓTANO. TOMAS. BANDEJA F.T.

1/250
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12 11 10 9

6

5

4

3

2

1

8

7

Nota:al no haber suelo técnico, en
esta sala EL electrante serán de
superficie, en pared

TV

TV

PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO

-2 TOMA CORRIENTE UPS

-4 TOMAS RJ45 (cableadas 3) 

-2 TOMAS CORRIENTE RED/GRUPO 6 A.

LEYENDA FUERZA Y VOZ/DATOS

TOMA DE CORRIENTE 16 A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A

2 TOMAS DE CORRIENTE (UNA UBICADA EN 
PARED Y OTRA ENCIMA DE FALSO TECHO)

CANALETA ALUMINIO 3x100x60m.m. EN PARED

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CONTROL-LOCUTORIOTL

A CAJA PASA-CABLES (Altavoces, vídeo, etc.)

CAJA DE RF PARA TV. (EN PARED. ZONA SUPERIOR)TV

R

CAJA PARA TOMA DE DATOS RELOJ

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CON RACK MATRIZ RNER

colocada bajo suelo técnico, con coca sufiente

# TOMAS COLOCADAS EN TECHO
C TOMAS COLOCADAS EN CANALETA
M TOMAS COLOCADAS EN MESA

(inicialmente se dejaran en suelo técnico con coca
suficiente)

TOMA DE SAI 16 A

Tubos corrugados Ø50(6Ud por visor, 3 por canaleta) 
 en forma de 'Z' entre control-locutorio

(En los locales de RNE se usará una de las tomas de datos normales)

TOMA DE SAI 'A' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

TOMA DE SAI 'B' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

200x60

200x60

BANDEJA ELÉCTRICA BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA ELÉCTRICA EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

NOTA: LAS BANDEJAS MARCADAS CON (*) YA ESTÁN EJECUTADAS

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-06 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-VOZ/DATOS
PL. BAJA. TOMAS

1/250
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En los controles hay que dejar 5 tubos
corrugados Ø50 conectando suelo
técnico y falso techo para subir las

tomas de altavoces, reloj, etc.

En control-Locutorio hay que dejar 5
tubos corrugados Ø50 conectando

suelo técnico y falso techo para subir
las tomas de altavoces, reloj, etc.

c

c

#

#

# #
c

##

#

c

3 tubos corrugados Ø50 conectando
suelo técnico y falso techo

3 tubos corrugados Ø50 conectando
suelo técnico y falso techo

3 tubos corrugados Ø50 conectando
suelo técnico y falso techo

6 tubos corrugados Ø50 conectando
suelo técnico y falso techo

3 tubos corrugados Ø50 conectando
suelo técnico y falso techo

TV

TV TV

TV

R R
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R R R R
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R
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R
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R
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PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO

-2 TOMA CORRIENTE UPS

-4 TOMAS RJ45 (cableadas 3) 

-2 TOMAS CORRIENTE RED/GRUPO 6 A.

LEYENDA FUERZA Y VOZ/DATOS

TOMA DE CORRIENTE 16 A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A

2 TOMAS DE CORRIENTE (UNA UBICADA EN 
PARED Y OTRA ENCIMA DE FALSO TECHO)

CANALETA ALUMINIO 3x100x60m.m. EN PARED

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CONTROL-LOCUTORIOTL

A CAJA PASA-CABLES (Altavoces, vídeo, etc.)

CAJA DE RF PARA TV. (EN PARED. ZONA SUPERIOR)TV

R

CAJA PARA TOMA DE DATOS RELOJ

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CON RACK MATRIZ RNER

colocada bajo suelo técnico, con coca sufiente

# TOMAS COLOCADAS EN TECHO
C TOMAS COLOCADAS EN CANALETA
M TOMAS COLOCADAS EN MESA

(inicialmente se dejaran en suelo técnico con coca
suficiente)

TOMA DE SAI 16 A

Tubos corrugados Ø50(6Ud por visor, 3 por canaleta) 
 en forma de 'Z' entre control-locutorio

(En los locales de RNE se usará una de las tomas de datos normales)

TOMA DE SAI 'A' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

TOMA DE SAI 'B' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

200x60

200x60

BANDEJA ELÉCTRICA BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA ELÉCTRICA EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

NOTA: LAS BANDEJAS MARCADAS CON (*) YA ESTÁN EJECUTADAS

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-07 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-VOZ/DATOS
PL. PRIMERA. TOMAS
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PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO

-2 TOMA CORRIENTE UPS

-4 TOMAS RJ45 (cableadas 3) 

-2 TOMAS CORRIENTE RED/GRUPO 6 A.

LEYENDA FUERZA Y VOZ/DATOS

TOMA DE CORRIENTE 16 A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A

2 TOMAS DE CORRIENTE (UNA UBICADA EN 
PARED Y OTRA ENCIMA DE FALSO TECHO)

CANALETA ALUMINIO 3x100x60m.m. EN PARED

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CONTROL-LOCUTORIOTL

A CAJA PASA-CABLES (Altavoces, vídeo, etc.)

CAJA DE RF PARA TV. (EN PARED. ZONA SUPERIOR)TV

R

CAJA PARA TOMA DE DATOS RELOJ

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CON RACK MATRIZ RNER

colocada bajo suelo técnico, con coca sufiente

# TOMAS COLOCADAS EN TECHO
C TOMAS COLOCADAS EN CANALETA
M TOMAS COLOCADAS EN MESA

(inicialmente se dejaran en suelo técnico con coca
suficiente)

TOMA DE SAI 16 A

Tubos corrugados Ø50(6Ud por visor, 3 por canaleta) 
 en forma de 'Z' entre control-locutorio

(En los locales de RNE se usará una de las tomas de datos normales)

TOMA DE SAI 'A' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

TOMA DE SAI 'B' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

200x60

200x60

BANDEJA ELÉCTRICA BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA ELÉCTRICA EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

NOTA: LAS BANDEJAS MARCADAS CON (*) YA ESTÁN EJECUTADAS

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-08 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-VOZ/DATOS
PL. PRIMERA. BANDEJAS SUELO TÉCNICO

1/250
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PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO

-2 TOMA CORRIENTE UPS

-4 TOMAS RJ45 (cableadas 3) 

-2 TOMAS CORRIENTE RED/GRUPO 6 A.

LEYENDA FUERZA Y VOZ/DATOS

TOMA DE CORRIENTE 16 A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A

2 TOMAS DE CORRIENTE (UNA UBICADA EN 
PARED Y OTRA ENCIMA DE FALSO TECHO)

CANALETA ALUMINIO 3x100x60m.m. EN PARED

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CONTROL-LOCUTORIOTL

A CAJA PASA-CABLES (Altavoces, vídeo, etc.)

CAJA DE RF PARA TV. (EN PARED. ZONA SUPERIOR)TV

R

CAJA PARA TOMA DE DATOS RELOJ

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CON RACK MATRIZ RNER

colocada bajo suelo técnico, con coca sufiente

# TOMAS COLOCADAS EN TECHO
C TOMAS COLOCADAS EN CANALETA
M TOMAS COLOCADAS EN MESA

(inicialmente se dejaran en suelo técnico con coca
suficiente)

TOMA DE SAI 16 A

Tubos corrugados Ø50(6Ud por visor, 3 por canaleta) 
 en forma de 'Z' entre control-locutorio

(En los locales de RNE se usará una de las tomas de datos normales)

TOMA DE SAI 'A' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

TOMA DE SAI 'B' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

200x60

200x60

BANDEJA ELÉCTRICA BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA ELÉCTRICA EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

NOTA: LAS BANDEJAS MARCADAS CON (*) YA ESTÁN EJECUTADAS

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-09 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-VOZ/DATOS
PL. PRIMERA. BANDEJAS FALSO TECHO
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TV TV

PUESTO DE TRABAJO EN SUELO TÉCNICO

-2 TOMA CORRIENTE UPS

-4 TOMAS RJ45 (cableadas 3) 

-2 TOMAS CORRIENTE RED/GRUPO 6 A.

LEYENDA FUERZA Y VOZ/DATOS

TOMA DE CORRIENTE 16 A

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A

2 TOMAS DE CORRIENTE (UNA UBICADA EN 
PARED Y OTRA ENCIMA DE FALSO TECHO)

CANALETA ALUMINIO 3x100x60m.m. EN PARED

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 (a sala de equipos)

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CONTROL-LOCUTORIOTL

A CAJA PASA-CABLES (Altavoces, vídeo, etc.)

CAJA DE RF PARA TV. (EN PARED. ZONA SUPERIOR)TV

R

CAJA PARA TOMA DE DATOS RELOJ

TOMA DOBLE RJ-45 TIE LINE CON RACK MATRIZ RNER

colocada bajo suelo técnico, con coca sufiente

# TOMAS COLOCADAS EN TECHO
C TOMAS COLOCADAS EN CANALETA
M TOMAS COLOCADAS EN MESA

(inicialmente se dejaran en suelo técnico con coca
suficiente)

TOMA DE SAI 16 A

Tubos corrugados Ø50(6Ud por visor, 3 por canaleta) 
 en forma de 'Z' entre control-locutorio

(En los locales de RNE se usará una de las tomas de datos normales)

TOMA DE SAI 'A' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

TOMA DE SAI 'B' AÉREA TIPO SCHUCKO 
COLOCADA BAJO SUELO TÉCNICO CON COCA SUFICIENTE

200x60

200x60

BANDEJA ELÉCTRICA BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO BAJO SUELO TÉCNICO TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA ELÉCTRICA EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

200x60 BANDEJA DATOS/AUDIO/VÍDEO EN FALSO TECHO Ó VISTA TIPO REJIBAN.

NOTA: LAS BANDEJAS MARCADAS CON (*) YA ESTÁN EJECUTADAS

NOTA:

LAS LUMINARIAS SE AJUSTARAN CONFORME AL REPLANTEO FINAL
DE MAMPARAS Y FALSO TECHO.

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-10 ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD-VOZ/DATOS
PL. CASETÓN. TOMAS

1/250
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Protección Existente del Edificio
Cuadro General Mando y 

A CUADROS Y CIRCUITOS EXISTENTES

Cuadro Planta Sótano

Cuadro cubierta

Nuevas instalaciones
Cuadro Mando y protección

Cuadro anexo  PB existente

LEYENDA GENERAL

NºESCALAFECHA

UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
ESQUEMA UNIFILAR 1
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Cuadro SAI A
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CUADRO  FUERZA TÉCNICA

SINOPTICO

LÍNEA SAI A

4x100 A EXTRAIBLE

I>x

I>

x
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FUTURA CONEXION A FILTROS ARMONICOS FUTURA CONEXION A FILTROS ARMONICOS 

PLETINA FLEXIBLE PARA 100 A PLETINA FLEXIBLE PARA 100 A 

LÍNEA SAI B

I> x

I>

x

Cuadro SAI B
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CUADRO  FUERZA TÉCNICA
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LÍNEA SAI A
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I>x

I>
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UNIFICACIÓN DE SEDES EN EL CENTRO TERRITORIAL DE TOLEDO,
C/ PARIS, Nº15, CASTILLA LA MANCHASUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y

OPERACIONES

P L A N O

NUEVA LICITACIÓN

IE-13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
ESQUEMA UNIFILAR 3
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F-Ø32

C-Ø20

F-Ø25
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42 GW 400 D

42 GW 200 D

42 GW

200 D

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO IMPULSION

LEYENDA

CODUCTO FLEXIBLE

UNIDAD INTERIOR (TIPO CONDUCTO)

UNIDAD INTERIOR (TIPO CASSETTE)
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REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE (VFL / EN)

BOCA DE EXTRACCION (BE)
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(45 m3/h)
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42 GW
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42 GW
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42 GW
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30 RQ - 120 30 RQ - 120

BC - 1BC - 2

2500

RXM 60M9

( RACK PTA. 1ª )

EXISTENTE 3

UTA-AP

(7000 m3/h)

EXISTENTE 2

B B

A
A

C

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO IMPULSION

LEYENDA

CODUCTO FLEXIBLE

UNIDAD INTERIOR (TIPO CONDUCTO)

UNIDAD INTERIOR (TIPO CASSETTE)

REJILLA DE RETORNO (RR/AT-A)

DIFUSOR ROTACIONAL (VDW)

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE (VFL / EN)

BOCA DE EXTRACCION (BE)

COMPUERTA CORTAFUEGOS (CCF)

EXTRACTOR (TD)

PURGADOR DE AIRE

T
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DIFUSOR LINEAL (VSD)
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SECCION A-A
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2
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NOTAS

- COTAS EN mm.

IGUAL A DOS VECES LA DIFERENCIA REDUCIDA.

- LAS REDUCCIONES DE LOS CONDUCTOS TENDRAN UNA LONGITUD

ANCHO DEL CONDUCTO.

- EL RADIO INTERIOR DE LOS CODOS SERA IGUAL A LA MITAD DEL

- T = TALADRO EN CONDUCTO.

- P.I. = PARTE INFERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

- P.S. = PARTE SUPERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

NETO, A EXCEPCION DE LOS ASEOS Y SALA DE EQUIPOS QUE SERAN DE CHAPA.

- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR PLANTA SERAN DE CLIMAVER

- P.S. = PARTE SUPERIOR DE LA TUBERIA SIN AISLAR RESPECTO AL FORJADO.

- LAS TUBERIAS DE CLIMATIZACION DE LOS FAN-COILS SERAN DE (PPR).

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO IMPULSION

LEYENDA

CODUCTO FLEXIBLE

UNIDAD INTERIOR (TIPO CONDUCTO)

UNIDAD INTERIOR (TIPO CASSETTE)

REJILLA DE RETORNO (RR/AT-A)

DIFUSOR ROTACIONAL (VDW)

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE (VFL / EN)

BOCA DE EXTRACCION (BE)

COMPUERTA CORTAFUEGOS (CCF)

EXTRACTOR (TD)

PURGADOR DE AIRE

T
TERMOSTATO

DIFUSOR LINEAL (VSD)

REJILLA DE IMPULSION (RI/AT-D)

450x450

3
0
0
x
2
0
0

300x200

300x250

300x200

4
0
0
x
3
0
0

300x300

3
0
0
x
2
5
0

350x200

350x300

300x200 350x250

300x200

350x200

250x200

300x200

(620 m3/h)

RI-AT-DG-325x225

(450 m3/h)

RI-AT-DG-325x165

(732 m3/h c.u.)

2 RI-AT-DG-325x225

(725 m3/h c.u.)

2 RI-AT-DG-325x225

(780 m3/h)

RI-AT-DG-325x225

(560 m3/h)

RE-AT-AG-325x225

(405 m3/h)

RE-AT-AG-325x165

(660 m3/h c.u.)

2 RE-AT-AG-325x225

(650 m3/h c.u.)

2 RE-AT-AG-325x225

(702 m3/h)

RE-AT-AG-325x225

450x450

300x300

300x300

250x200
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12 11 10 9

6

5

4

3

2

1

8

7

C-Ø25

F-Ø32

C-Ø20

F-Ø25

250x200

A PTA. 1ª

250x200

200x200

100x150

150x200

(450 m3/h c.u.)

2 VFL-200

(450 m3/h)

RR-625x125

(90 m3/h c.u.)

2 VFL-125

(90 m3/h)

RR-225x165

(150 m3/h c.u.)

2 VFL-150

(150 m3/h)

RR-225x165

42 GW 400 D

42 GW 200 D

42 GW

200 D

VAL-3 VIAS

T

T

T

RI-625x125

200x200

NOTAS

- COTAS EN mm.

IGUAL A DOS VECES LA DIFERENCIA REDUCIDA.

- LAS REDUCCIONES DE LOS CONDUCTOS TENDRAN UNA LONGITUD

ANCHO DEL CONDUCTO.

- EL RADIO INTERIOR DE LOS CODOS SERA IGUAL A LA MITAD DEL

- T = TALADRO EN CONDUCTO.

- P.I. = PARTE INFERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

- P.S. = PARTE SUPERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

NETO, A EXCEPCION DE LOS ASEOS Y SALA DE EQUIPOS QUE SERAN DE CHAPA.

- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR PLANTA SERAN DE CLIMAVER

- P.S. = PARTE SUPERIOR DE LA TUBERIA SIN AISLAR RESPECTO AL FORJADO.

- LAS TUBERIAS DE CLIMATIZACION DE LOS FAN-COILS SERAN DE (PPR).

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO IMPULSION

LEYENDA

CODUCTO FLEXIBLE

UNIDAD INTERIOR (TIPO CONDUCTO)

UNIDAD INTERIOR (TIPO CASSETTE)

REJILLA DE RETORNO (RR/AT-A)

DIFUSOR ROTACIONAL (VDW)

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE (VFL / EN)

BOCA DE EXTRACCION (BE)

COMPUERTA CORTAFUEGOS (CCF)

EXTRACTOR (TD)

PURGADOR DE AIRE

T
TERMOSTATO

DIFUSOR LINEAL (VSD)

REJILLA DE IMPULSION (RI/AT-D)

CONEXION Y CAUDAL AGUA FAN-COILS PLANTA BAJA

ESTAR ENG

ESTANCIA

(Q) A. FRIA

( l / h )

(Q) A. CALIENTE

( l / h )

(Ø) A. CALIENTE

( PPR )

Ø25

MODELO

S. LACTANCIA

SALA CURAS

Nº Uds.

1

1

1

550 200

(Ø) A. FRIA

( PPR )

Ø20

VALV. MOTORIZADA

FRIO ( PULGADAS )

VALV. MOTORIZADA

CALOR ( PULGADAS )

42 GW 400 D

42 GW 200 D

42 GW 200 D 150 100 Ø20 Ø20

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

150 100 Ø20 Ø20

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. Mod. 

Mod. Mod. 

3 Vías Ø3/4"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

3 Vías Ø1/2"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

BATERIA

FRIO

VALV. BOLA FILTRO

BATERIA

CALOR

VALV. BOLA FILTRO

VALV. MOTOR. 3 VIAS

BATERIA

FRIO

(VALVULA 2 VIAS)

VALV. BOLA FILTRO

VALV. BOLA

BATERIA

CALOR

VALV. BOLA FILTRO

VALV. MOTOR. 2 VIAS (EQUILIBRADO DINAMICO)

VALV. BOLA VALV. MOTOR. 2 VIAS (EQUILIBRADO DINAMICO)

K-FLOW

VAL-3 VIAS

VAL-3 VIAS

VALV. BOLA

K-FLOWVALV. BOLA
VALV. MOTOR. 3 VIAS

DETALLE CONEXION FAN-COIL

(VALVULA 3 VIAS)

DETALLE CONEXION FAN-COIL
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27

26

25

24

23

22

21

20 19 18 17 16 15 14 13

(90 m3/h c.u.)

(90 m3/h c.u.)

(45 m3/h)

(45 m3/h)

(600 m3/h c.u.)

(450 m3/h)

(180 m3/h)

(180 m3/h c.u.)

(23 m3/h)

(600 m3/h)

(450 m3/h)

(1000 m3/h)

B

A

(135 m3/h c.u.) IMP

(1080 m3/h) RET

(150 m3/h c.u.)

(360 m3/h c.u.)

(180 m3/h c.u.)(180 m3/h c.u.)

(540 m3/h c.u.)

(540 m3/h)

VAL-3 VIAS

V
A

L
-
3

 
V

I
A

S

T

T

T

T

T
T T

T

T

TT

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

(426 m3/h c.u.)

(850 m3/h)

(200 m3/h)

(1000 m3/h)

(720 m3/h c.u.)

(900 m3/h c.u.)

(450 m3/h)

(180 m3/h c.u.)

(1000 m3/h)

VAL-3 VIAS

(200 m3/h)

(500 m3/h)

(500 m3/h)

PURGADORES

F-Ø50

C-Ø32

P.S.-110

350x350

8
0
0
x
5
0
0

P.S.-100

800x350

A PTA. 2ª

F-Ø90-FC

C-Ø75-FC

VER DETALLE "A"

800x500

P.S.-350

300x250

150x200

400 D

42 GW

Cerramiento

200x250

200x250

150x200200x250

200x250

350x250P.S.-100350x250

200x250

2
5

0
x
2

5
0

150x100

150x250

RI-525x125

RR-525x125

RI-525x125

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

RR-525x125

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

800x500

250x200

450x450 DE P. SOTANO 

A PTA. 2ª

P.S.-600

200x200

Ø150

P.S.-100

P.S.-100

RI-625x165

RI-1025x165

RR-1025x165

2 RI-1025x165

2 RR-1025x165

RR-625x165

RR-1025x165

RI-1025x165

250x150

RI-325x125

RR-325x125

RI-325x125

RR-325x125

250x150

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

RI-1025x165

RR-1025x165

300x200

2 RI-625x125

RR-1025x165

250x200

RI-625x125

RR-625x125

COMEDOR

F-Ø40

C-Ø32

600x200

P.S.-350

300x200

F
C

Z
-
4
0
1

600x200

400x250

P.S.-650

300x200

2 VFL-200

(315 m3/h c.u.)

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

3
0
0
x
2
5
0

P
.
S

.
-
3
5
0

4
0
0
x
2
0
0

FTXM 60M

2 VFC-250

Ø150

400 D

42 GW

400 D

42 GW

2 VFL-150

300x250

P.S.-200

P.S.-200

200x200

P.S.-550

400x200

201

FCZ

PURGADORES

201

FCZ

P.S.-110

(2 Uds.)

SILENC.

P.S.-200

P.S.-200

200x200

P.S.-550

400x200

F-Ø63

C-Ø50

F-Ø63

C-Ø50

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

250x200

P.S.-600

RI-625x165

RR-625x165

RI-625x165

2 VFL-200

(315 m3/h c.u.)

250x200

250x200

P.S.-500

300x200

P.S.-150

300x200

250x200

250x200

300x200

200x250 I / R

(2 Uds.)

SILENC.

300x200

P.S.-220

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

2 VFL-150

RR-225x165

2 VFL-125

2 VFL-250

500x150 RET.

P.S.-100

500x150 RET.

VFL-100

2 VFL-100

P.S.-150

P.S.-550

300x200

150x200

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø40

C-Ø32

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø90

C-Ø63

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø40

C-Ø25

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø40

C-Ø40

F-Ø40

C-Ø32

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø32

C-Ø25

(90 m3/h c.u.)

RR-225x165

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

300 D

42 GW

300 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

2
5

0
x
2

0
0

300 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

Ø150

300x250

200x250 R

250x250 R

P.S.-600

300x250 R

P.S.-400

350x200 R

150x150 I/R 250x250 I 300x250 I 350x250 I

P.S.-250

400x250 I

550x200 I - P.S.-100

P
.
S

.
-
6
0
0

RR-325x165

2 VFL-150

Ø150

300 D

42 GW

300 D

42 GW

RR-325x165

Ø150

300 D

42 GW

300 D

42 GW

RR-425x165

2 VFL-200

400 D

42 GW

400 D

42 GW

RR-325x165

2 VFL-150

Ø150

300 D

42 GW

300 D

42 GW

P.S.-100

800x250

42 GW 200 D

300 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

300 D

42 GW

EN-300x150

2 RR-1025x165

8 VFL-150

PS-220

DEL CONDUCTO

 EN PARTE SUPERIOR

610x950

400x200

PURGADORES

P.S.-800

P.S.-800

(2 Uds.)

SILENC.

P.S.-350

P.S.-350

300x200

P.S.-630

300x200

P.S.-220

P.S.-630
300x200

P.S.-220

P.S.-220

P.S.-220

P.S.-220

Ø75

Ø75 - A. REFRIG.

8 HUECOS 700x200

MALLA METALICA

7 REJ.-625x325

TUBOS REFRIG.

SALA EQUIPOS

DE PTA. 2ª  A

Ø75 - A. REFRIG.

F-Ø63

C-Ø40

P.S.-450

4
5
0
x
2
5
0

300x200

(45 m3/h c.u.)

RR-1025x165

RI-1025x165

2 VFL-125

(90 m3/h c.u.)

(
2

 
U

d
s
.
)

S
I
L

E
N

C
I
A

D
O

R

2 VFL-150

(180 m3/h c.u.)

(2 Uds.)

SILENC.

P.S.-220

2 VFL-100

(45 m3/h c.u.)

RET

300x200

F-Ø40

C-Ø25

RR-625x165

P.S.-550

R-1000x250

(
2

 
U

d
s
.
)

P.S.-150

I-1000x250

VFL-80

RR-325x165

2 VFL-160

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø40

C-Ø25

F-Ø40

C-Ø32

F-Ø50

C-Ø32

P.S.-110

F-Ø90

C-Ø63

F-Ø75

C-Ø63

TD-350/125

Ø125

TD-800/200N

Ø200

200x150

150x100

2 VFC-200

VFL-100

2 VFL-100

(45 m3/h c.u.)

2 CCF-750x250

2 CCF-1000x250

S
I
L

E
N

C
I
A

D
O

R

150x150

150x100

200x200

200x150

150x150

150x100

150x100

2 BE-Ø100

5 BE-Ø100

2 CCF-250x250

250x200

F-Ø40

C-Ø32

CHAPA AISLADA INT. ESPESOR 1 cm.

IMP.-850x230 / P.S.-450

RET.-850x230 / P.S.-710

CHAPA AISLADA INT. ESPESOR 1 cm.

P.S.-600

800x250

F-Ø90 P.S.-280

 C-Ø63 P.S.-280

P.S.-110

F-Ø90

C-Ø63

F-Ø90

C-Ø63

F-Ø75

C-Ø63

F-Ø32

C-Ø25

F-Ø50

C-Ø40

F-Ø40

C-Ø32

F-Ø40

C-Ø32

F-Ø50

C-Ø40

F-Ø40

C-Ø32

F-Ø40

C-Ø32

IMP/RET

100x150

IMP/RET

100x150

150x150 I / R 150x200 150x200

IMP / RET

350x150

4
5
0
x
2
5
0

IMP / RET

550x250

700x250 IMP / RET

P.S.-100

800x250

134 K

FPM

F
P

M
-
2
2
4
K

FCZ-601
300 D

42 GW

124 Z

FPM

FCZ-401

FCZ-401

135 Z

FPM

1
2
4
 
Z

F
P

M

134 K

FPM

F
C

Z
-
4
0
1

T

T

A PTA. 2ª

A PTA. Bª

42 GW

200 D

RR-225x165

150x200

T

250x250 200x200

2 CCF-700x500

Codos chapaCodos chapa

800x400

8
0
0
x
4
0
0

NOTAS

- COTAS EN mm.

IGUAL A DOS VECES LA DIFERENCIA REDUCIDA.

- LAS REDUCCIONES DE LOS CONDUCTOS TENDRAN UNA LONGITUD

ANCHO DEL CONDUCTO.

- EL RADIO INTERIOR DE LOS CODOS SERA IGUAL A LA MITAD DEL

- T = TALADRO EN CONDUCTO.

- P.I. = PARTE INFERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

- P.S. = PARTE SUPERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

NETO, A EXCEPCION DE LOS ASEOS Y SALA DE EQUIPOS QUE SERAN DE CHAPA.

- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR PLANTA SERAN DE CLIMAVER

- P.S. = PARTE SUPERIOR DE LA TUBERIA SIN AISLAR RESPECTO AL FORJADO.

- LAS TUBERIAS DE CLIMATIZACION DE LOS FAN-COILS SERAN DE (PPR).

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO IMPULSION

LEYENDA

CODUCTO FLEXIBLE

UNIDAD INTERIOR (TIPO CONDUCTO)

UNIDAD INTERIOR (TIPO CASSETTE)

REJILLA DE RETORNO (RR/AT-A)

DIFUSOR ROTACIONAL (VDW)

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE (VFL / EN)

BOCA DE EXTRACCION (BE)

COMPUERTA CORTAFUEGOS (CCF)

EXTRACTOR (TD)

PURGADOR DE AIRE

T
TERMOSTATO

DIFUSOR LINEAL (VSD)

REJILLA DE IMPULSION (RI/AT-D)

CONEXION Y CAUDAL AGUA FAN-COILS PLANTA PRIMERA

CONTROL 2

ESTANCIA

(Q) A. FRIA

( l / h )

(Q) A. CALIENTE

( l / h )

(Ø) A. CALIENTE

( PPR )

Ø32

3 Vías Ø3/4"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

3 Vías Ø1/2"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

MODELO

CABINA LOC. 1

LOCUTORIO 2

CABINA LOC. 2

LOCUTORIO 1

CONTROL Ppal.

DISTRIBUIDOR 1

DESPACHO 1

DESPACHO 2

S. REUNIONES

INGESTA

AUTOCONTROL 1

REDACCION

DIRECCION

ADMON.

S. POLIVALENTE

MANTENIMIENTO

DISTRIBUIDOR 2

HALLES

CONTR. SONIDO

CABINA EDIC. 1

CABINA EDIC. 2

C. REALIZACION

MAQUILLAJE

CTO. DIMMERS

FPM 135 Z2

FPM 124 Z2

FCZ 401 PO AF

FCZ 601 PO AF

42 GW 300 D

42 GW 400 D

42 GW 300 D

FPM 134 K1 Dcha.

FCZ 201 PO AF

42 GW 400 D

42 GW 300 D

42 GW 400 D

42 GW 300 D

42 GW 400 D

FPM 134 K1 Dcha.

FCZ 401 PO R

FPM 224 K1

42 GW 200 D

Nº Uds.

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

8

2

4

2

1

2

1

1

1

1

1000

600

400

750

600

350

550

1000

250

550

450

550

350

550

1000

400

1200

150

300

200

100

200

200

200

200

200

100

300

200

200

200

200

200

100

400

100

(Ø) A. FRIA

( PPR )

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø32

Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø32

Ø25

Ø32

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20Ø20

Ø20

Ø20

Ø20Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20Ø20

Ø20

Ø20

VALV. MOTORIZADA

FRIO ( PULGADAS )

VALV. MOTORIZADA

CALOR ( PULGADAS )

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

FCZ 401 PO AF 400 100 Ø25 Ø20

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

FPM 124 Z2

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

42 GW 300 D 2 450 200 Ø25 Ø20

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

1
450 200 Ø25 Ø20

2 Vías Ø1"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

42 GW 300 D 2 450 200 Ø25 Ø20

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

42 GW 300 D 350 200 Ø25 Ø20

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

FCZ 401 PO R
1 400 100 Ø25 Ø20Ø20

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

3 Vías Ø3/4"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

3 Vías Ø1/2"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

42 GW 400 D 1 550 200 Ø25 Ø20Ø20

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

3 Vías Ø3/4"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

3 Vías Ø1/2"

Tipo PROPORCIONAL

Mod. 

Ø20 Ø20

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

AUTOCONTROL 2
FCZ 201 PO AF 1 250 100

SECCION PASILLO TIPO

ESCALA 1 / 20

BANDEJA

ELECT.

250

190 175 160 135435

2
0
0

FONTANERIA

50

5
0

1
0
0

AGUA FRIA INCENDIOS

AGUA CALIENTE

RET. A.P.

I
M

P
.
 
A

.
P

.

REGULADORES

SILENCIADOR

SILENCIADORFAN-COIL

1
0
0
0

2
.3

0
2

.4
0

2
.6

0
0

.3
0

0
.3

0

0.40
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2
.3

0
2

.4
0

2
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0
0
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0

SECCION B
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CONDENSADORAS

SALA EQUIPOS ( CPD)

Ø125

U
T

A
S

 
/
 
R

E
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Ø

3
"

F
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R

E
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Ø
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"
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"
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"
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P
 
Ø

3
"

FC / IMP Ø3"

C
P

D
 
/
 
I
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P
 
Ø

2
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UNIDADES

30 RQ - 120 30 RQ - 120

BC - 1BC - 2

2500

1
3
0
0

U
T

A
S

 
/
 
R

E
T

 
Ø

3
"

F-Ø2"

C-Ø1½"

450x450

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

42 GW

400 D

RXM 60M9

( RACK PTA. 1ª )

C-Ø25

F-Ø40

(720 m3/h)

RR-825x165

C-Ø32

F-Ø40

C-Ø25

F-Ø32

250X200        CCF 250X200

150x200

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

EXISTENTE 3

F-Ø1½"

C-Ø1½"

F-Ø2½"

C-Ø2"

CHAPA AISLADA INTERIOR.

(IMPULSION/RETORNO)

1530x810

UTA-AP

(7000 m3/h)

A

A

800x500

(4764 m3/h)

CVAT/4-6000/450N

4
5

0
x
4

5
0

8
0

0
x
5

0
0

Codos chapa

600x500

VER DETALLE "A"

EXISTENTE 2

BANCADA TIPO 1

BANCADA TIPO 2

(YA EJECUTADA)

(YA EJECUTADA)

C
O

N
D

E
N

S
A

D
O

R
A

S

S
A

L
A

 
E

Q
U

I
P

O
S

 
(
 
C

P
D

)

U
N

I
D

A
D

E
S

BANCADA TIPO 1

1300

FANCOIL EXISTENTE

A PL. 1ª

F-Ø25

tuberías frío a Fancoil existente

800x500

NOTAS

- COTAS EN mm.

IGUAL A DOS VECES LA DIFERENCIA REDUCIDA.

- LAS REDUCCIONES DE LOS CONDUCTOS TENDRAN UNA LONGITUD

ANCHO DEL CONDUCTO.

- EL RADIO INTERIOR DE LOS CODOS SERA IGUAL A LA MITAD DEL

- T = TALADRO EN CONDUCTO.

- P.I. = PARTE INFERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

- P.S. = PARTE SUPERIOR DEL CONDUCTO RESPECTO AL FORJADO.

NETO, A EXCEPCION DE LOS ASEOS Y SALA DE EQUIPOS QUE SERAN DE CHAPA.

- LOS CONDUCTOS QUE DISCURREN POR PLANTA SERAN DE CLIMAVER

- P.S. = PARTE SUPERIOR DE LA TUBERIA SIN AISLAR RESPECTO AL FORJADO.

- LAS TUBERIAS DE CLIMATIZACION DE LOS FAN-COILS SERAN DE (PPR).

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO IMPULSION

LEYENDA

CODUCTO FLEXIBLE

UNIDAD INTERIOR (TIPO CONDUCTO)

UNIDAD INTERIOR (TIPO CASSETTE)

REJILLA DE RETORNO (RR/AT-A)

DIFUSOR ROTACIONAL (VDW)

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE (VFL / EN)

BOCA DE EXTRACCION (BE)

COMPUERTA CORTAFUEGOS (CCF)

EXTRACTOR (TD)

PURGADOR DE AIRE

T
TERMOSTATO

DIFUSOR LINEAL (VSD)

REJILLA DE IMPULSION (RI/AT-D)

BATERIA

FRIO

VALV. BOLA FILTRO

BATERIA

CALOR

VALV. BOLA FILTRO

VALV. MOTOR. 3 VIAS
VALV. EQUILIBRADO

(EXISTENTE  1)

DETALLE CONEXION UTA

BATERIA

FRIO

VALV. BOLA FILTRO

BATERIA

CALOR

VALV. BOLA FILTRO

VALV. MOTOR. 2 VIAS
VALV. EQUILIBRADO

VALV. MOTOR. 2 VIAS

(EXISTENTE  2)

DETALLE CONEXION UTA

VALV. EQUILIBRADO

BATERIA

FRIO

BATERIA

CALOR

VALV. BOLA FILTRO

(AIRE PRIMARIO)

DETALLE CONEXION UTA

Ø2" Ø1½"

7000 l/h

Ø2"

4000 l/h

Ø1½"

VALV. MOTOR. 3 VIAS
VALV. EQUILIBRADO

Ø1¼"Ø1½"

VALV. BOLA FILTRO

VALV. MOTOR. 3 VIAS
VALV. EQUILIBRADO

Ø1¼"Ø1½"

4000 l/h

Ø1½"

4000 l/h

Ø1½"

VALV. MOTOR. 2 VIAS
VALV. BOLA

Ø1¼"

ESCALA 1/ 50

ALZADO A-A

2
5
7
0

UTA-AP

(7000 m3/h)

500x800

500x800

CONEXION Y CAUDAL AGUA FAN-COILS PLANTA SEGUNDA

ESTANCIA

(Q) A. FRIA

( l / h )

(Q) A. CALIENTE

( l / h )

(Ø) A. CALIENTE

( PPR )

MODELO

COMEDOR 42 GW 400 D

Nº Uds.

4 450 200

(Ø) A. FRIA

( PPR )

Ø25 Ø20Ø20

VALV. MOTORIZADA

FRIO ( PULGADAS )

VALV. MOTORIZADA

CALOR ( PULGADAS )

2 Vías Ø3/4"

Tipo TODO - NADA

Mod. 

2 Vías Ø3/4" Reduc. Ø1/2"

Tipo TODO - NADA

Mod. 
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SALA DE MAQUINAS (PLANTA SEGUNDA)

ESCALA 1 / 50

VALVULA DE BOLA

VALVULA DE RETENCION

FILTRO

LEYENDA DE SIMBOLOS:

VALVULA DE MARIPOSA

VALVULA DE EQUILIBRADO

VALVULA MOTORIZADA DE DOS VIAS

B B

EXISTENTE

TUBERIA FRIO / CALOR 

TUBERIA FRIO 

TUBERIA CALOR 

Ø3"

BC-2 / RET

Ø3"

BC-1 / RET

Ø3"

BC-2 / IMP

Ø3"

BC-1 / IMP

Ø3"

UTAS / RET

- P.I. = PARTE INFERIOR DE LA TUBERIA SIN AISLAR RESPECTO AL FORJADO.

NOTAS:

P.I.-280

Ø3"

- COTAS EN MILIMETROS Y PULGADAS.

3
0
0

TUBOS REFRIGERANTE

Ø125

A A

Ø3"

COLECTOR 1 (4 Uds.)

ESCALA S / E

400 125125

650

COLECTOR 2

ESCALA S / E

Ø5"

Ø3" Ø3"

Ø3"

COLECTOR 3

ESCALA S / E

Ø5"

Ø3" Ø3"

Ø3" Ø2½"

1050

215100 215

100215

3
0
0

Ø3"

Ø3"

2
8
0

8
0

Ø1/2"

A COLECTOR RECOGIDA

PURGAS DE AIRE

Ø3"

UTAS / RET

Ø3"

Ø3"

BC-2 / RET

Ø3"

BC-1 / RET

Ø3"

BC-2 / IMP

Ø3"

BC-1 / IMP

1
1
5
0

2
8
0

2
4
0

650

Ø3" Ø3" Ø3" Ø3" Ø3" Ø3" Ø3" Ø3"

Ø3" Ø3" Ø3" Ø3"

8
0

Ø5"

650

Ø5"

650

Ø5"

650

Ø5"

1 1 1 1

Ø½" Ø½" Ø½" Ø½" Ø½" Ø½"

Ø½"

PURGA

Ø½"

4
5
0

1050

Ø5"

Ø3"

5

850

Ø5"

Ø3"

4

1
4
0
0

Ø2½"

CPD / IMP

Ø3"

FC / IMP

Ø½" Ø½"

C

C

P.I.-480

UTAS / IMP

Ø3"

Ø5"

Ø5"

FC / RET

Ø2½"

FC / IMP

Ø2½"

FC / IMP

Ø3"

Ø2½"

CPD

Ø2½"

FC / IMP

4
8
0

2
8
0

UTAS / IMP

Ø3"

Ø3"

Ø3"

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

COLECTOR 4

ESCALA S / E

215 100215320

850

100

Ø3"Ø3"

Ø5"

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

Ø2½"

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm. 150

COLECTOR 5

ESCALA S / E

Ø5"

Ø3"Ø3"

Ø3" Ø2½"

1050

215 100215

100 215

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

DETALLE PURGA DE AIRE

ESCALA S / E

DETALLE VACIADO VERTICALES

ESCALA S / E

Ø3"

Ø4"

Ø3" Ø1½"

Ø5"

Ø3"

850

Ø3"

SECCION A-A

ESCALA 1 / 25

1
4
0
0

Ø3"

FC / RET

FC / RET

Ø2½"

CPD / RET

2
5
0

6
5
0

2
5
0

6
0
0

2
8
0

850

Ø5"

1050

Ø5"

Ø3"

Ø3"

2 3

TA-Ø2½"

Ø2½"

TA-Ø2"

Ø½"

PURGA

8
0

Ø½"

Ø½"

PURGA

1150

2
8
0

Ø3"

UTAS / RET

4
5
0

UTAS / IMP

Ø3"

FC / IMP

Ø2½"

FC / IMP

Ø3"

CPD / IMP

Ø2½"

VIGA

850

UTAS / RET

Ø3"

215 100

850

320

Ø3"Ø3"

Ø5"

Ø2½"

Ø3"

100

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

Manguito roscado hembra

Ø1/2" - Longitud 4 cm.

Ø3" Ø3"

450x450

Ø3"

Ø5" Ø5" Ø5" Ø5"

VE-1

VE-2

Ø5"

VE-2

Ver detalle "A"

"A" "A"

BRIDA CIEGA

Ø3"Ø3"

Ø3"

DETALLE "A"

ESCALA 1 / 25

FC / RET

600x500

600x500
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VALVULA DE EQUILIBRADO 

FILTRO

VALVULA MOTORIZADA T/NVALVULA DE MARIPOSA

VALVULA DE BOLA

VALVULA DE RETENCION MANGUITO ANTIVIBRATORIO

LEYENDA DE SIMBOLOS Y EQUIPOS

BOMBA DE CALOR

BC-1 / 2

TUBERIA FRIO 

TUBERIA CALOR

TUBERIA FRIO / CALOR

U
T

A
S

E
Q

U
I
P

O
S

F
A

N
-
C

O
I
L
S

U
T

A
S

F
A

N
-
C

O
I
L
S

BC-1 BC-2

VE-1 VE-2

S

E
Q

U
I
P

O
S

TERMOMETRO MANOMETRO

SONDA DE TEMPERATURA

DE INVERSION DE FLUJO

VALVULA DE PREVENCION

DE RED

S2 S4

S1 S3

S6

Ø2½"

Ø3"

Ø3"

Ø3" Ø3"

Ø5"Ø5"

Ø5"

Ø5"

Ø5"

Ø5"

Ø5" Ø5"

Ø3" Ø3"

Ø3" Ø3"

Ø3" Ø3"

Ø3" Ø3"

Ø2½"

Ø2½"

Ø2½"

Ø2½"Ø2½"

Ø3"

Ø3" Ø2½"

Ø3"

S7

S8

S5

P1

P2

V. EXPANSIONV. EXPANSION

P

SONDA DE PRESION

NOTAS

- VACIADOS: BOMBAS DE CALOR, FILTROS, VERTICALES DE TUBERIAS, BATERIAS DE CLIMATIZADORES Y EQUIPOS DE PRECISION

(80 L) (80 L)

CC

C
CONTADOR

"T" CON BRIDA CIEGA PARA CONEXIÓN

A INSTALACIÓN EXISTENTE

Ø3"

Ø3"

Ø3"

Ø3"

PPR40

DN40 DN40

VM1/C VM1/F VM2/F VM2/C
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