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CORPORACION RADIO TELEVISION ESPANOLA S.A., S.M.E.

RENOVACION INTERCOM ESTUDIOS A1 Y A2
DE TORRESPANA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Art. 1° OBIJETO
El objeto del presente Pliego es describir las condiciones técnicas necesarias
para la contratacion del suministro del equipamiento de Renovacidn intercom
estudios Al y A2 de Torrespaiia, su instalacién y puesta en marcha.

Art. 2° LOTES
El presente expediente queda distribuido en los siguientes lotes:

Lote 1: Instalacion de cableado y equipamiento
Lote 2: Paneles adaptadores XLR-RJ45

Art. 3° CALIDAD
Los materiales ofertados deberan ser nuevos, no descatalogados y de calidad
profesional en su totalidad cumpliendo los requisitos que se especifican en el
presente Pliego de Condiciones. Ademas, deberdn tener el correspondiente
soporte técnico postventa.

CERTIFICADO Ademads de las ofertas de equipos, materiales especiales y
todo lo que asi se requiera expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas,
los licitadores deberan adjuntar en su oferta técnica un certificado del fabri-
cante demostrando que el suministro y la prestacion del servicio de garantia
estard soportado por dicho fabricante en todos sus aspectos.

Art. 4° INFORMACION PARA LA EVALUACION
El ofertante incluird informacidn técnica de los equipos ofrecidos en cantidad
y calidad suficiente que permita su pertinente evaluacién. Indicara la marcay
el modelo de cada equipo ofertado y adjuntaran un catalogo del fabricante
con el objeto de una correcta valoracion de aspectos mecanicos, eléctricos,
electrdénicos, disefio industrial y acabados.

CUMPLIMIENTO La valoracién de las Caracteristicas Técnicas se realizara de
acuerdo con el cumplimiento o adaptacion a los requerimientos y requisitos
de las especificaciones técnicas descritas en el Art. 82. Este articulo expone la
composicion del suministro solicitado para este Expediente.

Los licitadores tienen que incluir en sus ofertas las homologaciones, certifica-
dos originales de los fabricantes, muestras, etc. que consideren necesario para
una correcta evaluacién de sus ofertas.

Art. 5°  PLANIFICACION TEMPORAL
El ofertante debera presentar una planificacion de tiempos de los plazos de
entrega de suministros. Debera estar suficientemente detallada para su apro-
piada valoracion.

APROBACION La planificacién de la oferta adjudicada debera ser aprobada
por la Direccion del Proyecto designada por CRTVE. La provisién de suminis-
tros se ajustara a la planificacidon de forma vinculante hasta su finalizacidn.
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Art, 6°

Art. 7°

Art, 8°

NO CUMPLIMIENTO En caso de detectarse problemas en el momento de la
recepcion de los equipos en los centros de destino, ya sea por mal funciona-
miento (hardware o software) o por no corresponder la configuracion con las
especificaciones de la CRTVE o por no cumplir las caracteristicas técnicas so-
licitadas, el adjudicatario se responsabilizara de retirar los equipos afectados
y sustituirlos por otros totalmente operativos.

COMPROBACION TECNICA Y CERTIFICADO DE VALIDEZ

Las pruebas que se realicen tras la recepcién de equipos consistiran en com-
probar las caracteristicas técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones Téc-
nicas, elevandose el Certificado de conformidad correspondiente.

SUMINISTRO INCORRECTO La CRTVE considerara el suministro incorrecto si
los equipos no contemplan todas las caracteristicas ofertadas, aunque sean
operativas, o no funcionen correctamente. La CRTVE no elevara el Certificado
sefialado hasta que todos los equipos suministrados dispongan de las caracte-
risticas ofertadas. La CRTVE se reserva el derecho a utilizar los equipos sumi-
nistrados restantes si lo considerara oportuno de acuerdo con sus necesida-
des. La CRTVE podra reclamar igualmente el cumplimiento de cualquier ca-
racteristica técnica incluida en la descripcidon de la oferta presentada por el
adjudicatario o en el catdlogo del fabricante.

PRUEBAS Y ANALISIS Ademas, la aprobacidn de los suministros estard some-
tida al derecho de la CRTVE de exponer los materiales o elementos a cuantas
pruebas y analisis considere oportuno en la forma y lugar que disponga. La
CRTVE puede ordenar la desestimacion completa del lote, si el resultado no
fuera satisfactorio. El costo de estos ensayos y operaciones correrdn por
cuenta del adjudicatario.

RETIRADA La CRTVE podrd requerir al adjudicatario la retirada de sus alma-
cenes de aquellos equipos que no funcionen correctamente. Debera realizarse
en un plazo no superior a 3 dias desde la comunicacidon y sera efectuado de
acuerdo con el procedimiento que le indique el Centro Receptor. El adjudica-
tario entregara de nuevo los equipos cuando todas las anomalias detectadas
hayan sido corregidas. Este proceso no modifica los plazos de entrega estable-
cidos en el lote correspondiente.

PUESTA EN SERVICIO

El adjudicatario deberd dar soporte a los equipos durante la instalacion y
puesta en marcha, sila CRTVE lo requiere. El adjudicatario asignara la persona
con capacidad técnica adecuada para dicho soporte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LOTES

Las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los equipos suministrados se-
ran las del presente Pliego de Condiciones Técnicas, asi como las aportadas
por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podra reclamarse igualmente
el cumplimiento de cualquier otra caracteristica técnica que haya sido incluida
tanto en la descripcién de la composicién del suministro ofertado como en la
propia oferta econdmica.

Las especificaciones técnicas y la composicidon del suministro a adquirir me-
diante el presente Expediente, esta desglosada en los siguientes Lotes:
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LOTE 1
INSTALACION DE CABLEADO Y
EQUIPAMIENTO

Este lote trata la modificacién parcial tanto de la instalacion de cableado como la reubicacién
de la tarjeteria asociada de los equipos de intercomunicacién actuales en los controles técnicos
de los estudios Al y A2 del Centro de Emisién e Informativos de Torrespafia.

La ejecucidn de la instalacién se debe realizar de forma que no afecte a las tareas propias de
explotacion de la CRTVE, especialmente las concernientes a la Produccién y Emisién de los es-
tudios con produccion diaria en directo de Telediarios y otros programas. Por ello estos estu-
dios, controles y control central de informativos no pueden dejar de prestar servicio en ningun
momento, estableciendo los recursos y medios y horarios necesarios para que esto no suceda.
Es imprescindible que dichas acciones se realicen bajo la supervision y coordinacién de los res-
ponsables técnicos del proyecto.

Todos los elementos y dispositivos del presente Lote para la instalacion del sistema de ca-
bleado y del Sistema de Intercom, seran iguales o en su defecto similares a los ya existentes en
aquellas instalaciones mas modernas que se encuentran en las instalaciones de la CRTVE en
Madrid. El objetivo es garantizar la facilidad de integracion, la compatibilidad de protocolos de
gestidn inteligente y facilitar el mantenimiento del sistema.

El presente lote describe los requerimientos técnicos necesarios que debe contemplar la inge-
nieria, instalacién y puesta en marcha del cableado, infraestructura y tarjeteria para la interco-
nexién de los diferentes elementos que componen la totalidad del sistema. Por ello, deberd ne-
cesariamente incluirse todo el cableado correspondiente a nodos de intercom, paneles de in-
tercom, electrénica de red, matrices de audio y/o video y todos y cada uno de los elementos
necesarios para la correcta instalacion y puesta en marcha del Sistema de Intercom. Sera re-
quisito que el ofertante exprese la aceptacion de este punto en su correspondiente oferta in-
cluso aunqgue algunos elementos no se suministren por el adjudicatario en el presente expe-
diente.

Pese a la precisidon que se ha pretendido con las indicaciones que se adjuntan, no se descartan
variaciones y replanteamientos que seran recogidos en los servicios/equipos prestados por el
adjudicatario de este lote.

A la finalizacién de la instalacion se hara el acto de entrega de ésta, incluyendo la certificacion
de todo el cableado instalado, momento en el cual la direccién de Proyecto firmara el acta de
recepcion.

item 1: Cableado del Estudio Al

El objeto de este item es cambiar el sentido del flujo de sefiales componentes de los retornos
(6rdenes y N-1). Actualmente las consolas de sonido tienen encargado esa mezcla de sefiales.
Este proyecto tiene la tarea de modificar el cableado para que la matriz de intercom se encar-
gue de esa funcién. La ventaja principal es la posibilidad de tener circuitos de retorno con IFB
(Interrupted Foldback) mejorando sensiblemente la inteligibilidad tanto de las érdenes como
de los N-1 (o mix-minus) que tienen como destino los reporteros y localizaciones en general.

Los elementos que intervienen en la modificacién son:
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e Los interfaces de las consolas de audio cuyas entradas y salidas son digitales
AES3 y/o analdgicas. Estos se encuentran en la sala de aparatos de informa-
tivos.

e Los interfaces de la matriz de intercom cuyas entradas y salidas son digitales
AES3 y/o analdgicas. Estos se encuentran en la sala de aparatos de informa-
tivos.

e Los interfaces de la matriz principal de audio/video (a partir de ahora Matriz
ANA) cuyas entradas y salidas son exclusivamente digitales AES3. Estos se
encuentran en la sala de aparatos de Control Central.

DESCRIPCION DEL FLUJO DE SENALES
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A continuacidn, se describen cada uno de los grupos de flujos de cableado y su trans-
formacion.

Un flujo consta de 12 sefales digitales de la matriz de Audios No Asociados (en ade-
lante ANA) a la consola de Audio. El cableado que soporta este flujo de sefial no sera
modificado. A efectos informativos, se indica que solo se utilizaran 6 sefales de las 12
sefales actuales.

Otro flujo consta de 12 sefiales que proceden de la consola de audio hacia la matriz
ANA. Este cableado serd modificado parcialmente. El sentido no cambia ni el extremo
final que es la matriz ANA, pero si el origen que pasa de los interfaces de salida de la
consola de audio a interfaces de salida digitales de la matriz de intercom. Se intercala-
ran XLR patches en el rack de los nodos de intercom quedando por un lado latiguillos
RJ45 prefabricados de distancia adecuada para enlazar las traseras de los nodos de
intercom con los XLR-Patches y por el otro lado el cableado original que hay que pro-
longar con un cableado multipar de audio digital con conectores XLR macho en el ex-
tremo del empalme y hembra en el extremo del XLR patch. La distancia estimada es
la de una hilera de rack, alrededor de 15 metros.
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Este cambio también supone recolocacién de tarjetas interface de la matriz de inter-
com que formara parte de los cometidos de instalacion de este proyecto.

Finalmente hay otro flujo de 12 sefiales que procede de los interfaces de matriz de
intercom hacia los interfaces de la consola de audio. El cableado tiene origen y des-
tino en la sala de aparatos, pero hay un conjunto de 2 cables balanceados apantalla-
dos de audio digital (uno de ida y otro de vuelta de una longitud estimada por tra-
yecto de unos 40 metros) que pasan por patch Lemo del control de sonido asociado.

Hay que cambiar el sentido de las sefiales del cableado actual. Los conectores de los
interfaces son diferentes ya que donde es entrada es una salida y viceversa. Por todo
ello, surge la necesidad de cambiar el cableado y conectores retirando el actual y des-
plegando uno nuevo. El nuevo cableado multipar de audio digital tendra una longitud
estimada de 15 metros. En el extremo de la consola de audio, se reutilizaran las sali-
das que iban hacia la matriz ANA (algunos son analdgicos, pero pasaran todos a ser
digitales AES3) y en el lado de la matriz de intercom hay que terminarlos en XLR-Patch
y de este a latiguillos RJ45 a posiciones de interfaz no usados hasta ahora incluso re-
ubicando en slots diferentes. La distancia de estos latiguillos debe ser adecuados a las
condiciones de la posicién del XLR-patch y las traseras de los interfaces de la matriz
de intercom.

item 2: cableado del estudio A2

Este item es funcionalmente idéntico al item 1, “Cableado del estudio A1”. Sin em-
bargo, el nimero total de lineas analdgicas entre los interfaces de la consola de so-
nido y la matriz de intercom puede variar. En cualquier caso, todas las nuevas lineas
deberan ser digitales AES3 balanceadas. La distancia de este cableado multipar puede
variar ligeramente, pero sigue siendo la distancia entre dos racks enfrentados en hile-
ras consecutivas.
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LOTE 2
PANELES ADAPTADORES XLR-RJ45

Este lote contempla el suministro de 5 (cinco) paneles de conexionado de 8 puertos
RJ45 a XLR (macho y hembra). Tendra las siguientes caracteristicas técnicas:

e Debera tener una dimension de 19” y 1 RU y una profundidad no superior a
100 mm a fin de que pueda albergarse —por ejemplo- detras del bastidor de
la matriz de intercom.

e Deberd admitir conexiones de audio analdgico (4 hilos) como digital AES.

® No debera contener ningln elemento activo.



