

Fe de erratas

En relación con el expediente **S-04173-2022, Proyecto Haz - Learning Office**, se han detectado una errata en la información publicada:

1. Anuncio de licitación

En el anuncio de licitación, en el apartado de Condiciones de Licitación, se indica: “Programas de Financiación: no está financiado con fondos de la UE”.

No es correcto. Como se comprueba en los documentos, el expediente Sí está financiado con fondos de la Unión Europea. El texto correcto es:

Programas de financiación: Financiación con fondos de la UE.

Fuente de financiación: Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Descripción de programas de financiación: Fondos Europeos Next Generation.

2. Valor estimado del contrato

En la tabla publicada en el Anexo II, Cláusula 3ª, se exponía:

3ª.- VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PRECIOS MÁXIMOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan sin IVA:

	SERVICIO	CANTIDAD	UDS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL ESTIMADO CONTRATO	POSIBLES PRÓRROGAS		Posible modificación	TOTAL ESTIMADO
						1ª	2ª		
SERVICIO FIJO	Jefe/Responsable del Proyecto	1	12 meses	5.416,67 €	65.000,00 €	65.000 €	65.000 €	30.756,15 €	195.000,00 €
	Consultores de formación	6	12 meses	2.916,67 €	210.000,00 €	210.000 €	210.000 €		630.000,00 €
	Coordinadores de materiales audiovisuales	6	12 meses	2.916,67 €	210.000,00 €	210.000 €	210.000 €		630.000,00 €
	Gestores de programas de formación	3	12 meses	2.083,33 €	75.000,00 €	75.000 €	75.000 €		225.000,00 €
	Comunicador de entornos digitales	1	12 meses	2.500,00 €	30.000,00 €	30.000 €	30.000 €		90.000,00 €
SERVICIO VARIABLE	Coordinadores de materiales audiovisuales		600	25,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	3.756,15 €	48.000,00 €
	Gestores de Programas de Formación		430	23,08 €	9.923,08 €	9.923,08 €	9.923,08 €		31.753,85 €
TOTAL LEARNING OFFICE				614.923,08 €	614.923,08 €	614.923,08 €	4.984,62 €	3.756,15 €	1.875.515,38 €

El sumatorio de la columna de la 2ª prórroga no es correcto y tampoco el sumatorio de los importes variables, pero sí el importe total de la contratación y el resto de datos, la tabla correcta es la siguiente:

3ª.- VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PRECIOS MÁXIMOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan sin IVA:

	SERVICIO	CANTIDAD	UDS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL ESTIMADO CONTRATO	POSIBLES PRÓRROGAS		Posible modificación	TOTAL ESTIMADO
						1ª	2ª		
SERVICIO FIJO	Jefe/Responsable del Proyecto	1	12 meses	5.416,67 €	65.000,00 €	65.000 €	65.000 €	30.756,15 €	195.000,00 €
	Consultores de formación	6	12 meses	2.916,67 €	210.000,00 €	210.000 €	210.000 €		630.000,00 €
	Coordinadores de materiales audiovisuales	6	12 meses	2.916,67 €	210.000,00 €	210.000 €	210.000 €		630.000,00 €
	Gestores de programas de formación	3	12 meses	2.083,33 €	75.000,00 €	75.000 €	75.000 €		225.000,00 €
	Comunicador de entornos digitales	1	12 meses	2.500,00 €	30.000,00 €	30.000 €	30.000 €		90.000,00 €
SERVICIO VARIABLE	Coordinadores de materiales audiovisuales		600	25,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		45.000,00 €
	Gestores de Programas de Formación		430	23,08 €	9.923,08 €	9.923,08 €	9.923,08 €		29.769,23 €
TOTAL LEARNING OFFICE					614.923,08 €	614.923,08 €	614.923,08 €	30.756,15 €	1.875.515,38 €

A la emisión de esta nota aclaratoria, restan para el plazo fin de presentación de ofertas más días (39) de los que indica la legislación vigente para el procedimiento que rige esta contratación, por tanto, no se considera necesario la modificación del plazo de presentación de ofertas.

En Madrid, a 11 de agosto de 2022