

SEGUIMIENTO APERTURAS

EXPEDIENTE S-04418-2022

| EMPRESAS OFERTANTES | LOTES | VALOR ESTIMADO | DOCUMENT. ADMTVA | PROPUESTA TÉCNICA / PUNTUACIÓN TECNICA SUBJETIVA | PROPUESTA TÉCNICA / PUNTUACIÓN TECNICA OBJETIVA | PROPUESTA ECONÓMICA | OBSERVACIONES |
|---------------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|---------------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|

| "Obras de sustitución de ascensores en bloques de oficinas 1-2 y 2-3 en SAN CUGAT " | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|-------|---------------|--|--|
| OTIS MOBILITY S.A. | 1 | 480.671,00 | APTA (*) | 26,00 | en evaluación | | |
| ORONA S. COOP. | 1 | 480.671,00 | APTA (*) | 40,00 | en evaluación | | |
| | | | | | | | |

(*) Presenta Declaración Responsable: Anexo III.

10 de octubre de 2022