" CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPANOLA SME SA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO EN CADA LOTE

LOTE 1.- GRUA TELESCOPICA

2 gruas telescépicas cabeza caliente

Deben cumplir los siguientes requerimientos:

Grual:

Longitud de operacion de 11 metros (modelo de referencia Scorpio 30+7 o similar).

1 cabeza caliente completa, con movimiento en 3 EJES y una consola de operacién + servos de dptica
para FUJINON/CANON. (modelo de referencia Mini Scorpio Head)

1 monitor de video HD para la operacién de la grua.

1 puesto de operacidon con monitorado para la operacion de una cabeza caliente con 2 monitores
HD para sefial de cdmara y seiial de programa).

Intercomunicaciéon completa (cascos y petacas) entre el operador de cabeza caliente y el operador
de grua (compatible con sistemas RIEDEL).

La operacion de grua y la cabeza caliente la realiza personal de TVE

Grua 2:

Longitud de operacion de 14 metros (modelo de referencia Scorpio 45 o similar).

1 cabeza caliente completa, con movimiento en 3 EJES y una consola de operacién + servos de dptica
para FUJINON/CANON. (modelo de referencia Mini Scorpio Head)

1 monitor de video HD para la operacién de la grua.

1 puesto de operacidon con monitorado para la operacion de una cabeza caliente con 2 monitores
HD para sefial de cdmara y seiial de programa).

Intercomunicaciéon completa (cascos y petacas) entre el operador de cabeza caliente y el operador
de grua (compatible con sistemas RIEDEL).

Operacién de la grua.

La operacion de la cabeza caliente la realiza personal de TVE

La empresa se responsabiliza del transporte, montaje y operacidn de la grua, asi como del soporte
técnico para solucionar posibles incidencias.

Se detalla plan de trabajo previsto:

— Dia 21 de enero. - Montaje técnico en horario de 15a22 h
— Dia 22 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 23 de enero. - Pruebas técnicas en horario de 15a22 h
— Dia 24 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 25 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 26 de enero. - Ensayos técnico en horariode 15a24 h
— Dia 27 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a24 h
— Dia 28 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 29 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 30 de enero - Ensayos técnico en horario de 15a02 h

— Dia 31 de enero .- emisién en directo horariode 15a 02 h
— Dia 01 de febrero .- Ensayos técnico en horario de 15a 02 h
— Dia 02 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 03 de febrero .- ensayos técnico en horario de 15a02 h
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— Dia 04 de febrero .- emisién en directo horario de 15a 02 h
— Dia 05 de febrero .-desmontaje horario de 15a 22 h

El calendario previsto y la duracién de la jornada puede estar sujeto a variacién por necesidades de
produccién.



" CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPANOLA SME SA

LOTE 2.- 2CAMRAIL ROBOTIZADO

2 Camrail robotizado, con las siguientes caracteristicas.

- 2 Camrail con pedestal telescépico, con alturas de trabajo entre 70 y 190 cm del suelo.

- 20 metros de vias rectas.

- Capacidad para desplazamiento de cdmaras de hasta 12 Kg.

- 1 cabeza caliente completa, con movimiento en 2 EJES y una consola de operacion + servos de dptica
para FUJIINON/CANON. (modelo de referencia Mini Scorpio Head).

- Puesto de operacién para la operacién de la Cabeza Caliente, Camrail y pedestal.

- El puesto de operacidon ademds de todos los elementos necesarios para su operacién y control
dispondra de 2 monitores HD para monitorizar la sefial de cdAmara y programa.

La empresa se responsabiliza del transporte, montaje, operaciéon y desmontaje del Camrail y asi
como del soporte técnico para solucionar posibles incidencias.

Se detalla plan de trabajo previsto:

— Dia 21 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 22 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 23 de enero. - Pruebas técnicas en horariode 15a 22 h
— Dia 24 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 25 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 26 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a24 h
— Dia 27 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a24 h
— Dia 28 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 29 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 30 de enero - Ensayos técnico en horario de 15a 02 h

— Dia 31 de enero .- emisidn en directo horario de 15a02 h
— Dia 01 de febrero .- Ensayos técnico en horario de 15a 02 h
— Dia 02 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 03 de febrero .- ensayos técnico en horariode 15a02 h
— Dia 04 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 05 de febrero .-desmontaje horario de 15a 22 h

El calendario previsto y la duracién de la jornada puede estar sujeto a variacion por necesidades de
produccién sin que esto genere cargo econdémico.
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LOTE 3.- TOWERCAM ROBOTIZADO

Sistema compuesto por columna telescdpica montada sobre travelling robotizado con las siguientes
caracteristicas:

- Columna Telescdpica robotizada altura minima 1,20 mts y altura maxima 2,70 mts
(Modelo de referencia Towercam XS)

- Travelling robotizado con 20 mts de vias rectas (Modelo de referencia Egripment).

- Capacidad para desplazamiento de cdmaras de hasta 12 Kg

- 1 cabeza caliente completa, con movimiento en 2 EJES y una consola de operacion + servos de éptica
para FUJINON/CANON. (modelo de referencia Mini Scorpio Head)

- Puestos de operacidn para la operacién de la Cabeza Caliente, Camrail y columna telescdpica

- 1 soporte en la cabeza de la towercam para que pueda pasar entre la pasarela el hueco que queda
es de 5 ctms.

El puesto de operacidon ademas de todos los elementos necesarios para su operacidn y control
dispondrd de 2 monitores HD para monitorizar la sefial de cdmara y programa.

La empresa se responsabiliza del transporte, montaje y operacidn de todos los elementos
solicitados, asi como del soporte técnico para solucionar posibles incidencias.

Se detalla plan de trabajo previsto:

— Dia 21 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 22 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 23 de enero. - Pruebas técnicas en horario de 15a22 h
— Dia 24 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 25 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 26 de enero. - Ensayos técnico en horariode 15a24 h
— Dia 27 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a24 h
— Dia 28 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 29 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 30 de enero - Ensayos técnico en horario de 15a02 h

— Dia 31 de enero .- emisién en directo horario de 15a 02 h
— Dia 01 de febrero .- Ensayos técnico en horario de 15a 02 h
— Dia 02 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 03 de febrero .- ensayos técnico en horario de 15a02 h
— Dia 04 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 05 de febrero .-desmontaje horario de 15 a 22
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LOTE 4.- CABLECAM 2D

Sistema Cablecam con sus elementos necesarios para el control y monitorado, operacion y
tratamiento de sefial la sefial.
El sistema debe cumplir los siguientes requerimientos:

- Debe cubrir una longitud minima de 40 metros.

- Cabezal de cdmara giro estabilizado

- Entregara sefial SDI HD 1080i

- Cémara HD o superior.

- Optica: Canon CJ12ex4.3B o similar

- Estabilizacion en 4 ejes.

- Velocidad minima de hasta 6 m/s

- Controles diferenciados para movimiento de cdmaray del sistema Cablecam

- Control de Pan, Tilt, Roll, Zoom, Foco

- Control de camara mediante CCU remota, que se instalara en la Unidad moévil de RTVE
- El sistema Cablecam una vez tenso no debe tener mds de 1,5 mts de caida en el punto medio.
- Distancia maxima entre punto de anclaje en cable y posicidn de la cdmara 3 mts

- Debe poder situarse a distancia menor de 1 metro del suelo.

La empresa se responsabiliza del transporte, montaje y operacién de todo el sistema solicitado, asi
como del soporte técnico para solucionar posibles incidencias.

Se detalla plan de trabajo previsto:
— Dia 11 de enero. - Montaje de poleas del sistema de 10a 18 h
— Dia 21 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 21 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 22 de enero. - Montaje técnico en horariode 15a22 h
— Dia 23 de enero. - Pruebas técnicas en horario de 15a22 h
— Dia 24 de enero. - Ensayos técnico en horariode 15a01 h
— Dia 25 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 26 de enero. - Ensayos técnico en horariode 15a24 h
— Dia 27 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a24 h
— Dia 28 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 29 de enero. - Ensayos técnico en horario de 15a01 h
— Dia 30 de enero - Ensayos técnico en horario de 15a02 h
— Dia 31 de enero .- emisién en directo horario de 15a 02 h
— Dia 01 de febrero .- Ensayos técnico en horario de 15a 02 h
— Dia 02 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 03 de febrero .- ensayos técnico en horario de 15a02 h
— Dia 04 de febrero .- emision en directo horario de 15a 02 h
— Dia 05 de febrero .-desmontaje horario de 15a 22 h

El calendario previsto y la duracién de la jornada puede estar sujeto a variacion por necesidades de
produccién sin que esto genere cargo econdémico.
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LOCALIZACION
Palacio de Deportes L'llla de Benidorm
Partida Salto del Agua, s/n, 03502 Benidorm, Alicante

CONTENIDO DE LA OFERTA TECNICA

- Relacién de los medios materiales ofertados (marca y modelo).

- Detalle de caracteristicas técnicas que permita valorar los requerimientos solicitados en este pliego.

- Anexo IV del Pliego de Condiciones Generales, que debe indicar si la oferta cumple o no con los
criterios técnicos ce valoracion definidos en el apartado 10 del Anexo Il del pliego de condiciones
generales.



