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1. Objeto: 

El  presente  pliego  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones  técnicas  para  la 
ejecución  de  las  obras  de  construcción  relativas  a  las  actuaciones  propuestas  en  la 
documentación técnica que se acompaña " OBRAS DE ADECUACION PCI EN EL EDIFICIO 
CORONA PRADO DEL REY", y la legalización y registro en industria de las instalaciones 
activas de PCI del edificio. 
 
A  tal  fin  se ha  llevado a  cabo de  forma previa  la  Inspección Periódica de Protección 
Activa Contraincendios; como resultado de la misma se ha emitido el correspondiente 
Acta,  que  refleja  los  defectos  apreciados.  Como  el  objeto  de  este  expediente  es  la 
inscripción  de  todas  las  instalaciones  de  PCI  del  edificio,  el  adjudicatario  del mismo 
deberá realizar el proyecto de legalización de las instalaciones del edificio Corona, sin 
incluir el grupo de presión de la red de Bocas de Incendios Equipadas (BIES). 
Las actuaciones a realizar resumidamente son: 

 
Actualización  de  la  extinción  de  incendios  en  las  salas  dotadas  de  un  sistema  de 
extinción de gas FM200, que implica: 
‐ Una  central  de  extinción  de  incendios  compatible  con  la  central  de  detección 

actual, por cada zona  

‐ Asegurar la estanqueidad de cada una de las zonas. 

‐ Verificar  el  retimbrado  de  las  botellas  de  gas  FM200  de  las  salas,  así  como  su 

recarga, en caso de que sea necesario. 

Las salas sobre las que sebe actuar son:  

 Videoteca PLANTA SOTANO  

 Videoteca PLANTA BAJA Y PRIMERA 

 Videoteca PLANTA SEGUNDA 

 Almacén de cintas PLANTA 4 

 STEADY CAM PLANTA BAJA 

Adicionalmente se llevarán a cabo actuaciones puntuales por todo el edificio como el 
desmontaje de botella de gas no necesarias (sala control central P4) y revisiones de las 
instalaciones  que  se  vayan  a  inspeccionar,  retenedores  de  puertas,  carteles  de 
señalización,  alimentación  eléctrica  de  centrales  de  incendios  y  compuertas 
cortafuegos contemplando también su cableado eléctrico y de control. 

 

 

 

 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución  



         Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 
 

3 
Pliego de condiciones técnicas para: OBRAS DE ADECUACION PCI EN EL EDIFICIO CORONA 
PRADO DEL REY 
 

La obra se realizará de acuerdo a la documentación técnica adjunta en el Anexo 1 del 

presente Pliego. 

El  proyecto  incluye  en  su  definición  estudios,  marcas  y  modelos  que  describen  las 

especificaciones  técnicas  requeridas.  En  todos  los  casos  se  acepta  expresamente  los 

productos EQUIVALENTES que sean debidamente  justificados con  la aportación de  la 

documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, etc.). 

La obra será además objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades 

habituales  del  centro  RTVE,  para  ello  es  preciso  resolver  de  manera  previa  las 

servidumbres funcionales, tanto en instalaciones como en accesos, vías de evacuación 

y servicios. 

Deberá  minimizar  el  impacto  sobre  las  habituales  actividades  de  RTVE,  para  ello 

deberán  someterse  a  la  programación  aportada  por  la  empresa  adjudicataria  de  las 

obras, actualizada de forma continuada, y previamente aprobada por  la Subdirección 

de Inmuebles y Operaciones de RTVE. 

Cualquier  intervención  requerirá  la  delimitación  del  área  de  obra,  sin  posibilidad  de 

acceso por personal de RTVE ajeno a la misma. 

En  todo momento  la  producción  de  RTVE  es  prioritaria,  y  las  unidades  de  obra  se 

desarrollarán  en  el  horario  que  RTVE  establezca  para  asegurar  sus  necesidades  de 

producción,  considerándose  que  los  horarios  de  trabajo  serán  diurnos,  pero 

habiéndose estimado que hasta un 20% de los trabajos sean realizados en horarios 

nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE. 

Las  actuaciones  que  supongan,  en  mayor  ó  menor  medida,  alteración  de  las 

infraestructuras del complejo, podrán efectuarse sólo tras la aprobación del Protocolo 

de Intervención a desarrollar acorde al siguiente procedimiento: 

‐Planteamiento de la actuación especificando: 

a.‐ Servicios y áreas afectadas, incluso documentación gráfica. 

b.‐ Suministros de instalaciones a suspender temporalmente especificando lapso. 

c.‐ Situación final del servicio una vez restituido. 

‐Desarrollo de los trabajos especificando: 

a.‐ Condiciones de suspensión. 

b.‐ Responsables de RTVE. 

c.‐ Responsables de la empresa mantenedora de la Propiedad y su implicación. 
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d.‐ Horario pormenorizado e intervinientes para cada uno de los trabajos. 

e.‐ Responsable y operarios de la empresa adjudicataria de las obras. 

El Protocolo de Intervención debe ser aprobado por RTVE con una antelación mínima 

de 48 horas, por tanto, se deberá proponer al menos con 72 horas de antelación a la 

fecha de ejecución, contabilizándose este periodo sólo sobre días laborables.  

A  efectos  del  desarrollo  de  obra  se  considera  preciso  contar  con  Protocolo  de 

Intervención igualmente para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 

2.1 Alcance de los trabajos 

DOCUMENTACIÓN PREVIA. Redacción de Plan de seguridad para aprobación del CSS, 

apertura de  centro de  trabajo  y  subida de documentación a  la  plataforma dispuesta 

por RTVE. Entrega de la planificación de obra sin superar en ningún caso los plazos e 

hitos establecidos en el pliego de condiciones generales 

OBRA. El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, 

firmada por los integrantes de la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de RTVE y 

el Adjudicatario del Expediente. 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Subdirección 

de Inmuebles y Operaciones de RTVE, se emitirán con periodicidad mensual y deberán 

acompañarse,  de  forma  inexcusable,  con un  análisis  económico  a  fin  de obra  con  la 

totalidad de posibles variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación al 

Proyecto, así  como  la planificación actualizada y  la documentación  ‐gráfica y escrita‐

reflejando el estado final de las unidades de obra contenidas en la certificación, o en su 

caso, de  las modificaciones debidamente aprobadas por  la dirección facultativa en  la 

documentación de obra ejecutada. 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica 

del resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha 

de firma del Acta de Recepción Provisional, debiendo contar para su efectividad con el 

Conforme expreso de la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de RTVE. 

VISITAS  DE OBRA.  Las  visitas  de  obra  se  efectuarán  con  periodicidad  semanal  como 

mínimo  con  presencia  del  equipo  humano  permanente  de  la  empresa  adjudicataria 

responsable de  la obra y en  su  caso  los  representantes de RTVE. El procedimiento a 

seguir será: 

‐Orden del Día, aceptado por las partes asistentes con 48 horas de antelación, fijando 

como temas iniciales a tratar los que sean nuevos en el proceso de obra. 
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‐Redacción de Acta de Obra. Los detalles gráficos quedarán incorporados a la misma y 

su  firma  será  digital  con  bloqueo  de  archivos  en  formato  pdf,  distribuyéndose  a  los 

distintos agentes intervinientes mediante correo electrónico de forma inmediata. 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de 

Obra y el Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra, planos 

As built, la documentación soporte de legalización de instalaciones y la aceptación de 

la documentación necesaria por parte del agente que RTVE designe para completar el 

proceso  de  tramitación  administrativa  previo  a  la  puesta  en  servicio  de  los  nuevos 

espacios que alberguen las funciones planteadas. 

La  totalidad de  la documentación  final  se entregará en  formato pdf y debe definir  la 

realidad edificada. Asimismo, se entregarán todos  los ficheros editables que requiera 

RTVE en  el momento de  la  entrega en  formato Autocad  (incluyendo documentación 

completa, así como formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

La documentación  gráfica  se entregará  acorde al  protocolo de  entrega de proyectos 

que facilitará RTVE al adjudicatario del contrato, el cual define el sistema de guardado 

en  versión  10  de  AutoCAD,  desarrollo  de  carpetas,  nombres  de  colores  y  capas, 

criterios de dibujo y trazados de superficies, parámetros de dibujo etc. Todo ello con el 

fin  de  poder  integrar  posteriormente  la  nueva  ordenación  en  las  bases  gráficas  de 

RTVE. 

2.2 Desarrollo de la obra y medios personales 

Medios personales obligatorios en obra. 

La obra contará en todo momento con el siguiente personal durante el desarrollo de 

los trabajos.  

‐ Jefe  de  obra:  Ingeniero  mecánico  o  equivalente.  Con  experiencia  mínima  como 

jefe de obra en instalaciones de protección contra incendios en al menos 3 obras 

cuyo  presupuesto  ejecución  material  acumulado  en  las  partidas  de  protección 

contra  incendios  sea    igual  o  superior  a  100.000€  PEM  para  cada  obra,  que 

incluyan instalaciones de extinción por agente extintor. 

‐ Encargado  de  obra.  Con  experiencia  mínima  como  encargado  de  obras  en 

instalaciones  de  protección  contra  incendios,  en  al  menos  3  obras  cuyo 

presupuesto de ejecución material acumulado en las partidas de protección contra 

incendios  sea  igual  o  superior  a  100.000  €  PEM  para  cada  obra,  que  incluyan 

instalaciones por agente extintor. 

 

El jefe de obra y el encargado se asignarán a la obra de forma permanente durante la 

ejecución del contrato. Únicamente podrán ser sustituidos por perfiles cuya titulación 
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y experiencia  iguales o supere  la  indicada anteriormente; así mismo se recuerda que 

debido  a  las  características  del  trabajo  a  realizar  las  funciones  de  jefe  de  obra  y  de 

encargado serán desempeñadas a lo largo de la obra por dos personas.  

Para CRTVE resulta imprescindible que los responsables encargados que se asignen a la 

ejecución de la obra dispongan al menos de la capacidad y la experiencia que se exige 

en  obras  de  cierta  envergadura,  puesto  que  los  trabajos  se  realizarán  en  espacios 

dedicados  a  la  producción  y  emisión  de  programas  cuyas  características  técnicas 

requieren conocimientos en el manejo e instalación de materiales muy concretos.  

2.3 Control de calidad 

Atendiendo  a  lo  establecido  en  el  Art.  11  de  la  LOE,  es  obligación  del  constructor 

ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones  del  director  de obra  y  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  a  fin  de 

alcanzar  la  calidad  exigida  en  el  proyecto,  acreditando  mediante  el  aporte  de 

certificados,  resultados  de  pruebas  de  servicio,  ensayos  u  otros  documentos,  dicha 

calidad exigida. 

Artículo 11 de la LOE:  

  El Constructor, que es el agente que asume contractualmente ante el promotor, 

el  compromiso  de  ejecutar  con medios  humanos  y  materiales,  propios  o  ajenos,  las 

obras  correspondientes.  Entre  otras  responsabilidades  tiene  la  de  firmar  el  acta  de 

replanteo o de comienzo y el acta de recepción de  la obra y facilitar al Director de  la 

Obra  los  datos  necesarios  para  la  elaboración  de  la  documentación  de  la  obra 

ejecutada y suscribir las garantías correspondientes. 

CTE. Parte I. Capítulo 2. Condiciones Técnicas y Administrativas: 

  Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras. 

CTE Parte I. Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra: 

  II.2. Documentación del control de la obra 

No obstante, se considera necesario e incluido la realización y aporte de una serie de 

documentación y pruebas, homologadas por empresa independiente consistentes en: 

CONTROL DE CALIDAD DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS  

 PRUEBAS CONTRAINCENDIOS  

Realización de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de todos los elementos 
de la instalación, incluyendo certificado final de dichas pruebas de funcionamiento por 
empresa externa al instalador. 

CONTROL CALIDAD DE INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 
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 PRUEBAS DE ELECTRICIDAD 

Realización de pruebas de verificación de protecciones, regulación, tiempo de disparos 
de diferenciales, aislamiento y  rigidez dieléctrica de conductores de acuerdo a REBT, 
incluyendo certificado final de dichas pruebas por empresa externa al instalador. 

 

3. Contenido de la Propuesta técnica 
     

El ANEXO II del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto 
Criterios  de  valoración  de  las  ofertas,  recoge  de  forma  detallada  los  diferentes 
aspectos  que  definen  los  criterios  cualitativos  técnicos,  así  como  la  puntuación  que 
corresponde a cada uno de ellos, precisando seguidamente la documentación que se 
requiere para permitir el análisis y evaluación de cada oferta. 
 

3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B1) 
 

3.1.1 Planificación de obra (diagrama de Gantt). 
3.1.2 Calidad  de  la  solución  técnica  propuesta.  Memoria  explicativa 

constructiva.  
 

3.2 Criterios de valoración automática (sobre B2) 
 

  3.2.1     Experiencia del jefe de obra.  
  3.2.2     Experiencia del encargado. 

 
  

A  requerimiento  de  RTVE  el  licitador  deberá  demostrar  mediante  certificaciones 

firmadas  por  el  promotor  o  por  la  Dirección  facultativa de  la  obra  que  los medios 

personales  asignados  a  la  ejecución  de  este  contrato  han  participado  como  jefe  de 

obra  y  Encargado,  respectivamente,  en  el  número  obras mínimas  requeridas  (punto 

2.2) y obras declaradas (punto 3.2) y que estas guardan las características exigidas. 
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ANEXO 1.  

“OBRAS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE PCI EN EL EDIFICIO CORONA 

PRADO DEL REY” 
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ÍNDICE 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCÓN DE LA INTERVENCIÓN 

1.2 SOLUCIÓN ADOPTADA.        

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

3. DOCUMENTACION GRAFICA  

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 

Se  pretende  con  esta  actuación  la  ejecución  de  los  trabajos  minimos  y  necesarios  para  el 

registro favorable de las instalaciones de PCI del edificio Corona. 

Tras  la  Inspección  periodica  de  las  instalaciones  de  PCI  del  edificio  Corona  y  las  sucesivas 

revisiones  anuales  de  los  mantenedores  de  PCI,  han  revelado  que  las  tres  salas  con 

instalaciones de extinción por gas deben ser actualizadas , ya que se han quedado fuera de lo 

exigido por el RIPCI actual. 

A tal fin se proponen las siguientes actuaciones: 

ACTUACIONES EN VIDEOTECA PS, PB, P1 Y P2  
‐ Se  instalarán centrales de     extinción de  incendios  compatibles  con  la  central de 

detección  actual,  por  cada  zona,  incluso  un  sistema  de  detección  cruzada 

detectores.  Revisar  los  sistemas  de  disparo  y  tuberías  de  gas  cada  una  de  las 

baterías.  

‐ Asegurar la estanqueidad de cada una de las zonas, Recarga de botellas en las tres 

zonas y retimbrado de todas las botellas de gas FM200 en las baterías. 

ACTUACIONES EN EL ARCHIVO SONORO P4 
‐ Se  instalará  una  central  de  extinción  de  incendios  compatible  con  la  central  de 

detección actual. Esto incluiría la instalación de un sistema de detección cruzada.  

‐ Ampliar  la  red  de  tuberías  actual  y  reforzar  los  anclajes  de  las  Asegurar  la 

estanqueidad de la sala. 

‐ Traslado de las botellas de la instalación de gas existente en la sala de aparatos de 

planta 4 En el acceso de construirá un nuevo vestíbulo estanco, a fin de sectorizar 

la zona. 

ACTUACIONES EN EL STEADY CAM PB 

‐ Se  instalará  una  central  de  extinción  de  incendios  compatible  con  la  central  de 

detección actual. Esto  incluiría  la  instalación de un  sistema de detección cruzada 

detectores  

‐ Asegurar  la  estanqueidad  de  la  sala,  Revisar  la  conexión  de  las  compuertas 

cortafuegos  tanto  a  la  red  eléctrica,  como  a  la  de  control  de  instalaciones. 

Configurar la entrada de aire de ventilación a las zonas en caso de alarma de PCI. 
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‐ Revisión de la batería de gas FM200, retimbrado de las botellas. 

 

GENERAL 

 
‐ Revisión de toda la señalización de los equipos de PCI. 

‐ Desmontaje de las botellas existentes en la sala del CGBT. incluso la recuperación 

del gas para su posterior utilización.  

‐ Desmontaje y traslado de la batería de gas FM200 desde la sala de control central 

P4 a Almacén de Cintas P4 

‐ Revisión de las compuertas cortafuegos actuales y su cableado. 

‐ Verificación  UNE  23007‐14:2007  en  la  alimentación  eléctrica  de  las  centrales  de 

PCI instaladas en el edificio.  

‐ Realización  de  las  pruebas  de  estanqueidad  de  las  zonas  con  extinción  por  gas 

(DOOR FAN TEST) necesarias para el registro favorable de la instalación de PCI. 

‐ Generar toda  la documentación necesaria para el  registro de  las  instalaciones de 

PCI en la CM. 

‐ Tramitación de dicho expediente, incluso la contratación de la EICI si fuese preciso, 

hasta la resolución favorable del mismo.  

 

Se hace constar que el plazo de finalización de las obras del expediente debe ser anterior al 1 

de  junio  de  2023,  ya  que  el  plazo  para  la  resolución  de  defectos  relativos  a  las  salas  de 

extinción por gas, es el 24 de junio de 2023; el plazo se extenderá hasta el 1 de septiembre de 

2023, para el registro de instalaciones de PCI en la Comunidad de Madrid. 

 

1.2 SOLUCIÓN ADOPTADA.        

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación, no se requiere proyecto previo por ser una intervención parcial que no produce 

una  variación  esencial  de  la  composición  general  exterior  o  del  conjunto  del  sistema 

estructural. 

 

FASES DE LOS TRABAJOS. 

 

Es  preciso  tener  en  cuenta  que  la  intervención  se  realizará  en  las  siguientes  fases 

diferenciadas. Se tendrá en cuenta que todas las actuaciones se van a realizar manteniendo las 

cada una de las salas operativas, ya que no se puede parar la actividad. 

Se establece la necesidad de presentación al inicio de la obra del faseado de la obra que será 

aprobada  inicialmente  por  CRTVE  y  siendo  supervisada  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y 

salud de las obras. 

Se plantean 3 fases: 

 Fase 1: La intervencion en videoteca  

 Fase 2: Sala de almacen de cintas 

 Fase3: Sala steadycam 
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Las  intervenciones  puntuales  por  el  resto  del  edificio  serán  debidamente  señalizadas,  y  se 

recogerán en los protocolos establecidos. 

Todo el espacio quedará perfectamente limpio y recogido antes de que comience la jornada de 

trabajo en RTVE, cuando se deba hacer trabajo en jornadas partidas y en horario nocturno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Las actuaciones necesarias a ejecutar en la zona son principalmente: 

 

ACTUACIONES EN VIDEOTECA PS, PB, P1 Y P2  
‐ Se  instalará  una  central  de  extinción  de  incendios  compatible  con  la  central  de 

detección actual, por cada zona (una en P2, otra en P1 y PB, y por último PS). Esto 

incluiría la instalación de un sistema de detección cruzada detectores en todas las 

plantas, nuevos pulsadores, y resto de elementos asociados. 

‐ Revisar los sistemas de disparo por pistón de cada una de las baterías.  

‐ Revisar los sistemas de fijación de tuberías a techo, y reforzar en las zonas que se 

precise. 

‐ Asegurar  la  estanqueidad  de  cada  una  de  las  zonas,  sellando  los  pasos  de 

canalizaciones y pequeñas aberturas en puertas. 

‐ Revisar la conexión de las compuertas cortafuegos tanto a la red eléctrica, como a 

la  de  control  de  instalaciones.  Configurar  la  entrada  de  aire  de  ventilación  a  las 

zonas en caso de alarma de PCI. 

‐ Recarga parcial botellas en las tres zonas, que se estima inicialmente en 9 botellas;  

y retimbrado de todas las botellas de gas FM200 en las baterías. 

ACTUACIONES EN EL ARCHIVO SONORO P4 
‐ Se  instalará  una  central  de  extinción  de  incendios  compatible  con  la  central  de 

detección actual. Esto  incluiría  la  instalación de un  sistema de detección cruzada 

detectores en toda la sala, nuevos pulsadores, y resto de elementos asociados. 

‐ Ampliar  la  red  de  tuberías  actual  y  reforzar  los  anclajes  de  las  tuberías  de 

distribución  de  gas  en  la  sala  fijando  estas  al  forjado  directamente;  la  nueva 

distribución y sistema de fijación cumplirá con la normativa vigente. 

‐ Asegurar  la  estanqueidad  de  la  sala,  sellando  los  pasos  de  canalizaciones  y 

pequeñas aberturas en puertas. 

‐ Revisar la conexión de las compuertas cortafuegos tanto a la red eléctrica, como a 

la  de  control  de  instalaciones.  Configurar  la  entrada  de  aire  de  ventilación  a  las 

zonas en caso de alarma de PCI. 

‐ Traslado de las botellas de la instalación de gas existente en la sala de aparatos de 

planta 4 (traslado de la batería de tres botellas de gas FM200), el retimbrado de las 

mismas y su completa instalación. 

‐ En el acceso de construirá un nuevo vestíbulo estanco, a fin de sectorizar la zona. 

ACTUACIONES EN EL STEADY CAM PB 
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‐ Se  instalará  una  central  de  extinción  de  incendios  compatible  con  la  central  de 

detección actual. Esto  incluiría  la  instalación de un  sistema de detección cruzada 

detectores en toda la sala, nuevos pulsadores, y resto de elementos asociados. 

‐ Reforzar  las  tuberías  de  distribución  de  gas  en  la  sala  fijando  estas  al  forjado 

directamente; la nueva distribución y sistema de fijación cumplirá con la normativa 

vigente. 

‐ Asegurar  la  estanqueidad  de  la  sala,  sellando  los  pasos  de  canalizaciones  y 

pequeñas aberturas en puertas. 

‐ Revisar la conexión de las compuertas cortafuegos tanto a la red eléctrica, como a 

la  de  control  de  instalaciones.  Configurar  la  entrada  de  aire  de  ventilación  a  las 

zonas en caso de alarma de PCI. 

‐ Revisión de la batería de gas FM200, retimbrado de las botellas. 

 

GENERAL 

 
‐ Revisión de toda la señalización de los equipos de PCI. 

‐ Revisión de las compuertas cortafuegos y su cableado. 

‐ Verificación  UNE  23007‐14:2007  en  la  alimentación  eléctrica  de  las  centrales  de 

PCI instaladas en el edificio.  

‐ Realización  de  las  pruebas  de  estanqueidad  de  las  zonas  con  extinción  por  gas 

necesarias para el registro favorable de la instalación de PCI. 

‐ Generar toda  la documentación necesaria para el  registro de  las  instalaciones de 

PCI en la CM. 

‐ Tramitación de dicho expediente, incluso la contratación de la EICI si fuese preciso, 

hasta la resolución favorable del mismo.  

 

La recarga parcial botellas en las tres zonas, se ha estimado en función del informe realizado 

por  el  mantenedor,  informe  que  se  adjunta  en  donde  se  establece  el  estado  actual  de  las 

botellas y el peso actual de cada una de ellas 

Los materiales  a  utilizar  se  detallan  en  el  presupuesto  y  estarán  sujetos  a  la  normativa  de 

aplicación (norma UNE, RIPCI, CTE). 

En la documentación grafica adjunta se detallan las zonas de actuación. 

 

 
 

Pozuelo de Alarcón, diciembre de 2022 
 

 

 

 

2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 EXTINCIÓN ARCHIVO SONORO P4

01.01 u SISTEMA DE BOTELLAS AUTÓNOMAS AUTOMÁTICAS EXTINCIÓN RECUPERADO

Traslado e instalación total de sistema de tres botellas de extinción de FM
200 y jaula soporte recuepradas en Sala Aparatos/Control Digital partida
06.01. Incluso sistema de pesaje automático Aguilera, válvuleria  principal y
de alivio; tubo sifón;  solenoide de disparo, herraje de fijación; manómetro;
brida y caperuza protectora de la válvula tuberia y sus accesorios. Incluye
conexión a red de rociadores existente. Totalmente instalado y funcionado. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios pa-
ra correcta ejecución.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 960,00 960,00

01.02 u PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de pulsador diseñado según norma EN12094-3 para bloque-
ar el disparo de un sistema de extinción . Color azul. Uso interior. Serigrafiado con el
texto PARO EXTINCIÓN. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígi-
do o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H., p.p. de cajas de derivación y pequeño ma-
terial de montaje.  Incluso reprogramación de la central de detección PCI de pulsado-
res retirados para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 90,15 90,15

01.03 u PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de pulsador diseñado según norma EN12094-3 para provo-
car el disparo de un sistema de extinción. Color amarillo. Uso interior. Incluye bucle
de detección realizado con tubería de pvc, rígido o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm
L.H,. p.p. de cajas de derivación y pequeño material de montaje.  Incluso reprograma-
ción de la central de detección PCI de pulsadores retirados para evitar posibles alar-
mas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 90,15 90,15

01.04 u SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA RECUPERADA

Suministro e instalación de sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN 54-23 .
Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígido o flexible, y cableado
de 2 x 1.5mm L.H. RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pequeño material de monta-
je.  Incluso reprogramación de la central de detección PCI de sirena retirada para evi-
tar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 97,81 97,81

01.05 u CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA RECUPERADO

Suministro e instalación de cartel de extinción óptico/acústico para uso interior, IP40,
. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígido o flexible, y cableado
de 2 x 1.5mm L.H. RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pequeño material de monta-
je.  Incluso reprogramación de la central de detección PCI de cartel retirado para evi-
tar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 32,17 32,17

136 febrero 2023
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01.06 u CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS RECUPERADA

Suministro e instalación de central de extinción de incendios  recuperada de Sala Apa-
ratos/Control Digital partida 06.05, marca Aguilera Electrónica o similar compatible
con central de detección de incencios existente en el edificio conforme norma
EN-12094-1. Caracterísiticas: 
- Dos zonas de sección supervisadas.
- Modo de funcionamiento programable como:
- Doble detección: Dos alarmas en una zona.
- Detección cruzada: Una alarma en cada zona.
- Mixta: Dos alarmas en el panel.
- Zona de detección supervisada para pulsador de disparo de extinción.
- Entrada supervisada para pulsador de paro de extinción.
- Pulsadores de disparo y paro de extinción incorporados en el panel.
Incluye alimentación eléctrica realizada con tubería de pvc y manguera de 3 x 1,5mm
RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pequeño material de montaje, además de cone-
xionado a solenoide disparo cilindro extinción. Incluso baterías 2 x 12V 7Ah.
Incluye instalación de módulo monitor de 2 entradas recuperado de Sala Apara-
tos/Control Digital marca Notifier, modelo M720, o similar compatible con centrales
de incendios existentes. Incluso conexiones a central. Totalmente instalado y funcio-
nando. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 443,29 443,29

01.07 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

Suministro e instalación en configuración cruzada de detector óptico de humo analó-
gico inteligente con aislador incorporado marca Notifier modelo NFXI-OPT o equiva-
lente. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector
desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un
test de funcionamiento local. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácil-
mente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercam-
biable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL
159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de
EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20640. Certificado LPBC según
norma EN 54-7. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc flexible, y ca-
bleado de 2x1.5mm LH, pp de cajas de derivación y pequeño material de montaje. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.
Incluso reprogramación de la central de detección PCI de detectores retirados para
evitar posibles alarmas falsas.
Totalmente instalado, programado y funcionando

Archivo Sonoro 12 12,00

12,00 95,27 1.143,24

01.08 u SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA

Suministro e instalación de señal de indicación de evacuación o de emer-
gencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en mate-
rial plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB
SI-3.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 8,91 8,91

146 febrero 2023
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01.09 u INSTALACION NUEVA RED EN INSTALACIÓN DE GAS

Instalacion de nueva red de canalizaciones para la extinción existente en techo de la
sala Archivo Sonoro en P4. Ajuste de los anclajes de tuberías a forjado para evitar de-
sestabilizaciones y/o roturas por efecto de la presión del agente extintor.
Incluso colector de descarga fabricado en acero al carbono ASTM/ANSI B.36 Schedu-
le-80 de dimensiones según cálculos hidráulicos, piezas y accesorios de 3000 lb. y
cuatro (4) difusores radiales 1" (360º) en acero cromado con placa calibrada
STCV-NR-1-360-XXX rosca macho 1" BSP. 
Incluso pequeño material de montaje. La red de tuberías de extinción quedará total-
mente anclada, pintada, segura y funcionando conforme normativa. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 980,00 980,00

01.10 u REVISIÓN Y AJUSTE RED DE TUBERÍAS EN FORJADO

Revisión y/o ajuste de la red de canalizaciones para la extinción existente en techo
técnico la sala Archivo Sonoro en P4. Revisión y ajuste de distribución de soportes ho-
rizontales y distribución de difusores para adecuación según normativa.
Incluso renovación de tramos defectuosos hasta un 60% de la red de distribución de
gas necesaria , pequeño material de montaje. Red de tuberías de extinción totalmen-
te terminada y conforme normativa, anclada, segura y funcionando.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

ambiente 1 1,00
falso techo 1 1,00

2,00 360,00 720,00

01.11 kg RECARGA DE GAS FM200 EN CILINDRO EXISTENTE

Recarga de cilindro de gas FM200 existente, incluye el desmontaje y revisión de la vál-
vula, extracción y recarga del gas con agente extintor de nuevo sumnisitro, presuriza-
do adecuadamente. 
Incluye la emisión del certificado de lleno y retimbre del cilindro, según el Acuerdo
Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera
(ADR) Y el Reglamento relativo al Transporte Internacional por ferrocarril de mercancí-
as Peligrosas (RID). Conforme a la Directiva de Equipos a Presión Transportables
2012/35/UE y los requisitos de ADR 2015 (Apdo. 6.2.4.2).
Incluso justificante de pago del impuesto por adquisición de gas FM200. Incluso reti-
rada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios para correcta
ejecución.

175,00 135,00 23.625,00

01.12 u RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200

Prueba hidrostática certificada, incluye el desmontaje y revisión de la válvula, extrac-
ción, trasvase y recarga del gas con total aprovechamiento del agente extintor. Inclu-
ye la emisión del certificado de retimbre del cilindro, según el Acuerdo Europeo sobre
el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera (ADR) Y el Regla-
mento relativo al Transporte Internacional por ferrocarril de mercancías Peligrosas
(RID). Conforme a la Directiva de Equipos a Presión Transportables 2012/35/UE y los
requisitos de ADR 2015 (Apdo. 6.2.4.2). Incluso documentación del estado actual del
cilindro, estado de carga y estado del sistema de pesaje mecánico. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios pa-
ra correcta ejecución.

4,00 890,00 3.560,00
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01.13 u COMPUERTA CORTAFUEGOS 350x300

 Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FKA-EU de TROX o
equivalente, con rearme automático Z43, provista de bridas, de las siguien-
tes características:
- Sección: hasta 350x300 o medidas equivalentes.
- Marca/Serie: Trox/FKA 3.5 Z80 o equivalente
- EI- 180
Contarán con fusible termoelectrico tarado a 72 ºC, con servomotor Belimo
a 24 V, con dos contactos fin de carrera para indicación de compuerta
abierta/cerrada,  totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos,
sellado de juntas con espuma ignifuga, pequeño material auxiliar, pp cone-
xionado a central de incendios y alimentación eléctrica y al sistema de con-
trol de climatización para conocimiento de estado de la compuerta. Incluso
p.p. de cableado de señal de control hasta centralita de incendios y siste-
ma BMS de RTVE, limpieza y medios auxiliares.
Se entregará el certificado de ensayo vigente EI de la compuerta para esa
medida, según norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3 (se entregará la docu-
mentación previo a la colocación).

Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

dimensiones  350x300 2 2,00
dimensiones 350x250 2 2,00

4,00 416,10 1.664,40

01.14 TAPADO HUECOS EN PARAMENTOS PARA ESTANQUEIDAD DEL RECINTO

Suministro e instalación de conducto horizontal de ventilación, de cuatro caras, para
garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego
exterior de 120 minutos, según UNE-EN 1366-1, de placas de silicato cálcico Proma-
tect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con los bordes cuadra-
dos, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90 mm. Incluso estructura soporte, ad-
hesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", para el re-
fuerzo de juntas.
Incluye: Replanteo. Marcado, montaje y posterior anclaje de la estructura soporte.
Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Totalmente instalado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

sala almacen 1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 33.915,12

02 EXTINCIÓN VIDEOTECA PS / PB / P1 / P2
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02.01 u CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Suministro e instalación de central de extinción de incendios marca Aguilera Electróni-
ca/DETNOV CCD-103  o similar compatible con central de detección de incencios
existente  marca Notifire existente en el edificio conforme norma EN-12094-1. Carac-
terísiticas: 
- Dos zonas de sección supervisadas.
- Modo de funcionamiento programable como:
- Doble detección: Dos alarmas en una zona.
- Detección cruzada: Una alarma en cada zona.
- Mixta: Dos alarmas en el panel.
- Zona de detección supervisada para pulsador de disparo de extinción.
- Entrada supervisada para pulsador de paro de extinción.
- Pulsadores de disparo y paro de extinción incorporados en el panel.
Incluye alimentación eléctrica realizada con tubería de pvc y manguera de 3 x 1,5mm
RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pequeño material de montaje, además de cone-
xionado a solenoide disparo cilindro extinción. Incluso baterías 2 x 12V 7Ah.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 1 1,00
PB + P1 1 1,00
P2 1 1,00

3,00 943,29 2.829,87

02.02 u CONEXIÓN DE CENTRAL EXTINCIÓN A CENTRAL DETECCIÓN PCI

Suministro e instalación de módulo monitor de 2 entradas marca Notifier,
modelo M720, o similar compatible con centrales de incendios existentes.
Incluso conexiones a central. Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

PS 1 1,00
PB + P1 1 1,00
P2 1 1,00

3,00 129,02 387,06

02.03 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

Suministro e instalación en configuración cruzada de detector óptico de humo analó-
gico inteligente con aislador incorporado marca Notifier modelo NFXI-OPT o equiva-
lente. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector
desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un
test de funcionamiento local. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácil-
mente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercam-
biable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL
159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de
EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20640. Certificado LPBC según
norma EN 54-7. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc flexible, y ca-
bleado de 2x1.5mm LH, pp de cajas de derivación y pequeño material de montaje. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.
Incluso reprogramación de la central de detección PCI de detectores retirados para
evitar posibles alarmas falsas.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

PS 24 24,00
PB 24 24,00
P1 24 24,00
P2 24 24,00

96,00 95,27 9.145,92
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02.04 u PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de pulsador diseñado según norma EN12094-3 para bloque-
ar el disparo de un sistema de extinción. Color azul. Uso interior. Serigrafiado con el
texto PARO EXTINCIÓN. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígi-
do o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H., p.p. de cajas de derivación y pequeño ma-
terial de montaje. Incluso reprogramación de la central de detección PCI de pulsado-
res retirados para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 2 2,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00

8,00 90,15 721,20

02.05 u PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de pulsador diseñado según norma EN12094-3 para provo-
car el disparo de un sistema de extinción. Color amarillo. Uso interior. Incluye bucle
de detección realizado con tubería de pvc, rígido o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm
L.H,. p.p. de cajas de derivación y pequeño material de montaje. Incluso reprograma-
ción de la central de detección PCI de pulsadores retirados para evitar posibles alar-
mas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 2 2,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00

8,00 90,15 721,20

02.06 u SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA

Suministro e instalación de sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN 54-23
para montaje en pared. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígi-
do o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H. RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pe-
queño material de montaje. Incluso reprogramación de la central de detección PCI de
sirena retirada para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 2 2,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00

8,00 197,81 1.582,48

02.07 u CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA

Suministro e instalación de cartel de extinción óptico/acústico para uso interior. Indi-
cado para interiores, IP40. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rí-
gido o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H. RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pe-
queño material de montaje. Incluso reprogramación de la central de detección PCI de
cartel retirado para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 2 2,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00

8,00 172,19 1.377,52
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02.08 u SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA

Suministro e instalación de señal de indicación de evacuación o de emer-
gencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en mate-
rial plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB
SI-3.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

PS 2 2,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00

8,00 8,91 71,28

02.09 u SUSTITUCIÓN DE PIROTÉCNICOS

Sustitución de sistema de disparo pirotécnico por solenoide disparo automático.
Compatible con las centrales PCI existentes. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 2 2,00
PB + P1 4 4,00
P2 2 2,00

8,00 162,27 1.298,16

02.10 kg RECARGA GAS FM 200 EN CILINDRO EXISTENTE

Recarga de gas FM200 en cilindro existente, incluye el desmontaje y revisión de la vál-
vula, extracción y recarga del gas con agente extintor de nuevo sumnisitro, presuriza-
do adecuadamente. 
Incluye la emisión del certificado de lleno y retimbre del cilindro, según el Acuerdo
Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera
(ADR) Y el Reglamento relativo al Transporte Internacional por ferrocarril de mercancí-
as Peligrosas (RID). Conforme a la Directiva de Equipos a Presión Transportables
2012/35/UE y los requisitos de ADR 2015 (Apdo. 6.2.4.2).
Incluso justificante de pago del impuesto por adquisición de gas FM200. Incluso reti-
rada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios para correcta
ejecución.

PS 3 10,00 30,00
PB (en PS) 2 10,00 20,00
P1 (en PS) 1 10,00 10,00
P2 5 10,00 50,00
Ampliacion P1 y PB (en PS) 1 175,00 175,00

285,00 135,00 38.475,00

02.11 u RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200

Prueba hidrostática certificada, incluye el desmontaje y revisión de la válvula, extrac-
ción, trasvase y recarga del gas con total aprovechamiento del agente extintor. Inclu-
ye la emisión del certificado de retimbre del cilindro, según el Acuerdo Europeo sobre
el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera (ADR) Y el Regla-
mento relativo al Transporte Internacional por ferrocarril de mercancías Peligrosas
(RID). Conforme a la Directiva de Equipos a Presión Transportables 2012/35/UE y los
requisitos de ADR 2015 (Apdo. 6.2.4.2). Incluso documentación del estado actual del
cilindro, estado de carga y estado del sistema de pesaje mecánico. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transportes necesarios para correc-
ta ejecución.d

PS 34 34,00
PB
P1
P2 12 12,00

46,00 890,00 40.940,00
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02.12 u CONEXIONADO ELECTRICO Y DE CONTROL COMPUERTA CORTAFUEGOS
EXISTENTE

Alimentación eléctrica y conexionado de actuador existente en compuerta cortafue-
gos. Totalmente instalada y comprabado su funcionamiento, incluso conexionado a
central de incendios y conexionado al sistema de control de climatización para cono-
cimiento de estado de la compuerta. Incluso p.p. de cableado de señal de control has-
ta centralita de incendios y sistema BMS de RTVE, limpieza y medios auxiliares. Inclu-
so retirada de residuos generados, limpieaza y transporte hasta punto de carga. 

PS 4 4,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 4 4,00

12,00 191,21 2.294,52

02.13 u REVISIÓN Y AJUSTE DE CIERRE DE PUERTAS (PESTILLO Y BAJO)

Revision del cierre de las puertas de doble hoja u hoja simple y su ajuste para lograr
la estanquidad requerida por normativa, consistentes en el ajuste mecanico de los so-
portes y pestillos, gomas perimetrales. Totalmente terminado y comprobado.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS 4 4,00
PB 3 3,00
P1 3 3,00
P2 4 4,00

14,00 42,00 588,00

02.14 u REVISIÓN Y AJUSTE  RED DE TUBERÍAS EN FORJADO

Revisión y/o ajuste de la red de canalizaciones para la extinción existente en techo
técnico la sala Archivo Videoteca. Ajuste de los anclajes de tuberías existentes y re-
fuerzos puntuales a forjado, de tipo fijo, para evitar desestabilizaciones y/o roturas
por efecto de la presión del agente extintor. Incluso revisión y ajuste de distribución
de soportes horizontales y distribución de difusores para adecuación a normativa.
Incluso pequeño material de montaje. Red de tuberías de extinción totalmente con-
forme normativa, anclada, segura y funcionando.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
PS 1 1,00

4,00 180,00 720,00

02.15 u SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG

Sistema de sellado permanente contra el fuego, de pasos de bandejas de
cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante mor-
tero de protección sin retracción Hilti CFS-M RG. Ensayado y homologado
según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
Techo Técnico 12 12,00

12,00 30,98 371,76
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02.16 m² PANEL DE FIBROSILICATO PROMATEC-AD PARA CLIMATIZACIÓN

Suministro e instalación de conducto horizontal de ventilación, de cuatro caras, para
garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego
exterior de 120 minutos, según UNE-EN 1366-1, de placas de silicato cálcico Proma-
tect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con los bordes cuadra-
dos, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90 mm. Incluso estructura soporte, ad-
hesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", para el re-
fuerzo de juntas.
Incluye: Replanteo. Marcado, montaje y posterior anclaje de la estructura soporte.
Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Totalmente instalado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

PS/PB/P1/P2 8 8,00

8,00 87,48 699,84

02.17 ud TAPADO HUECOS EN PARAMENTOS PARA ESTANQUEIDAD DEL RECINTO

Revisión, identificación y tapado de las aberturas en los paramentos de las zonas de
extinción existentes, mediante materiales que mantengan la resistencia al fuego de
ldichos paramentos compartimentadores, y no que no estén recogidos en las partidas
anteriores con el fin de garantizar la estanqueidad de la sala frente a la prueba door
fan test.
Una vez detectada la abertura, se seguirán las indicaciones de la propiedad para su ta-
pado.
Incluso medios auxiliares, retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta
punto de carga.
La unidad se considerará finalizada , una vez realizada la prueba de estanqueidad del
recinto

PS 1 1,00
PB y P1 1 1,00
P2 1 1,00

3,00 500,00 1.500,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 103.723,81

03 VESTÍBULO ESTANCO ARCHIVO SONORO P4

03.01 m2 DESMONTAJE FALSO TECHO REGIST. 600x600 mm

Desmontaje cuidadoso de falso techo existente con recuperación, de dimen-
siones de cuadrícula de 600x600 mm, por medios manuales, incluso trans-
porte a almacen de RTVE o en su caso recolocación en obra para falsos te-
chos defectuosos o antiguos,  limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, y transporte a vertedero o planta de reciclaje , con parte proporcional
de medios auxiliares.

Archivo Sonoro 1 1,75 2,20 3,85

3,85 4,63 17,83

03.02 m2 DESMONTAJE MAMPARA

Desmontaje de mampara existente, formada por zonas fijas y practicables, y
zonas para acristalar y ciegas con p.p. de medios auxiliares.por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res.

Mampara 1 1,30 2,70 3,51
Módulo asociado 1 0,45 2,70 1,22

4,73 38,96 184,28
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03.03 m2 PARTICIÓN INT. 1 HOJA PANEL YESO 10 cm

Partición interior vertical sistema tabique de panel aligerado de yeso refor-
zado con fibra de vidrio,TC-9 "PANELSYSTEM", o equivalente aprobado por
la dirección de obra  de 90 mm de espesor total, Resistencia al fuego EI-120
Totalmente terminado, incluso pintura o capa de acabado; i/p.p. de replan-
teo, aplomado, roturas, ajuste de falso suelo, formación de rincones, dinte-
les, guarniciones, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Medido dedu-
ciendo huecos.

Lateral 2 1,75 3,50 12,25
Frontal 1 2,20 3,50 7,70
Frontal - Puerta -1 1,60 2,10 -3,36
Trasero 1 2,20 3,50 7,70
Trasero - Puerta -1 1,60 2,10 -3,36

20,93 31,64 662,23

03.04 m2 FALSO TECHO ACH e=100 mm EI120

Falso techo de sectorización realizado con panel machiembrado ACH (PM1)
de espesor 100 mm y lana de roca tipo "M", suspendido sobre perfiles ome-
ga de acero laminado con sujeción a la estructura portante mediante varilla
roscada. Garantía de 10 años. Incluye soporte, accesorios y remates. Total-
mente instalado y terminado. Placas ACH de lana de roca, accesorios de fija-
ción y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Archivo Sonoro 1 2,20 1,75 3,85

3,85 63,37 243,97

03.05 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS

Suministro e instalación de puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales.
formada por dos hojas de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso)
±20 cm con el fin de adaptarse al hueco existente; homologada EI2-45-C5;
formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor,junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por
2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara
intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de
55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. 
Ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, barra antipáni-
co, llave y manivela antienganche para la cara exterior,mirilla circular de 360
mm de diámetro, electroimán.
 Incluye 
patillas metálicas para fijación en obra, 
maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y
bombín conforme a UNE-EN 12209. 
Puerta con acabado lacado al horno en color gris igual al resto de puertas.   
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE
DB SI.
Incluso formación de jambas, dinteles ayudas y recibidos.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 2 2,00

2,00 1.909,64 3.819,28
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03.06 u PUNTO LUZ DE ALUMBRADO

Punto de luz de alumbrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado li-
bre de halógenos M16 mm, y cableado formado por conductores unipola-
res de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, conectado a circuito
existente, sin mecanismo. Totalmente montado e instalado;desmontaje y
montaje de falso techo, i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares.
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 16,87 16,87

03.07 u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA MONOFÁSICO 3x1,5 mm2

Punto de luz para alumbrado de emergencia formado por conductores uni-
polares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16 reforzado empotrado,
en sistema monofásico (fase, neutro y protección),a conexionar a la red de
alumbrado de emergencia proxima,  incluido desmontaje y montaje de fal-
so techo,p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-25.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 27,45 27,45

03.08 u INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA

Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido suministro e instalación
de caja de registro, interruptor detector de presencia gama estándar, y cas-
quillo, totalmente montado e instalado.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 118,49 118,49

03.09 u DOWNLIGHT P/EMPOTRAR  LED 1100 lum

Suministro e instalación de luminaria Downlight LED de alto rendimiento pa-
ra empotrar, circular de 166 mm diámetro, disipador y reflector de aluminio
modelo Phhillips Coreline  DN130B LED10S o equivalente grado de protec-
ción IP20 / Clase II, o equivalente, aislamiento clase F, según UNE-EN
60598. Óptica de alto brillo, equipado con módulo LED de 1100 lm, con un
consumo de 11 W, temperatura de color blanco cálido o neutro  (3000 K o
4000 K respectivamente a elegir por DF), transformador externo de la fuen-
te de alimentación, para alumbrado general interior. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 52,04 52,04
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03.10 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 100 lm

Suminsitro e instalación de bloque autónomo de emergencia, de superficie
con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 100 lm, piloto tes-
tigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marca-
do CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 1 1,00

1,00 63,69 63,69

03.11 u SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210

Suministro e instalación de señal de indicación de evacuación o de emer-
gencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en mate-
rial plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB
SI-3.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Puertas RF 2 2,00

2,00 6,91 13,82

03.12 u SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG

Sistema de sellado permanente contra el fuego, de pasos de bandejas de
cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante mor-
tero de protección sin retracción Hilti CFS-M RG. Ensayado y homologado
según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.

Techo Técnico 10 10,00

10,00 30,98 309,80

03.13 u SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a través
tanto de muro como de forjado con dimensiones inferiores a 0.3 m2 de su-
preficie total , hasta EI 120 mediante sellador acrílico Hilti CFS-S ACR o equi-
valente y lana mineral de densidad 45 Kg/m3. Ensayado y homologado se-
gún EN 1366-3 Marcado CE. Medida la unidad instalada.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Techo Técnico 2 2,00

2,00 34,05 68,10
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03.14 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SEMIMATE ALTA CALIDAD

Pintura plástica de alta semimate, formulada con resinas vinílicas emulsiona-
das en agua y pigmentos, para la decoración de interiores en acabado liso.
Pintura antimoho y resitente al frote húmedo. Aplicación con brocha, rodi-
llo o pistola. Aplicación mínima de 2 manos de pintura diluídas en un 10%.
En caso de soportes muy porosos, se incluye mano de imprimación trnaspa-
rente y no peliculante al agua. Producto certificado según EN 1504-2 con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente terminado; i/p.p. emplastecido, imprimación y dos
manos de acabado.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Lateral 2 1,75 3,50 12,25
Frontal 1 2,20 3,50 7,70
Frontal - Puerta -1 1,60 2,10 -3,36
Trasero 1 2,20 3,50 7,70
Trasero - Puerta -1 1,60 2,10 -3,36

20,93 10,40 217,67

03.15 m RODAPIE SIMILAR AL EXISTENTE

Rodapié de fácil instalación, similar al existente,  recibido con adhesivo de
montaje, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Archivo Sonoro 2 1,75 3,50
Archivo Sonoro 2 2,20 4,40

7,90 7,60 60,04

03.16 u AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería  incluyendo mano de obra en carga y descarga de ma-
teriales, apertura y cerrado de huecos y rozas,  recibidos, repaso, arreglo o
reposición de pavimentos, mamparas o paramentos i/p.p. de material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares

1,00 276,44 276,44

03.17 TAPADO HUECOS EN PARAMENTOS PARA ESTANQUEIDAD DEL RECINTO

Suministro e instalación de conducto horizontal de ventilación, de cuatro caras, para
garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego
exterior de 120 minutos, según UNE-EN 1366-1, de placas de silicato cálcico Proma-
tect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con los bordes cuadra-
dos, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90 mm. Incluso estructura soporte, ad-
hesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", para el re-
fuerzo de juntas.
Incluye: Replanteo. Marcado, montaje y posterior anclaje de la estructura soporte.
Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Totalmente instalado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

sala archivo sonoro 1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 6.652,00
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04 EXTINCIÓN ALMACÉN STEADY CAM PB

04.01 u CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Suministro e instalación de central de extinción de incendios marca Aguilera Electróni-
ca/DETNOV CCD-103  o similar compatible con central de detección de incencios
existente  marca Notifire en el edificio conforme norma EN-12094-1. Caracterísiticas: 
- Dos zonas de sección supervisadas.
- Modo de funcionamiento programable como:
- Doble detección: Dos alarmas en una zona.
- Detección cruzada: Una alarma en cada zona.
- Mixta: Dos alarmas en el panel.
- Zona de detección supervisada para pulsador de disparo de extinción.
- Entrada supervisada para pulsador de paro de extinción.
- Pulsadores de disparo y paro de extinción incorporados en el panel.
Incluye alimentación eléctrica realizada con tubería de pvc y manguera de 3 x 1,5mm
RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pequeño material de montaje, además de cone-
xionado a solenoide disparo cilindro extinción. Incluso baterías 2 x 12V 7Ah.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.
Se seguirán las indicaciones de la propiedad

Almacén Steady Cam 1 1,00

1,00 943,29 943,29

04.02 u CONEXIÓN DE CENTRAL EXTINCIÓN A CENTRAL DETECCIÓN PCI

Suministro e instalación de módulo monitor de 2 entradas, modelo M720, o
similar compatible con centrales de incendios existentes. Incluso conexio-
nes a central. Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Almacén Steady Cam 1 1,00

1,00 129,02 129,02

04.03 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

Suministro e instalación de configuración cruzada de detector óptico de humo analó-
gico equivalente compatible con la central de detección. Funciones lógicas programa-
bles desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro in-
terruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Incor-
pora funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpie-
za. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores
analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Re-
glamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la
construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certificado
CPD: 0786-CPD-20640. Certificado LPBC según norma EN 54-7. Incluye bucle de de-
tección realizado con tubería de pvc flexible, y cableado de 2x1.5mm LH, pp de cajas
de derivación y pequeño material de montaje. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.
Incluso reprogramación de la central de detección PCI de detectores retirados para
evitar posibles alarmas falsas.
Totalmente instalado, programado y funcionando

Almacén Steady Cam 6 6,00

6,00 95,27 571,62
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04.04 u PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de pulsador diseñado según norma EN12094-3 para bloque-
ar el disparo de un sistema de extinción. Color azul. Uso interior. Serigrafiado con el
texto PARO EXTINCIÓN. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígi-
do o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H., p.p. de cajas de derivación y pequeño ma-
terial de montaje. Incluso reprogramación de la central de detección PCI de pulsado-
res retirados para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Almacén Steady Cam 2 2,00

2,00 90,15 180,30

04.05 u PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de pulsador diseñado según norma EN12094-3 para provo-
car el disparo de un sistema de extinción. Color amarillo. Uso interior. Incluye bucle
de detección realizado con tubería de pvc, rígido o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm
L.H,. p.p. de cajas de derivación y pequeño material de montaje. Incluso reprograma-
ción de la central de detección PCI de pulsadores retirados para evitar posibles alar-
mas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Almacén Steady Cam 2 2,00

2,00 90,15 180,30

04.06 u SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA

Suministro e instalación de sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN 54-23
para montaje en pared. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rígi-
do o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H. RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pe-
queño material de montaje. Incluso reprogramación de la central de detección PCI de
sirena retirada para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Almacén Steady Cam 2 2,00

2,00 197,81 395,62

04.07 u CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA

Suministro e instalación de cartel de extinción óptico/acústico para uso interior. Indi-
cado para interiores, IP40. Incluye bucle de detección realizado con tubería de pvc, rí-
gido o flexible, y cableado de 2 x 1.5mm L.H. RF AS+, p.p. de cajas de derivación y pe-
queño material de montaje. Incluso reprogramación de la central de detección PCI de
cartel retirado para evitar posibles alarmas falsas.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Almacén Steady Cam 2 2,00

2,00 172,19 344,38

04.08 u SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA

Suministro e instalación de señal de indicación de evacuación o de emer-
gencia, de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en mate-
rial plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB
SI-3.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Almacén Steady Cam 2 2,00

2,00 8,91 17,82

04.09 u SUSTITUCIÓN DE PIROTÉCNICOS

Sustitución de sistema de disparo pirotécnico por solenoide disparo automático, com-
patible con central de extinción asociada. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.
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Almacén Steady Cam 2 2,00

2,00 162,27 324,54

04.10 kg RECARGA DE CILINDRO EXISTENTE CON GAS FM200

Recarga de gas FM200  en cilindro existente, incluye el desmontaje y revisión de la
válvula, extracción y recarga del gas con agente extintor de nuevo sumnisitro, presuri-
zado adecuadamente. 
Incluye la emisión del certificado de lleno y retimbre del cilindro, según el Acuerdo
Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera
(ADR) Y el Reglamento relativo al Transporte Internacional por ferrocarril de mercancí-
as Peligrosas (RID). Conforme a la Directiva de Equipos a Presión Transportables
2012/35/UE y los requisitos de ADR 2015 (Apdo. 6.2.4.2).
Incluso justificante de pago del impuesto por adquisición de gas FM200. Incluso reti-
rada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios para correcta
ejecución.

20,00 135,00 2.700,00

04.11 u RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200

Prueba hidrostática certificada, incluye el desmontaje y revisión de la válvula, extrac-
ción, trasvase y recarga del gas con total aprovechamiento del agente extintor. Inclu-
ye verificación del presostato de la botella y tapa protectora para el transporte. Inclu-
ye la emisión del certificado de retimbre del cilindro, según el Acuerdo Europeo sobre
el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera (ADR) Y el Regla-
mento relativo al Transporte Internacional por ferrocarril de mercancías Peligrosas
(RID). Conforme a la Directiva de Equipos a Presión Transportables 2012/35/UE y los
requisitos de ADR 2015 (Apdo. 6.2.4.2). Incluso documentación del estado actual del
cilindro, estado de carga y estado del sistema de pesaje mecánico. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios pa-
ra correcta ejecución.

Almacén Steady Cam 4 4,00

4,00 890,00 3.560,00

04.12 u SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG

Suministro e instalación de sistema de sellado permanente contra el fuego,
de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado,
hasta EI 180 mediante mortero de protección sin retracción Hilti CFS-M RG,
hasta un maxmo de 0.5m2 de superficie  . Ensayado y homologado según
EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Almacén Steady Cam 12 12,00

12,00 30,98 371,76

04.13 u SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR

Suministro e instalación de sistema de sellado contra el fuego de pasos de
tuberías metálicas a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 me-
diante sellador acrílico Hilti CFS-S ACR o equivalente y lana mineral  de den-
sidad 45 Kg/m3 hasta un maximo de 0,5m2. Ensayado y homologado se-
gún EN 1366-3 Marcado CE. Medida la unidad instalada.

Almacén Steady Cam 10 10,00

10,00 34,05 340,50
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04.14 m² PANEL DE FIBROSILICATO PROMATEC-AD PARA CLIMATIZACIÓN

Suministro e instalación de conducto horizontal de ventilación, de cuatro caras, para
garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego
exterior de 120 minutos, según UNE-EN 1366-1, de placas de silicato cálcico Proma-
tect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con los bordes cuadra-
dos, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90 mm. Incluso estructura soporte, ad-
hesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", para el re-
fuerzo de juntas.
Incluye: Replanteo. Marcado, montaje y posterior anclaje de la estructura soporte.
Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Totalmente instalado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Techo Técnico 2 2,00

2,00 87,48 174,96

04.15 u AYUDAS ALBAÑILERÍA ESTANQUEIDAD

Ayuda de albañilería para tareas de estanqueidad en sala, incluyendo mano
de obra en carga y descarga de materiales, apertura y cerrado de huecos y
rozas,  recibidos, repaso, arreglo o reposición de pavimentos, mamparas o
paramentos i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares

Almacén Steady Cam 1 1,00

1,00 223,60 223,60

04.16 u REVISIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE Y ANCLAJES A FORJADO

Revisión y ajuste de la red de canalizaciones para la extinción existente en la sala Al-
macén Steady Cam en PS, evitando posibles obstáculos en su recorrido y correcta dis-
posición de soportes horizontales y disfusores. Ajuste de los anclajes de tuberías a
forjado para evitar desestabilizaciones y/o roturas. Incluso pequeño material de mon-
taje. Red de tuberías de extinción totalmente anclada y operativa con soportes con-
forme normativa. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Almacén Steady Cam 1 1,00

1,00 450,00 450,00
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04.17 u COMPUERTA CORTAFUEGO 350x200 mm

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FKA-EU de TROX o equi-
valente, con rearme automático Z43, provista de bridas, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Sección: hasta 350x200 o medidas equivalentes.
- Marca/Serie: Trox/FKA 3.5 Z80 o equivalente
- EI- 180
Contarán con fusible termoelectrico tarado a 72 ºC, con servomotor Belimo
a 24 V, con dos contactos fin de carrera para indicación de compuerta abier-
ta/cerrada,  totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado
de juntas con espuma ignifuga, pequeño material auxiliar, pp conexionado
a central de incendios y alimentación eléctrica y al sistema de control de cli-
matización para conocimiento de estado de la compuerta. Incluso p.p. de
cableado de señal de control hasta centralita de incendios y sistema BMS
de RTVE, limpieza y medios auxiliares.
Se entregará el certificado de ensayo vigente EI de la compuerta para esa
medida, según norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3 (se entregará la docu-
mentación previo a la colocación).

Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Almacen steady cam 1 1,00

1,00 346,67 346,67

04.18 u COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 mm

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FKA-EU de TROX o equivalente,
con rearme automático Z43, provista de bridas, de las siguientes características:
- Sección: hasta 600x300 o medidas equivalentes.
- Marca/Serie: Trox/FKA 3.5 Z80 o equivalente
- EI- 180
Contarán con fusible termoelectrico tarado a 72 ºC, con servomotor Belimo a 24 V,
con dos contactos fin de carrera para indicación de compuerta abierta/cerrada,  total-
mente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas con espuma ig-
nifuga, pequeño material auxiliar, pp conexionado a central de incendios y alimenta-
ción eléctrica y al sistema de control de climatización para conocimiento de estado
de la compuerta. Incluso p.p. de cableado de señal de control hasta centralita de in-
cendios y sistema BMS de RTVE, limpieza y medios auxiliares.
Se entregará el certificado de ensayo vigente EI de la compuerta para esa medida, se-
gún norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3 (se entregará la documentación previo a la
colocación).

Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

Almacén Steady Cam 1 1,00

1,00 806,18 806,18

TOTAL 04......................................................................................................................................... 12.060,56

05 DESMONTAJE SALA APARATOS / CONTROL DIGITAL P4

05.01 u DESM. CON REC. SISTEMA DE BOTELLAS AUTÓNOMAS AUTOMÁTICAS EXTINCIÓN

Desmontaje con recuperación total de tres botellas de extinción de FM 200
y jaula soporte, incluso agente extintor, sistema de pesaje automático Agui-
lera, válvuleria  principal y de alivio; tubo sifón;  solenoide de disparo, herra-
je de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula tuberia
y sus accesorios. Actuaciones realizadas por empresa certificada. Recupera-
do con entrega a RTVE para su instalación según capítulo 02. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte necesarios pa-
ra correcta ejecución.

Sala Aparatos 3 3,00
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3,00 199,36 598,08

05.02 u DESM. CON REC. PULSADOR DE PARO / BLOQUEO EXTINCIÓN

Desmontaje y recuperación pulsador de paro / bloqueo de extinción auto-
mática de incendios marca Aguilera, incluso cableado y  reprogramación de
la central en evitación de falsas alarmas, con reparación y pintura del 100%
del paramento en que se encuentre.
Los pulsadores retirados se recuperan entregándolos a RTVE instalación se-
gún capítulo 02. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Sala Aparatos 2 2,00

2,00 9,86 19,72

05.03 u DESM. CON REC. SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

Desmontaje de sirena electrónica de alarma de incendio convencional para
uso interior o exterior, vinculada a la extinción automática, incluso cableado
y reprogramación de la central en evitación de falsas alarmas, con repara-
ción del paramento en que se encuentre. La sirena recuperada se recupera
entregándola a RTVE para su instalación según capítulo 02.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Sala Aparatos 1 1,00

1,00 13,80 13,80

05.04 u DESM. CON REC. INDICADOR LUMINOSO ALARMA EXTINCIÓN DISPARADA

Desmontaje con recuperación de indicador luminoso de alarma extinción
disparada, de instalación mural, incluso cableado y reprogramación de la
central en evitación de falsas alarmas, con reparación del paramento en que
se encuentre. Los indicadores retirados se recuperan entregándolos a RTVE
instalación según capítulo 02. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Sala Aparatos 1 1,00

1,00 13,80 13,80

05.05 u DESM. CON REC. CENTRAL DE EXTINCIÓN

Desmontaje con recuperación de central de extinción existente, incluso ca-
bleado y reprogramación de la central de incendios en evitación de falsas
alarmas, con reparación del paramento en que se encuentre. 
Las centrales de extinción retiradas se recuperan entregándolas a RTVE para
su almacenamiento.
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Sala Aparatos 1 1,00

1,00 116,00 116,00
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05.06 u DESM. RED DE ROCIADORES DE GAS EXISTENTE

Desmontaje de canalizaciones para rociadores de extinción de incendios
con gas FM200. Incluye conexiones a botellas de gas FM200, tuberías de
distribución y rociadores. Incluye limpieza, retirada de escombros, sellado
de paso de tubería antigua con resistencia al fuego, reparación del para-
mento donde se sitúan los anclajes al forjado de las tuberías retiradas y pp
de medios auxiliares
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

Sala Aparatos 9 9,00

9,00 78,84 709,56

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.470,96

06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUENTES DE ALIMENTACIÓN AUXILIARES

06.01 REVISIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI
EXISTENTE

Revisión de acometida eléctrica independiente para dar servicio a la fuente de alimen-
tación de las centrales PCI existentes con el fin de cumplir normativa vigente UNE
23007-14 6.8.2. Incluye señalización de circuitos e interruptores magnetotérmico y di-
ferencial independientes, y relé de supervisión de estados (SD/OF). Totalmente insta-
lado y funcionando. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

F.A. 1 SSEE 1 1,00

1,00 170,00 170,00

06.02 INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA INDEPENDIENTE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI

Instalación de acometica eléctrica independiente para dar servicio a la fuente de ali-
mentación de las centrales PCI existentes con el fin de cumplir normativa vigente
UNE 23007-14 6.8.2. Incluye cableado con resistencia al fuego 90min, señalización de
circuitos, interruptores magnetotérmico y diferencial independientes y relé de super-
visión de estados (SD/OF). Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.

F.A. 2 CORONA P3 1 1,00
F.A. 3 CORONA P3 1 1,00

2,00 210,00 420,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 590,00

07 OTRAS ACTUACIONES

07.01 REVISIÓN Y AJUSTE RETENEDORES PUERTAS RF

Revisión de  puertas RF existentes  y ajuste de los retendores de puertas RF asociadas
a las centrales de detección de incendios del Edificio Corona. Defectos tipo falta de
fuerza en retenedores, falta de rótulas, falta de muelle, descuelgue de retenedor, gol-
pes, o defectos en brazos de sujección, etc.. Retenedores completamente funcionan-
do. 

Central 1 Ed. Izqda 22 22,00
prevision central 2 10 10,00

32,00 90,15 2.884,80
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07.02 REVISIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE DETECTORE

Revisión y modificación de la distribución de detectores de incendios para
adecuación a normativa vigente, consistente en la verificación de correcta
separación de paredes y entre si. Incluye modificación de cableado con ca-
racterísitcas iguales a las existentes, desmontaje de falso techo con recupe-
ración y posterior montaje. Equipos totalmente instalados y funcionando
acorde normativa. Reprogramación en central de detección de incendios co-
rrespondiente. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto
de carga.

1,00 38,40 38,40

07.03 DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con aisla-
dor incorporado para salas sin sistemas de detección. Funciones lógicas programa-
bles desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro in-
terruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Incor-
pora funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpie-
za. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores
analógicos. Compatible con protocolos . Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según
los requisitos de EN54-7 y EN54-17. Incluye bucle de detección realizado con tubería
de pvc flexible, y cableado de 2x1.5mm LH, pp de cajas de derivación y pequeño ma-
terial de montaje. 
Incluso retirada de residuos generados, limpieza y transporte hasta punto de carga.
Incluso reprogramación de la central de detección PCI de detectores retirados para
evitar posibles alarmas falsas.
Totalmente instalado, programado y funcionando

CENTRAL 1 ED.IZQDA
P4 LGC 4B SUR 2 2,00
CENTRAL 2 ED.DCHA
P4 LGC 4A NORTE 2 2,00
PREVISION 4 4,00

8,00 95,27 762,16

07.04 u DESM. BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN

Desmontaje de soporte y botella de extinción de FM 200  incluso con recuperación
de agente extintor para la recarga de otras botellas de FM200 en otros almacenes del
Edificio Corona si fuese posible. Incluso pirotécnicos de disparo (si procede)  válvule-
ria  principal y de alivio; tubo sifón;  solenoide de disparo, herraje de fijación; manó-
metro; brida y caperuza protectora de la válvula tuberia y sus accesorios. Con retirada
por empresa homologada y certificado de reciclado del contenedor.

CGBT 70l 1 1,00
Otras  salas 3 3,00

4,00 131,68 526,72

TOTAL 07......................................................................................................................................... 4.212,08

08 MODIFICACION PROGRAMACION CENTRALES PCI

08.01 MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN EN CENTRAL PCI SINTESSO

Reprogramación en las centrales Siemens Sintesso de PB , de los elementos modifica-
do o retirados ,  con el fin de evitar futuras falsas alarmas. Incluye pruebas de funcio-
namiento correcto, puesta en marcha, revisión y emisión de documentación de actua-
ciones realizadas. 
Incluye el reemplazo de  las baterías para centrales de detección de incendios caduca-
das, modelo SB12-26V0 o equivalente. Totalmente instaladas y funcionando. 

Central Siemens 1 (Mod. 1) 1 1,00
Central Siemens 2 (Mod. 5) 1 1,00

2,00 915,00 1.830,00
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08.02 MODIFICACION PROGRAMACIÓN CENTRAL PCI NOTIFIER

Actualización y programación de nuevos elementos instalados tales como compuer-
tas cortafuegos, pulsadores paro/disparo, sirena, central de extinción de incendios y
resto de elementos  en central de detección de incendios Notifier AM2000, situada
en PB,  Incluye pruebas de correcto funcionamiento, puesta en marcha, revisión y emi-
sión de documentación de actuaciones realizadas. 
Se entregará un back up con la programación actualizada .
Se seguirá las indicaciones de la propiedad para la denominación de elementos en la
central. 

Central Notifier 1 (Mod.1) 1 1,00
Central Notifier 2 (Mod. 5) 1 1,00

2,00 750,00 1.500,00

08.03 ACTUALIZACIÓN DE IQVISION

Desarrollo de la ingeniería y programación de los gráficos, imágenes y pantallas de
instalación y esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Ges-
tión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de TREND de los dispositivos den-
tro de las áreas de actuación del expediente ,que incluye:
- Verificación previa del estado actual de integración en el sistema de gestión de com-
puertas cortafuegos, pulsadores, sirenas, carteles de extinción, centrales de extinción
y sistemas relevantes del sistema PCI en las áreas de actuación del Edificio Corona. In-
cluso revisión de elementos retirados.
- Verificación previa de la posibilidad de recoger todas las señales de los dispositivos
mencionados previamente.
- Trabajos de ingeniería y programación de los controladores previstos, en base a la
especificación de los elementos mencionados previamente y previstos en el expedien-
te de obra por parte de RTVE, y siguiendo para su integración las pantallas base exis-
tentes en el sistema de getión. Incluso supresión de elementos retirados.
- Trabajos de configuración y programación en el Sistema de Gestión, Supervisor/es y
Pasarelas, de la integración multiprotocolo de equipos terceros tales como los proto-
colos: TCP/IP y Modbus/RS485, entre el Sistema de Control y los distintos Subsiste-
mas o Equipos a integrar  necesarios para la monitorización y supervisión de los mis-
mos. 
- Trabajos de configuración y programación del hardware de interface (pasarelas y
controladores múltiprotocolo de Trend Controls de cada dispositivo) como la progra-
mación y configuración del Sistema de Trend (Puesto/s Supervisión). Los Subsistemas
o Equipos a integrar estarán interconectados y dispondrán de la electrónica necesaria
para conectarse con el Sistema de Control de Trend en el controlador existente según
arquitectura de red aprobada actual, hasta un máximo de 500 señales de integración
en total según se especifica en la listado de señales del Sistema de Control. 

La unidad se considera finalizada una vez sea verificado su funcionamiento desde
cualquiera de los puestos de visualización del sistema.
Los trabajos se ejecutarán sin interferir en las actividades de RTVE.

BMS Trend IQVision 1 1,00

1,00 1.950,00 1.950,00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 5.280,00

09 PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES PCI
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09.01 PRUEBAS-DOCUMENTACION PARA INSPECCION PERIODICA

Realización de la pruebas y generación de la documentacion final de obra 
de cada una de las instalaciones de extincion por Gas, necesaria para sol-
ventar los defectos certificado de Inspeccion periodica de PCI de manera fa-
vorable de las instalaciones de extinción por Gas,  incluyendo las siguientes
actuaciones :
- DOOR FAN TEST de las salas sobre las que se ha actuado. Incluyendo certi-
ficado final de pruebas de estanqueidad. 
- Pruebas mecánicas de equipos, incluyendo certificado final de dichas prue-
bas
- Puesta en marcha necesaria de la instalación para asegurar el correcto fun-
cionamiento
- Entrega de la Instalación
- Planos al día.
- Memoria y medición de los materiales realmente montados
- Protocolos de pruebas.
- Esquema de principio y unifilares
- Catálogos de los equipos principales.
- Manual de mantenimiento de los equipos principales y de la instalación.
- Manual de funcionamiento de los equipos principales y de la instalación.
- Cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al
personal designado por la Propiedad.
- Certificados, resguardos y justificantes de todos los documentos tramita-
dos.
Unidad finalizada con la obtención del resultado favorable de la inspección
periodica.

Videoteca - PS 1 1,00
Videoteca PB y P1 1 1,00
Videoteca P2 1 1,00
P4 almacen cintas 1 1,00
Steady cam 1 1,00

5,00 1.230,00 6.150,00

09.02 PROYECTO LEGALIZACIÓN PCI Y TRAMITACIÓN

Redacción del proyecto de legalización de Instalaciones de PCI del edificio
Corona .Generación de la documentacion adicional a la documentación fi-
nal de obra necesaria para solventar los defectos certificado de Inspeccion
priodica de PCI de manera favorable de las instalaciones de extinción por
Gas.
Tramitación para la completa legalización ante los organismos competentes
de la instalación de protección contra incendios de manera favorable, inclu-
yendo proyecto para legalización, incluso visados y gestiones ante los orga-
nismos correspondientes hasta la aprobación final del proyecto, así como
de la dirección de obra. 
El pago de las tasas de EICI ,  colegios oficiales, de licencias, de tasas munici-
pales y de industria será por cuenta del instalador.

1,00 8.950,00 8.950,00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 15.100,00
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01 GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos para una edificación con uso industrial sin afectación a
la estructura de hormigón armado según plan de gestión de residuos inclui-
do en el proyecto. Incluyendo residuos pétreos y no pétreos: Hormigón, la-
drillos, tejas, cerámicos, metales (acero y cobre), madera, plásticos, papel y
cartón. Inlcuso su clasificacion en origen y transporte hasta dentro de proce-
sado de residuos. Se incluirán todos los gatos , y tasas asociadas a este acti-
vidad.
Se entregara el correspondiente certificado de gestion de residuos por or-
ganismo autorizado, para su presentación en el municipio correspondiente.

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL 10......................................................................................................................................... 1.850,00

11 CONTROL DE CALIDAD

11.01 CONTROL DE CALIDAD

En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigi-
do en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los
productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra
deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y cer-
tificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos,
equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser rea-
lizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación,
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los
realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de
acuerdo con lo especificado en el pliego tecnico, para garantizar y certificar
la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funciona-
miento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de
mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los
trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxilia-
res necesarios. 

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 1.850,00

12 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 SEGURIDAD Y SALUD

Importe de Seguridad y Salud correspondiente a documento anexo al expe-
diente de obras  según RD1627/1997.

1,00 2.600,00 2.600,00

TOTAL 12......................................................................................................................................... 2.600,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 189.304,53
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STEADY CAM
CABEZA CALIENTE

ALMACÉN

CUARTO DE

BOTELLA EXTINCIÓN FM-200
67l a 42 bar

Área = 124,5 m2

*Sin suelo ni techo técnico

h = 2,82 m

11ALMACÉN STEADY CAM - PB
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OBRAS DE ADECUACIÓN DE SISTEMAS PCI EN EDIFICIO CORONA

EXPEDIENTE

FECHA

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA
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LEYENDA CONTRAINCENDIOS
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

COMPUERTA CORTAFUEGOS

BOTELLA DE EXTINCIÓN GAS FM200

ESTANTERÍA 1330x400x2400

ESTANTERÍA 1560x400x2400
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