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ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA MEDIACENTRAL DE LA 

REDACCIÓN DE OPERACIONES  
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN O DIRECCIÓN RESPONSABLE: 

 

ÁREA TÉCNICA DE TELEVISIÓN. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

 

El presente pliego propone la actualización del sistema Avid MediaCentral Cloud en el que se basa 
la Redacción de Operaciones de Prado del Rey.  
 
La Redacción Digital única centralizada para Prado del Rey, Postproducción de Torrespaña y 
Canarias se puso en marcha en 2019 en el contexto del proyecto SISTEMA CENTRALIZADO DE 
PRODUCCIÓN, GESTIÓN DE MEDIA Y OPERACIONES. Desde entonces, cómo es lógico, se ha 
producido una constante evolución de las herramientas de producción asociadas a dicha 
plataforma. Este es el caso de la herramienta software MediaCentral Cloud que es una de las piezas 
clave del sistema y que permite a los usuarios el acceso a los contenidos y servicios AVID desde 
cualquier lugar, ya sea de forma local o remota, a través de una aplicación cliente basada en una 
interfaz web.  
 
Este expediente nace de la necesidad de acometer una actualización de dicho software núcleo del 
sistema, con el objetivo de disfrutar de las últimas correcciones de fallos y malfuncionamientos 
detectados, así como tener acceso a las nuevas prestaciones y facilidades que ofrecen las nuevas 
versiones disponibles. Los fallos identificados que actualmente impactan en los flujos de trabajo 
de la Redacción de Operaciones y que corrige la versión MediaCentral 2022.3 objetivo son los 
siguientes: 
 

• Aparición de distorsiones (tipo “clicks”) en las grabaciones de audio cuando un 
redactor locuta una pieza en un puesto de trabajo donde la versión del navegador 
Chrome ha sido actualizada automáticamente. Este fallo obliga a impedir la 
actualización de dicho navegador. 

• Aparición de clips con media corrupta en secuencias que han sido recuperadas desde 
Fondos Documentales con Media Composer. 
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• Desorden en la secuenciación de los rótulos cuando se definen en la línea de tiempos 
de un cliente MediaCentral Cloud UX. 

• Desincronización o desconexión de las secuencias con respecto a la historia de iNews a 
la que están asociadas. (el correspondiente icono indicativo deja de ser azul) 

 
Sin embargo, y aunque la necesidad original sea la actualización de una pieza software concreta 
para corregir los problemas listados antes, al estar todo el ecosistema software de la Redacción de 
Operaciones interrelacionado, esa necesidad puntual inicial implica realizar una actualización 
integral de la plataforma de producción que garantice la compatibilidad de versiones entre todas 
las piezas de la plataforma y que asegure que todos sus elementos están bajo soporte. En este 
sentido, se aprovechará para sustituir los elementos del sistema que se encuentran en estado de 
fin de soporte por parte del fabricante o próximos a alcanzar esa situación: 
 

 Videoservidores de emisión modelo AirSpeed HD cuya fecha de fin de soporte es 31 de marzo 
de 2023. En la Redacción de Operaciones disponemos de 5 equipos en esta situación (2 en 
Tenerife y 3 en Las Palmas) 

 Videoservidores de ingesta modelo AirSpeed HD cuya fecha de fin de soporte es 31 de marzo 
de 2023. En la Redacción de Operaciones disponemos de un único equipo en esta situación 
que esta ubicado en la ingesta de la Redacción de Operaciones en Torrespaña. 

 Conmutadores de red modelo Cisco Catalyst cuya fecha de fin de soporte fue 31 de octubre 
de 2022. 

 Repositorio tipo caché del core de la Redacción de Operaciones en Prado del Rey. 
  

El resultado es un ambicioso expediente de actualización que no sólo trata de corregir los fallos de 
funcionamiento, sino que también permitirá una modernización del sistema de producción para 
adaptarse a las nuevas tecnologías, con nuevas herramientas que mejoran los flujos de trabajo, 
reduciendo costes de explotación y mantenimiento. 
 
Por todo lo anterior, el presente pliego propone actualizar las herramientas y servicios del 
ecosistema AVID MediaCentral que dan lugar a la Redacción de Operaciones, así como acometer las 
reconfiguraciones o actualizaciones necesarias en los subsistemas de terceros que interactúan con 
dicha redacción. Incluido en el proceso de actualización, se propone también la sustitución de los 
mencionados videoservidores de ingesta y emisión, la electrónica de red y la renovación del 
repositorio tipo caché actualmente en explotación que presta servicio a los clientes y subsistemas 
de la Redacción de Operaciones que necesitan un almacenamiento temporal en alguna etapa del 
flujo de trabajo (tareas de transcodificación, ingesta, etc.). 
 
INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS: 

 

Para la actualización del sistema Avid MediaCentral Cloud, en el que se basa la Redacción de 
Operaciones de Prado del Rey, es necesario contar con los conocimientos de los técnicos 
especialistas de la empresa del fabricante AVID y/o con técnicos certificados por dicha empresa 
que conozcan los procedimientos para acometer tan compleja actualización. La Dirección de 
Operaciones no dispone de técnicos con las certificaciones y conocimientos necesarios para 
ejecutar este tipo de actualización. 
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LOTES DE LA CONTRATACIÓN 

 
El expediente se divide en los siguientes lotes:  
 

 LOTE 1.- Repositorio compartido 
 LOTE 2.- Actualización de MediaCentral 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 

Procedimiento General Abierto sujeto a regulación armonizada, ya que no se dan los requisitos que 
establece la LCSP, para tramitar esta contratación por otro procedimiento distinto a este.   
 
Cualquier procedimiento abierto es garantía de transparencia e igualdad de trato entre todos los licitadores, 
y además garantiza mayor concurrencia. 
 

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de la orden I202230B2901 y centro de coste CC01PF1050 está aprobado y contempla esta 
contratación. 
 
El precio máximo de la licitación es de 490.000,00 euros, 
 

- Se ha estudiado el coste del mercado de este tipo de equipamiento, con las características de 
calidad requeridas para el entorno Broadcast, así como las dimensiones y operatividad que permite 
este tipo de equipamiento. Se ha buscado que la operación sea sencilla y con una facilidad de 
adaptación, para los operadores de RTVE. 
 

 
 
 
 

 


