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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecución de las 

obras  relativas  a  las  actuaciones  propuestas  en  la  documentación  técnica  que  se  acompaña 

“OBRAS DE REFORMA EN LA UNIDAD INFORMATIVA DE CIUDAD REAL”, y que resumidamente 

consisten en: 

‐ Desmontaje  y/o demolición de  todos  los  revestimientos  acústicos,  falsos  techos, 
vidrios en visores e instalaciones que afectan a la intervención.  

‐ Acondicionamiento acústico de paramentos horizontales y verticales. 
‐ Falsos Techos 
‐ Sustitución de luminarias por nuevas tipo led 
‐ Colmatado de fibra de poliéster en falso techo. 
‐ Pavimentos en locutorios, controles y cabina de locución. 
‐ Montaje de vinilos en vidrio. 
‐ Pintura en paramentos horizontales y verticales. 
‐ Distribución funcional del Locutorio 3. 
‐ Instalación de split de climatización y punto de agua y desagüe en office y dotación 

de mobiliario específico para su uso. 
‐ Instalación de Split en sala de racks. 

  

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución  

La obra se realizará de acuerdo a la Documentación Técnica adjunta en el Anexo 1 del presente 

Pliego. 

Las partidas descritas y de manera excepcional pueden incluir en su definición estudios, marcas 

y modelos específicos que describan las especificaciones técnicas requeridas, por la complejidad 

para definir las mismas. La referencia a marcas y modelos se realizará, con carácter excepcional, 

cuando  no  sea posible  hacer  una  descripción  lo  bastante precisa  e  inteligible  del  objeto  del 

contrato. En  todos  los casos se acepta expresamente  los productos EQUIVALENTES que sean 

debidamente  justificados  con  la  aportación  de  la  documentación  técnica  necesaria  para  su 

verificación (estudios, fichas técnicas, etc.).  

La obra será además objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades habituales 

del centro RTVE, para ello es preciso resolver de manera previa las servidumbres funcionales, 

tanto en instalaciones como en accesos, vías de evacuación y servicios. 

Deberá  minimizar  el  impacto  sobre  las  habituales  actividades  de  RTVE,  para  ello  deberán 

someterse a la programación aportada por la empresa adjudicataria de las obras, actualizada de 

forma continuada, y previamente aprobada por la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de 

RTVE. 

Cualquier intervención requerirá la delimitación del área de obra, sin posibilidad de acceso por 

personal de RTVE ajeno a la misma. 
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En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y las unidades de obra se desarrollarán 

en  el  horario  que  RTVE  establezca  para  asegurar  sus  necesidades  de  producción, 

considerándose  que  los  horarios  de  trabajo  serán diurnos,  pero habiéndose  estimado que 

hasta  un  20%  de  los  trabajos  sean  realizados  en  horarios  nocturnos  y  festivos  sin  coste 

adicional para RTVE. 

Las actuaciones que supongan, en mayor o menor medida, alteración de las infraestructuras del 

complejo, podrán efectuarse sólo tras la aprobación del Protocolo de Intervención a desarrollar 

acorde al siguiente procedimiento: 

‐Planteamiento de la actuación especificando: 

a.‐ Servicios y áreas afectadas, incluso documentación gráfica. 

b.‐ Suministros de instalaciones a suspender temporalmente especificando lapso. 

c.‐  Situación final del servicio una vez restituido. 

‐Desarrollo de los trabajos especificando: 

a.‐ Condiciones de suspensión. 

b.‐ Responsables de RTVE. 

c.‐ Responsables de la empresa mantenedora de la Propiedad y su implicación. 

d.‐ Horario pormenorizado e intervinientes para cada uno de los trabajos. 

e.‐ Responsable y operarios de la empresa adjudicataria de las obras. 

El Protocolo de  Intervención debe ser aprobado por RTVE con una antelación mínima de 48 

horas,  por  tanto,  se  deberá  proponer  al  menos  con  72  horas  de  antelación  a  la  fecha  de 

ejecución, contabilizándose este periodo sólo sobre días laborables.  

A  efectos  del  desarrollo  de  obra  se  considera  preciso  contar  con  Protocolo  de  Intervención 

igualmente para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 

 

2.1.   Alcance de los trabajos 

DOCUMENTACIÓN PREVIA. Redacción de Plan de seguridad para aprobación del CSS, 

apertura de centro de trabajo y subida de documentación a la plataforma dispuesta por 

RTVE. Entrega de la planificación de la obra sin superar en ningún caso los plazos e hitos 

establecidos en el pliego de condiciones generales. 

OBRA. El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, 

firmada por la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de RTVE y el Adjudicatario del 

Expediente. 
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CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Subdirección 

de  Inmuebles  y  Operaciones,  se  emitirán  con  periodicidad  mensual  y  deberán 

acompañarse,  de  forma  inexcusable,  con un  análisis  económico  a  fin  de obra  con  la 

totalidad de posibles variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación al 

Proyecto de Ejecución. A su vez, los elementos que requieran documentación para su 

validación (fichas técnicas, etc.) no se certificarán sin disponer de toda la documentación 

validada por la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de RTVE. 

Las certificaciones vendrán diferenciadas según áreas de ejecución, correspondiéndose 

con cada uno de los proyectos de ejecución adjuntos en la licitación. 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica 

del resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha 

de firma del Acta de Recepción Provisional, firmada por la D.F., debiendo contar para su 

efectividad con el Conforme expreso de la Subdirección de Inmuebles y Operaciones de 

RTVE. 

VISITAS  DE  OBRA.  Las  visitas  de  obra  se  efectuarán  con  periodicidad  semanal  con 

presencia del equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de 

la obra y los representantes de RTVE. El procedimiento a seguir será: 

‐Orden del Día, aceptado por las partes asistentes con 48 horas de antelación, fijando 

como temas iniciales a tratar los que sean nuevos en el proceso de obra. 

‐Redacción de Acta de Obra. Los detalles gráficos quedarán incorporados a la misma y 

su  firma  será  digital  con  bloqueo  de  archivos  en  formato  pdf,  distribuyéndose  a  los 

distintos agentes intervinientes mediante correo electrónico de forma inmediata. 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de 

Obra y el Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra, planos 

As built, la documentación soporte de legalización de instalaciones y la aceptación de la 

documentación  necesaria  por  parte  del  agente  que  RTVE  designe  para  completar  el 

proceso  de  tramitación  administrativa  previo  a  la  puesta  en  servicio  de  los  nuevos 

espacios que alberguen las funciones planteadas. 

La  totalidad de  la documentación  final  se entregará en  formato pdf y debe definir  la 

realidad edificada. Asimismo, se entregarán todos  los ficheros editables que requiera 

RTVE en  el momento de  la  entrega en  formato Autocad  (incluyendo documentación 

completa, así como formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

La documentación gráfica se entregará acorde al protocolo de entrega de proyectos que 

facilitará RTVE al adjudicatario del contrato, el cual define el sistema de guardado en 

versión 10 de Autocad, desarrollo de carpetas, nombres de colores y capas, criterios de 

dibujo y trazados de superficies, parámetros de dibujo etc. Todo ello con el fin de poder 

integrar posteriormente la nueva ordenación en las bases gráficas de RTVE. 
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2.2.  Desarrollo de la obra y medios personales 

Medios personales obligatorios en la obra: 
 

 
‐Jefe de obra: Con titulación de arquitecto técnico, de ingeniero de la edificación, de ingeniero 
técnico o equivalente. Con experiencia mínima de 5 años y expresamente como jefe de obra en 
al menos 5 obras de presupuesto de ejecución material igual o superior a 70.000 € PEM para 
cada obra.  
 
‐Encargado. Con experiencia mínima de 5 años y expresamente como encargado en al menos 5 
obras de presupuesto de ejecución material igual o superior a 70.000 € PEM para cada obra. 
 
El jefe de obra y el encargado se asignarán a la obra de forma permanente durante la ejecución 

del contrato. Únicamente podrán ser sustituidos por perfiles cuya titulación y experiencia iguale 

o supere la indicada anteriormente. 

  2.3. Control de calidad. 

Se  deberá  realizar  el  Control  de  Calidad  de  la  ejecución  de  la  obra  según  lo  exigido  en  la 

normativa vigente: 

Artículo 11 de la LOE:  

  El  Constructor,  que  es  el  agente  que  asume  contractualmente  ante  el  promotor,  el 

compromiso  de  ejecutar  con  medios  humanos  y  materiales,  propios  o  ajenos,  las  obras 

correspondientes.  Entre  otras  responsabilidades  tiene  la  de  firmar  el  acta  de  replanteo  o  de 

comienzo y el acta de recepción de la obra y facilitar al Director de la Obra los datos necesarios 

para  la  elaboración  de  la  documentación  de  la  obra  ejecutada  y  suscribir  las  garantías 

correspondientes. 

CTE. Parte I. Capítulo 2. Condiciones Técnicas y Administrativas: 

Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras. 

CTE Parte I. Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra: 

  II.2. Documentación del control de la obra 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra 

con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director 

de  obra  y  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  o  es  su  defecto  del  responsable  técnico 

designado por  la  propiedad,  a  fin  de  alcanzar  la  calidad  exigida  en  el  proyecto,  acreditando 

mediante  el  aporte  de  certificados,  resultados  de  pruebas  de  servicio,  ensayos  u  otros 

documentos, dicha calidad exigida. 
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3. Contenido de la Propuesta técnica 
     

El ANEXO II del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto Criterios 
de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen los 
criterios  cualitativos  técnicos,  así  como  la  puntuación que  corresponde a  cada uno de ellos, 
precisando  seguidamente  la  documentación  que  se  requiere  para  permitir  el  análisis  y 
evaluación de cada oferta. 

 
3.1. Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B1) 

3.1.1. Calidad de la solución aportada en la Memoria.  

3.1.2. Planificación de la obra. 

 
3.2.  Criterios de valoración automática – técnicos (Sobre B2) 

3.2.1. Experiencia del jefe de obra. 

3.2.2. Experiencia del encargado. 

 
 

Los medios  nombrados  por  el  adjudicatario  únicamente  podrán  ser  sustituidos  en  obra  por 

perfiles cuya titulación y experiencia pudiera igualar o superar a la presentada en la propuesta 

técnica aceptada. 

A requerimiento de RTVE el licitador deberá demostrar mediante certificaciones firmadas por 

el  promotor  o  por  la  Dirección  facultativa  de  la  obra,  u  otros  documentos  acreditativos 

requeridos que los medios personales asignados a la ejecución de este contrato han participado 

como  Jefe  Obra  y  Encargado,  respectivamente,  en  el  número  obras  mínimas  demandadas 

(punto  2.2)  y  que  estas  guardan  las  características  exigidas.  En  tal  caso,  se  acompañará  del 

siguiente detalle: 

Jefe de Obra o encargado: 

Relación de obras de características similares al objeto del contrato en las que haya 
intervenido como Jefe de Obra, cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o 
superior a 70.000,00 €, para cada obra, indicando el título de proyecto, el importe y 
el  año  de  finalización  de  las  obras,  con  un  máximo  de  las  10  obras  más 
representativas. El currículo deberá detallar: 

  
‐ Obra 1:  

            Título 
            Presupuesto 
            Año de finalización de las obras 

‐ Obra 2:  
            Título 
            Presupuesto 
            Año de finalización de las obras 
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    …..///…. Máximo 10 obras 
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ANEXO 1.  

DOCUMENTACION TECNICA 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

Los trabajos a desarrollar serán: 
‐ Desmontaje  y/o demolición de  todos  los  revestimientos  acústicos,  falsos  techos, 

vidrios en visores e instalaciones que afectan a la intervención.  
‐ Acondicionamiento acústico de paramentos horizontales y verticales. 
‐ Falsos Techos 
‐ Sustitución de luminarias por nuevas tipo led 
‐ Colmatado de fibra de poliéster en falso techo. 
‐ Pavimentos en locutorios, controles y cabina de locución. 
‐ Montaje de vinilos en vidrio. 
‐ Pintura en paramentos horizontales y verticales. 
‐ Distribución funcional del Locutorio 3. 
‐ Instalación de split de climatización y punto de agua y desagüe en office, y mobiliario 

de cocina. 
‐ Instalación de Split en sala de racks. 
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

   



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO DESCRIPCION Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS 6.541,09 €
2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 10.449,70 €
3 ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS 5.285,86 €
4 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 35.543,85 €
5 FALSOS TECHOS 8.802,83 €
6 PAVIMENTOS 4.791,29 €
7 CARPINTERÍA 7.500,39 €
8 PINTURA, VINILADO Y ACABADOS 18.599,79 €
9 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 9.817,74 €
10 CLIMATIZACIÓN Y PCI 7.655,50 €
11 FONTANERIA 338,00 €
12 OFFICE 2.751,00
13 EXTERIORES 581,19 €
14 CONTROL DE CALIDAD 830,61 €
15 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.186,58 €

16 SEGURIDAD Y SALUD 2.966,46 €
TOTAL PRESUPUESTO EM 123.641,88 €

13% GASTOS GENERALES 16.073,44 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 7.418,51 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 147.133,83                        €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Contrata a la expresada cantidad de: 

ADECUACIÓN DE LA UNIDAD INFORMATIVA DE RTVE EN CIUDAD REAL (CASTILLA LA MANCHA)

CIENTO CUARENTA Y  SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MIL  EUROS con 
OCHENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO. 147.133,83€.  (IVA NO INCLUIDO)

06 Febrero 2023  35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN  Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada temporal de mobiliario y demás enseres existen-
tes por medios manuales, con recuperación para posterior coloca-
ción, incluso traslado a depósito en almacén dentro del recinto de
CRTVE  o carga, retirada y transporte en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido. 
En caso de no poder retirar el mobiliario, se suministrará y colocará
una lona y/o plástico para separar y/o proteger los puestos de traba-
jo (mobiliario, material informático, televisores en pared, luminarias
de emergencia en pared, relojes, campanas de incendios, etc.). In-
cluso protección de cualquier elemento del mobiliario, fijo o móvil,
susceptible de ser afectado (dañado, ensuciado, etc) durante la eje-
cución de los trabajos. Incluso posterior retirada de protecciones y
transporte en su caso, hasta almacén de CRTVE.
Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y
limpieza.

DIRECCION 1 24,30 24,30
REDACCIN 1 68,30 68,30
SECRETARIA 1 13,20 13,20
CABINA DE CRONICAS 1 5,80 5,80
CABINA DE CRONICAS 1 5,60 5,60
ARCHIVO DE AUDIO 1 43,60 43,60
ASEOS 1 17,00 17,00
ESTUDIO TVE 1 22,60 22,60
SERVICIO TECNICO 1 16,60 16,60
CONTROL 1 15,30 15,30
LOCUTORIO 1 13,30 13,30
LOCUTORIO 1 19,75 19,75
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65
LOCUTORIO 1 12,60 12,60
PASILLO 1 105,40 105,40
VESTIBULO 1 10,25 10,25

426,25 12,64 5.387,80

01.02 m2 PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Suministro y colocación de lona y/o plástico para separar y/o prote-
ger las zonas colindantes al área de intervención (mobiliario, mate-
rial informático, televisores en pared, luminarias de emergencia en
pared, relojes, campanas de incendios, etc.). Incluso protección de
cualquier elemento del mobiliario, fijo o móvil, susceptible de ser
afectado (dañado, ensuciado, etc) durante la ejecución de los traba-
jos. Incluso posterior retirada de protecciones, carga y retirada de
escombros a pie de carga sobre camión, contenedor o saco (lo que
corresponda), servicio de entrega y recogida, transporte a vertedero
y canon de vertido y transporte en su caso, hasta almacén de CRT-
VE, andamiaje, limpieza y medios auxiliares. 

CONTROL 1 50,00 50,00

50,00 9,19 459,50

01.03 Ud DESPLAZAMIENTO MOBILIARIO REDACCION

Despeje y traslado temporal de mobiliario y demás enseres existen-
tes en despacho redacción por medios manuales a despacho de di-
rección, con traslado de equipos informáticos, puesto de trabajo téc-
nico (tomas de red, voz/datos, cableados, etc), impresoras, mesas,
sillas, etc. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y
limpieza.
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1 1,00

1,00 693,79 693,79

TOTAL CAPITULO 1 ....................................................................................................................... 6.541,09
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CAPITULO 2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

02.01 m2 DESMONTAJE S/ RECUP. FALSO TECHO REGISTRABLE

Desmontaje de falso techo registrable de cualquier material y siste-
ma de perfilería, por medios manuales, sin recuperación de las pla-
cas (60X60 y 60X80) y estructura, incluso retirada de estructura de
primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y
partes registrables.  Incluso p.p. de descuelgue y desconexionado
de todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo no
incluidas en otras partidas. Incluso carga, retirada y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc),
transporte a vertedero a cualquier distancia y cánon de vertido. In-
cluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y
limpieza. Medida la superficie realmente desmontada descontando
todos los huecos.Totalmente desmontado.

REDACCION 1 68,30 68,30
CABINA CRONICAS 1 5,80 5,80
CABINA CRONICAS 1 5,60 5,60
PASILLO 1 105,40 105,40
LOCUTORIO 1 13,30 13,30
LOCUTORIO 1 19,75 19,75
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65
LOCUTORIO 1 12,60 12,60

263,40 10,03 2.641,90

02.02 m2 DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO SIN RECUPERACION

Desmontaje sin recuperación de placas de falso techo registrable
de cualquier material, por medios manuales, sin retirar la estructura
de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forja-
do y partes registrables, incluso p.p. transporte a vertedero y cánon
de vertido del material. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de
elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

ARCHIVO DE AUDIO 20 20,00
DIRECCION 15 15,00
CONTROL 10 10,00

45,00 5,90 265,50

02.03 m2 LEVANTADO S/ RECUP. DE PAVIMENTOS PEGADOS

Levantado de cualquier pavimento pegado, por medios manuales in-
cluso p.p. de m de rodapié, sin incluir la base soporte. Incluso car-
ga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido
del material no recuperado, limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiajes. Medida la superficie realmente levantada
descontando todos los huecos.

CABINA DE CRONICAS 1 5,80 5,80
CABINA DE CRONICAS 1 5,60 5,60
LOCUTORIO 1 13,30 13,30
LOCUTORIO 1 19,75 19,75
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65
LOCUTORIO 1 12,60 12,60

89,70 6,49 582,15
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02.04 m2 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS

Demolición de revestimientos de cualquier tipo, por medios manua-
les, en paramentos verticales de interior. Incluso arranque de rastre-
les, remates perimetrales de madera y pequeño material. Incluso
p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efec-
to (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido del material no recuperado, limpieza, medios auxiliares,
medios de elevación y andamiajes. Medida la superficie realmente
demolida, descontando todos los huecos.

CABINA DE CRONICAS 1 9,70 2,80 27,16
a decucir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
CABINA DE CRONICAS 1 9,50 2,80 26,60
a deducir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
LOCUTORIO 1 14,60 2,80 40,88
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
LOCUTORIO 1 18,40 2,80 51,52
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -2 1,40 2,00 -5,60
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
CONTROL 1 16,20 0,90 14,58
a deducir puerta -1 0,96 0,90 -0,86
CONTROL 1 16,00 0,90 14,40
 a deducir puerta -1 0,96 0,90 -0,86
LOCUTORIO 1 14,20 2,80 39,76
 a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visor -1 2,50 1,00 -2,50

179,64 8,64 1.552,09

02.05 m2 DESMONTAJE DE LANA MINERAL

Desmontaje de aislamiento de lana mineral. Incluso carga, retirada
y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p.
de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmonta-
do.

CABINA DE CRONICAS 1 9,70 2,80 27,16
a decucir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
CABINA DE CRONICAS 1 9,50 2,80 26,60
a deducir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
LOCUTORIO 1 14,60 2,80 40,88
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
LOCUTORIO 1 18,40 2,80 51,52
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -2 1,40 2,00 -5,60
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
LOCUTORIO 1 14,20 2,80 39,76
 a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visor -1 2,50 1,00 -2,50

152,38 6,24 950,85

02.06 Ud DESMONTAJE DE ESTORES Y PERSIANAS

Desmontaje de estores y persianas textiles, de lamas de aluminio,
plasitco, madera, etc.  de cualquier dimensión, con o sin recupera-
ción, con medios manuales. Incluso p/p de embalaje de protección
y acopio en obra o traslado y acopio en almacén en cualquier punto
del recinto de CRTVE para su reutilización en la misma obra. I. p.p.
de traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y  p.p. de carga, retirada
y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no
recuperado. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación, anda-
miaje y medios auxiliares.

16 16,00

16,00 16,43 262,88
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02.07 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales,
por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

CABINA DE CRONICAS 1 9,50 2,80 26,60
a deducir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
LOCUTORIO 1 18,40 2,80 51,52
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -2 1,40 2,00 -5,60
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
CONTROL 1 16,20 2,80 45,36
a deducir puerta -1 0,96 0,80 -0,77
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
CONTROL 1 16,00 2,80 44,80
 a deducir puerta -1 0,96 0,80 -0,77
a deducir visor -2 2,50 1,00 -5,00
LOCUTORIO 1 14,20 2,80 39,76
 a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visor -1 2,50 1,00 -2,50

174,67 13,42 2.344,07

02.08 m2 DESMONTAJE Y MONTAJE INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y
HORIZONTALES

Desmontaje  de todas las instalaciones en uso y posterior montaje,
de todo tipo, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o
superpuestas, por medios manuales y/o mecánicos, incluso:
- desconexiones
- electricidad y alumbrado:  mecanismos, luminarias, cuadros eléc-
tricos, canaletas, bandejas, armarios de mandos,  wifi, carteles lumi-
nosos,  etc.
- climatización y ventilación: difusores de aire de climatización,  reji-
llas, sondas, elementos terminales y accesorios.
- extinción automática de incendios: incluyendo botellas, herrajes,
tuberías boquillas, bies, extintores, etc.
Aquí se incluyen todas las instalaciones no contempladas en otras
partidas. Incluso cualquier elemento terminal de cualquer tipo de
instalación no incluido en otras partidas, en paramentos verticales y
horizontales, por medios manuales y/o mecánicos, incluso descone-
xiones, limpieza de rejillas y difusores previa a su montaje.
Incluso acopio en obra o traslado y acopio en almacén en cualquier
punto del recinto RTVE para su reutilización o retirada de material
sobrante a almacén o vertedero, según corresponda (carga, retira-
da y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material
no recuperado), limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y
andamiajes. 

REDACCION 1 68,30 68,30
CABINA CRONICAS 1 5,80 5,80
CABINA CRONICAS 1 5,60 5,60
PASILLO 1 105,40 105,40
LOCUTORIO 1 13,30 13,30
LOCUTORIO 1 19,75 19,75
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65
LOCUTORIO 1 12,60 12,60

263,40 6,13 1.614,64
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02.09 Ud TALADRO DE d=200MM

Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm y pro-
fundidad media de hasta 1/2 pie (12 cm) mediante máquina de per-
foración con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de ace-
ro y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos
de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del ta-
ladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y po-
sicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación,
asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de
la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y
limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada

2 2,00

2,00 22,51 45,02

02.10 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE MONITOR DE TELEVISION

Desmontaje y posterior montaje de monitor de television con  recu-
peración por medios manuales, incluso pp de desconexiones , em-
balaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en alma-
cén en cualquier punto del recinto de CRTVE para su reutilización
en la misma obra. incluso p.p. de conexionado, localización de la lí-
nea eléctrica, pequeño material, elementos de fijación, medios auxi-
liares, andamiaje y limpieza. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando. Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra destina-
do para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a ver-
tedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso p.p.
de limpieza, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 11,55 11,55

02.11 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALTAVOZ

Desmontaje y posterior montaje de de altavoz con recuperación,
con medios manuales. Incluso p/p de desconexiones, embalaje de
protección y acopio en obra o traslado y acopio en almacén en cual-
quier punto del recinto de CRTVE para su reutilización en la misma
obra.incluso p.p. de conexionado, localización de la línea eléctrica,
pequeño material, elementos de fijación, medios auxiliares, anda-
miaje y limpieza. Totalmente instalado, probado y funcionando.  con
p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efec-
to (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido del material no recuperado. Incluso p.p. de limpieza, me-
dios de elevación, andamiaje y medios auxiliares.

10 10,00

10,00 11,55 115,50

02.12 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE RELOJ

Desmontaje y posterieor montaje de reloj con o sin recuperación,
con medios manuales. Incluso p/p de desconexiones, embalaje de
protección y acopio en obra o traslado y acopio en almacén en cual-
quier punto del recinto de CRTVE para su reutilización en la misma
obra. I. p.p. de traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y  p.p. de car-
ga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido
del material no recuperado. Incluso p.p. de limpieza, medios de ele-
vación, andamiaje y medios auxiliares.

3 3,00

3,00 14,85 44,55
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02.13 Ud DESMONTAJE DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

Demolición de señalización fotoluminiscente de cualquier tipo con o
sin recuperación, por medios manuales, en paramentos horizonta-
les y verticales de interior. Incluso p.p. de carga, retirada y transpor-
te en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recu-
perado, limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y anda-
miajes. 

EMERGENCIA 10 10,00

10,00 1,90 19,00

TOTAL CAPITULO 2 ....................................................................................................................... 10.449,70
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CAPITULO 3 ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS

03.01 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 45 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana
mineral sobre falsos techos o fijado a  forjado , en rollos de 45 mm
de espesor. Resistencia térmica 1,25 m2K/W, conductividad térmi-
ca 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción
acústica 0,75 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes y fija-
ciones. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

CABINA CRONICAS 1 5,60 5,60
LOCUTORIO 1 19,75 19,75
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65
LOCUTORIO 1 12,60 12,60

70,60 6,31 445,49

03.02 m2 TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm

Suministro y montaje de trasdosado directo de panel de yeso lami-
nado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 15 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte
mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en
ambas direcciones vertical y horizontalmente). Totalmente termina-
do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y hue-
cos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Medida la
superficie deduciendo huecos.

CABINA DE CRONICAS 1 9,70 2,80 27,16
a decucir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
LOCUTORIO 1 14,60 2,80 40,88
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00

56,33 21,56 1.214,47

03.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Ejecución de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm.
de espesor, con maestras cada 1,50 m. y maestras en las esqui-
nas, incluso formación de aristas y  rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes
en un 10% de la superficie del paramento, i/p.p. de guardavivos de
plástico y metal. Incluso p.p. de replanteo, nivelado y aplomado, me-
dios auxiliares y limpieza. Según NTE-RPG. Medido deduciendo
huecos mayores a 1 m2.

CABINA DE CRONICAS 1 9,50 2,80 26,60
a deducir puerta -1 0,90 2,10 -1,89
LOCUTORIO 1 18,40 2,80 51,52
a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -2 1,40 2,00 -5,60
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
CONTROL 1 16,20 2,80 45,36
a deducir puerta -1 0,96 0,80 -0,77
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
CONTROL 1 16,00 2,80 44,80
 a deducir puerta -1 0,96 0,80 -0,77
a deducir visor -2 2,50 1,00 -5,00
LOCUTORIO 1 14,20 2,80 39,76
 a deducir puerta -1 0,96 2,10 -2,02
a deducir ventana -1 1,40 2,00 -2,80
a deducir visor -1 2,50 1,00 -2,50

174,67 16,98 2.965,90
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03.04 Ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES

Ayudas de albañilería a las instalaciones de fontaneria, electricidad
y alumbrado,  climatización y ventilación, PCI y control, incluyendo
mano de obra de ejcución, carga y descarga y materiales para aper-
tura y tapado de rozas y huecos de pasos de todo tipo de instalacio-
nes, recibidos y remates y cualquier trabajo de apoyo que requiera
el montaje de cualquier elemento de cualquier instalación. Incluso
p.p. de elementos comunes, carga, retirada y transporte de escom-
bro en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. 

1 1,00

1,00 660,00 660,00

TOTAL CAPITULO 3 ....................................................................................................................... 5.285,86
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CAPITULO 4 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

04.01 m² REVESTIMIENTO ACÚSTICO MADERA RANURADO-PERFORADO

Suministro y montaje de revestimiento acústico de madera ranura-
da y perforada, compuesto por:
- Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor,
ranurado y perforado, con acabado melaminado a elegir por la Pro-
piedad, tipo Acustiforo de la casa Acústica Integral o equivalente.
- Tipo perforación: Tipo TP
- Separación ranuras: 16 mm
- Reacción al fuego B-s2 d0
- Cara oculta con velo acústico negro Soundtex o similar.
- Colocación: en pared mediante rastreles de madera 
- Cámara rellena de material absorbente de fibra de poliester Acusti-
fiber-F40 o equivalente, de 40 mm de espesor, densidad 15kg/m3 y
reacción al fuego Bs1d0
- Espesor total 56 mm. (excepto zona bajo visor, para ocultar cana-
letas, cuyo espesor total es 96 mm anclado con tornillos a los rastre-
les para su registro)
- Coeficiente de absorción acústica media 0,85
Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para insta-
laciones (iluminación, rejillas de ventilación, conmutación, tomas de
corriente, , etc), con p.p. de medios auxiliares necesarios, cajeados
para mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización.
Incluido embocaduras y junquillos, perfiles para acabados de embo-
caduras, tapa lateral de huecos (ventanas, puertas, etc) realizado
en tipo Acustiforo liso o equivalente.

CABINA CRONICAS 1 9,50 2,40 22,80
a deducir puerta -1 0,90 1,90 -1,71
LOCUTORIO 1 18,40 2,40 44,16
 a deducir puerta -1 0,90 1,90 -1,71
a deducir ventanas -2 1,40 1,70 -4,76
a deducir visores -2 2,50 1,00 -5,00
LOCUTORIO 1 12,60 2,40 30,24
a deducir puerta -1 9,90 1,90 -18,81
a deducir ventana -1 0,90 1,70 -1,53

63,68 183,50 11.685,28

04.02 m² REVESTIMIENTO ACÚSTICO MADERA LISO

Suministro y montaje de revestimiento acústico de liso compuesto
por:
- Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor,
liso, con acabado melaminado a elegir por la Propiedad, tipo Acústi-
foro de la casa Acústica Integral o equivalente.
- Reacción al fuego B-s2 d0
- Cara oculta con velo acústico negro Soundtex o similar.
- Colocación: en pared mediante rastreles de madera 
- Cámara rellena de material absorbente de fibra de poliester Acusti-
fiber-F40 o equivalente, de 40 mm de espesor, densidad 15kg/m3 y
reacción al fuego Bs1d0.
- Espesor total 56 mm.
- Coeficiente de absorción acústica media 0,85
Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para insta-
laciones (iluminación, rejillas de ventilación, conmutación, tomas de
corriente, , etc), rastrel realizado con panel tipo Acustiforo ranurado
o equivalente como fondo de entrecalle de separación del panel ra-
nurado y liso según detalles de proyecto, medios auxiliares necesa-
rios, cajeados para mecanismos y demás trabajos necesarios para
su finalización. Incluido embocaduras y junquillos, perfiles para aca-
bados de embocaduras, tapa lateral de huecos (ventanas, puertas,
etc) realizado en tipo Acustiforo liso o equivalente.

CABINA CRONICAS 1 9,50 0,20 1,90
LOCUTORIO 1 18,40 0,20 3,68
a deducir ventanas -2 1,40 0,20 -0,56
LOCUTORIO 1 12,60 0,20 2,52
a deducir ventana -1 0,90 0,20 -0,18
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7,36 153,38 1.128,88

04.03 m² ZOCALO ACUSTICO

Suministro y montaje de zócalo de panel liso-recto de Acústica Inte-
gral o equivalente de 200mm de altura, tablero de densidad media
DM de canto recto, acabado melaminado y biselado sin perforacio-
nes.
Incluso cortes, escuadras, embocaduras y junquillos, perfiles para
acabados de embocaduras, tapa lateral de huecos realizado en ta-
blero liso; mecanizados en obra para instalaciones (iluminación,reji-
llas de ventilación, conmutación, tomas de corriente, etc...) realiza-
do en panel de madera liso de Acústica Integral o equivalente, con
p.p. de medios auxiliares, limpieza, medios de elevación, cajeados
para mecanismos y cualquier otro trabajo para la correcta y comple-
ta ejecución de la unidad.

CABINA CRONICAS 1 9,50 2,00 19,00
a deducir puerta -1 0,90 2,00 -1,80
LOCUTORIO 1 18,40 2,00 36,80
 a deducir puerta -1 0,90 2,00 -1,80
LOCUTORIO 1 12,60 2,00 25,20
a deducir puerta -1 0,90 2,00 -1,80

75,60 144,79 10.946,12

04.04 ud FALSO TECHO PLACAS REGISTRABLES ECHOJAZZ DE 24 MM

Suministro e instalación de falso techo registrable, panel Acústico
EchoPanel de 24 mm, compuesto de panel EchoJazz o equivalen-
te, con un acabado similar a la tela. Absorción acústica. Alpha Sabi-
ne= 0,95 (Clase A). Clasificación Eco-1 según requisitos ambienta-
les y de salud exigidos por sello el instituto suizo de pruebas
eco-bau (sostenibilidad en construcción pública). Green Tag Certi-
fied: Gold | Level A. Sello Climate-KIC: Producto comprometido con
el cambio climático. Material 100% PET Dimensiones: 600x600 mm
Color: Consultar carta de colores. Reacción al fuego: B-s1, d0. 
Perfilería vista lacada en blanco de 15 o 24 mm de ancho para so-
portación de las placas de falso techo. Incluso p.p. de elementos de
remate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue, varillas de cuel-
gue, etc.
Incluye pletina auxiliar para instalación con descuelgue de 24 mm.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta
las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; re-
planteo, material de fijación, cuelgue y/o soportación, limpieza,
transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra
desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie
de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpieza, me-
dios de elevación, medios auxiliares necesarios, cajeados para me-
canismos, detector o luminaria, cortes  y demás trabajos necesa-
rios para su correcta finalización. 

Control 4 4,00
Locutorio 5 5,00
Cabina 2 2,00

11,00 110,77 1.218,47
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04.05 m2 REVESTIMIENTO ABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C

Suministro y colocación de revestimiento absorbente, Ecophon
Akusto TM Wall C o equivalente, en paramentos verticales adheri-
da al soporte mediante fijación mecánica y formado por: 
- Panel de lana de vidrio de alta densidad de Ecophon Akusto TM
Wall C y perfilería Connect TM o equivalente, de dimensiones
2700x600x40 mm, revestido en su cara vista por entelado de fibra
de vidrio en color (Texona). Color a elegir por el representante de la
propiedad, . La cara posterior del panel está revestida con tisú de vi-
drio. 
- Perfilería y marco perimetral (de aluminio extruido), accesorios
Connect TM y piezas de fijación necesarios para una correcta ejecu-
ción del sistema. 
Y con las siguientes caracteristicas técnicas: 
- Espesor: 40 mm. 
- Grosor total del sistema: 50 mm. - aw: 1.00 
- Coeficiente práctico de absorción de sonido: ap= 0.25 para fre-
cuencia de 125 Hz ap= 0.80 para frecuencia de 250 Hz ap= 1.00 pa-
ra frecuencia de 500 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 1000 Hz ap=
1.00 para frecuencia de 2000 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 4000
Hz - Clase de absorción de sonido: A. - Articulation Class, ASTM
E1111, ASTM E1110: 240. - Clase A2-s1, d0.
Resistencia a la humedad permanente del ambiente de hasta 95%
a 30º. Con p.p. de descarga, acarreo y distribución de material has-
ta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de
obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra
a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpieza,
medios de elevación, medios auxiliares necesarios, cajeados para
mecanismos, cortes, escuadras, embocaduras y junquillos y/o perfi-
les de acabados en embocaduras, puertas, visores, canaletas, re-
mates de techos, recercadosy demás trabajos necesarios para su
correcta finalización. 

CONTROL 1 16,20 1,40 22,68
a deducir puerta -1 0,90 1,10 -0,99
a deducir visor -2 2,50 1,00 -5,00
 a deducir ventana -1 1,40 1,40 -1,96
CONTROL 1 16,00 1,40 22,40
a deducir puerta -1 0,90 1,10 -0,99
a deducir visor -2 2,50 1,00 -5,00
a deducir ventana -1 1,40 1,40 -1,96

29,18 114,95 3.354,24

04.06 m2 MOQUETA MODULAR MILLIKEN FORMWORK 2.0. FWK 169 SASH

Suministro e instalación de moqueta modular de las siguientes ca-
racterísticas - Formato en baldosas de 457,2mmx457,2mm. - Densi-
dad de fibra de 590 gr./m2, altura de pelo de 3 mm., una altura total
de 8.4 mm.,bucle nivelado de nylon 100% de tipo 6.6 , con una ba-
se de poliuretano almohadillado reciclado en un 85%, modelo Form-
work KST Miliken o similar. - Protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n
UNE-13501). - Protección de la suciedad Milliguard Plus, tratamien-
to anti-microbial y antiestática permanente garantizado de por vida,
y garantía de desgaste de 10 años Incluso p.p de replanteo, presen-
tación, cortes, remates y medios auxiliares. .

LOCUTORIO 1 19,75 19,75
LOCUTORIO 1 12,60 12,60
CABINA CRONICAS 1 5,60 5,60

37,95 81,13 3.078,88
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04.07 m RECERCADO DE HUECOS

Suministro y montaje de tapa lateral de huecos (visores acústicos,
puertas,ventanas...) realizado en tablero liso tipo Acústiforo de la 
casa Acústica Integral o similar, liso en Wengué, Arce,..., a definir
por la Propiedad.
Incluso p.p. de limpieza,medios auxiliares, medios de elevación, pe-
queño material, y cualquier otro elemento para la completa y correc-
ta ejecución de la partida. 

Locutorio-ventana 4 7,00 28,00
Locutorio-visor 5 7,00 35,00
Locutorio-puerta 3 4,10 12,30
Cabina-puerta 1 4,10 4,10

79,40 52,04 4.131,98

TOTAL CAPITULO 4 ....................................................................................................................... 35.543,85
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CAPITULO 5 FALSOS TECHOS

05.01 m2 F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm
BOARD

Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mine-
ral tipo Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de
60x60 cm y 20 mm de espesor, suspendido de perfilería vista Prelu-
de XL2/TLX 24 mm o equivalente, lacada en blanco de 24 mm de
ancho y canto Board, i/p.p. de faja perimetral a fachada, cortinero,
tabica, replanteo y nivelado, cortes de placa (no se colocarán pie-
zas de dimensiones menores a media placa), elementos de remate
y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y varillas de cuelgue des-
de estructura o forjado superior a cualquier altura. Incluso descar-
ga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de re-
alizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, me-
dios auxiliares y limpieza,  s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Totalmente montado y terminado según do-
cumentación gráfica. Medido lo realmente ejecutado.

REDACCION 1 68,30 68,30
CABINA CRONICAS 1 5,80 5,80
CABINA CRONICAS 1 5,60 5,60
PASILLO 1 105,40 105,40
LOCUTORIO 1 13,30 13,30
LOCUTORIO 1 19,75 19,75
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65
LOCUTORIO 1 12,60 12,60

263,40 33,42 8.802,83

TOTAL CAPITULO 5 ....................................................................................................................... 8.802,83
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CAPITULO 6 PAVIMENTOS

06.01 m2 PAVIMENTO VINILICO ACCZENT EXCELLENCE 80

Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo Compac-
to  modelo ACCZENT EXCELLENCE 80  de TARKETT,o equivalen-
te, ref. . En rollos de 2 ml. de ancho  con un  espesor de 2 mm. , ca-
pa de uso de PVC puro transparente de 0,80  mm y un peso de
3.100 gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y Tipo
I segun norma EN ISO 10582 y Grupo T segun norma EN 651.Certi-
ficado Floorscore. Gracias a su exclusiva protección de superficie
TopClean XP™, no precisa decapado ni encerado de por vida, con
elevada resistencia a las manchas y productos químicos como yo-
do y eosina. Absorcion a ruidos de impacto ΔLw 3 dB segun norma
EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2  y mejora acustica Ln,e,w < 85 dB
- Class C segun norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas.
Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peli-
grosos. Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815,
con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO
13501-1. Deformación residual =<0,03 mm. segun norma  EN ISO
24343-1.  Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y
R9/R10 (dependiendo del diseño) según la norma DIN 51130. Pre-
senta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo
con la norma  ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la
norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable con un contenido de ma-
terial reciclado en su composición del 33%. Su instalación se reali-
zara con juntas termo-soldadas con cordón de soldadura del mismo
diseño que el pavimento, sobre solera plana, sana y seca con un
grado de humedad inferior al 3%. Garantia 10 años.
Incluso p.p de pasta niveladora, medios auxiliares, medios de eleva-
ción, cortes, nivelado final, pegado, limpieza de zonas bajo suelo y
cualquier otro elemento para la correcta ejecución de la unidad. To-
do ello según detalles en planos, y especificaciones de proyecto. 

CABINA DE CRONICAS 1 5,80 5,80
LOCUTORIO 1 13,30 13,30
CONTROL 1 16,00 16,00
CONTROL 1 16,65 16,65

51,75 52,98 2.741,72

06.02 ud RAMPAS RUBER

Suministro y colocación de rampa fabricada en caucho super resis-
tente y antideslizante, de 80 cm de ancho , 5.5-40 cm. Totalmente
instalada y fijada a los paramentos horizontales. Imcluso p.p.  de ad-
hesivo, fijaciones mecánicas, limpieza, medios auxiliares y medios
de elevación.

Control 1 1,00

1,00 333,38 333,38

06.03 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO PAVIMENTO MADERA

Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos
componentes P 6/8 sobre parquet o tarima, según NTE-RSR, medi-
da la superficie ejecutada. Productos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

REDACCION 1 68,30 68,30
ESTUDIO 1 22,60 22,60

90,90 18,88 1.716,19

TOTAL CAPITULO 6 ....................................................................................................................... 4.791,29
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CAPITULO 7 CARPINTERIA

07.01 m2 ESTORES EN VENTANAS

Suministro y  montaje de estor con un nivel de opacidad opaco, tira-
dor de cadena y contrapeso metálico, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, elementos de fijación, limpieza, medios auxiliares y medios de
elevación. Totalmente instalado.

VENTANAS 7 1,50 2,50 26,25

26,25 111,65 2.930,81

07.02 Ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas.
Instalado completo con p.p. de medios auxiliares. 

8 8,00

8,00 6,06 48,48

07.03 m2 PERSIANA LAMAS METAL HORIZONTALES 16 mm

Persiana de lamas horizontales (veneciana) de aluminio lacado con
un ancho de 16 mm con acabado en pintura mate de distintos colo-
res con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada
de las mismas, instalada.

DIRECCION 3 1,80 2,00 10,80
RECEPCION 1 3,50 2,00 7,00

17,80 45,30 806,34

07.04 Ud EMBOCADURA DM PUERTAS

Suministro y montaje de embocadura en  puertas realizado en table-
ro DM de 10mm de espesor y anchura espesor de muro existente
pegado sobre pared existente mediante material de agarre, pintado
en  color  a elegir por la Propiedad, incluso cortes, ingletes, etc. In-
cluso p.p. de limpieza,medios auxiliares, medios de elevación, pe-
queño material, y cualquier otro elemento para la completa y correc-
ta ejecución de la partida. 

8 8,00

8,00 181,57 1.452,56

07.05 Ud REVESTIMIENTO DM ENTRE PUERTAS

Suministro y montaje de revestimiento entre puertas  realizado en
tablero DM de 10mm de altura puerta existente y anchura 70 cm 
de espesor pegado sobre pared existente mediante material de aga-
rre, pintado en  color  a elegir por la Propiedad, incluso cortes, ingle-
tes, etc. Incluso p.p. de limpieza,medios auxiliares, medios de eleva-
ción, pequeño material, y cualquier otro elemento para la completa
y correcta ejecución de la partida. 

3 3,00

3,00 181,57 544,71

07.06 Ud MONTAJE ESTOR RECUPERADO

Montaje de estor retirado anteriormente incluso tirador con  p.p. de
pequeño material, elementos de fijación, limpieza, medios auxilia-
res y medios de elevación. Totalmente instalado.

9 9,00

9,00 12,72 114,48
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07.07 ml PASAMANOS

Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 70x45
mm de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero,
atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con
p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 5,00 10,00
2 1,40 2,80
1 3,20 3,20

-1 1,30 -1,30

14,70 59,62 876,41

07.08 Ud SUSTITUCION CERRADURA EN PUERTA EXISTENTE

Suministro y colocación de cerradura en puerta  existente, incluso desmontaje pre-
via de cerradura y  montaje de nuevo elemento , incluso herrajes de seguridad,
maneta, entrega de llaves, tornillería, etc. con p.p. de pequeño material, cajeado
de hoja, limpieza, medios auxiliares. Construido según indicaciones fabricante e
instrucciones de DF o RTVE. Medida la unidad completamente terminada y funcio-
nando.

acceso 1 1,00

1,00 125,45 125,45

07.09 Ud SUSTITUCION PUERTA ACCESO EXISTENTE

Suministro y colocación de puerta de acceso cortafuegos de las
mismas características a la existente  incluso desmontaje previo de
la existente, fijación y ajuste en obra, herrajes de colgar y de seguri-
dad, manetas,  cerradura y  entrega de llaves,  tornillería, muelle cie-
rrapuertas, etc. con p.p. de pequeño material,  elementos de fija-
ción, montaje en obra, recibido de albañilería, medios auxiliares y
de elvación y limpieza final. Construido según indicaciones fabrican-
te e instrucciones de DF o RTVE. Medida la unidad completamente
terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 601,15 601,15

TOTAL CAPITULO 7 ....................................................................................................................... 7.500,39
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CAPITULO 8 PINTURA, VINILADOS Y ACABADOS

08.01 m2 PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES

Suministro y aplicación de pintura plástica, al agua, mate, para inte-
rior, color a elegir por el representante de la propiedad, sobre para-
mentos horizontales y verticales, de máxima calidad y duración. Sin
disolventes, libre de olores, gran cubrición, no salpica y resistente al
frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. Limpie-
za de soporte, aplicación de una mano de imprimación transparente
y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplica-
ción de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfec-
tos e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, aplica-
ción de una segunda mano de fondo para comprobar de nuevo des-
perfectos e imperfecciones y otra mano de lijado y limpieza, dos ma-
nos de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de
protección o tapado de cualquier elemento o superficie, descarga,
acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a rea-
lizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de
escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero y cánon de vertido. Totalmente terminado, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.  I. medios auxiliares, medios de
elevación, andamiaje y limpieza.

PARAMENTOS VERTICALES
SECRETARIA 1 14,70 2,80 41,16
DIRECCION 1 19,90 2,80 55,72
REDACCION 1 35,30 2,80 98,84
ARCHIVO AUDIO 1 26,70 2,80 74,76
PASILLO 1 124,65 2,80 349,02
SERVICIO TECNICO 1 16,60 2,80 46,48
CONTROL 1 15,80 2,80 44,24
CONTROL 1 16,20 2,80 45,36
CONTROL 1 16,00 2,80 44,80
CABINA CRONICAS 1 9,70 2,80 27,16
ESTUDIO 1 19,50 2,80 54,60
ENTRADA 1 13,00 2,80 36,40
PETO RECEPCION 1 4,00 1,00 4,00
VENTANAS 17 5,00 4,00 340,00
CORTINEROS 17 2,10 0,20 7,14
a deducir
puertas -32 0,90 2,10 -60,48

-2 1,20 2,10 -5,04
-4 1,38 2,10 -11,59

visores -12 2,50 1,00 -30,00
-2 2,89 1,00 -5,78
-2 5,40 1,00 -10,80
-2 5,30 1,00 -10,60
-2 4,67 1,00 -9,34

ventanas -11 1,40 2,00 -30,80
PARAMENTOS HORIZONTALES
ASEOS 1 17,00 17,00
ESTUDIO TVE 1 22,60 22,60
ENTRADA 1 10,25 10,25

1.145,10 7,51 8.599,70
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08.02 m2 ESMALTE SATINADO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA

Suministro y aplicación de pintura al esmalte al agua, acabado sati-
nado, color a elegir por la propiedad, sobre superficie de hierro o
acero en carpintería metálica o cerrajería, mediante aplicación de
dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie
y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendi-
miento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza manual o mecánica, rascado de
óxidos y preparación de la superficie a pintar, mediante medios ma-
nuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplica-
ción de la 1ª mano de imprimación.  Incluso p.p. de protección o ta-
pado de cualquier elemento o superficie, limpieza, medios de eleva-
ción, andamiaje, línea de vida y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado, medido deduciendo todos los huecos. Se pintará el cerra-
miento de chapa perforada antes de su colocación teniendo que re-
pasar cualquier desperfecto que se ocasione tras el montaje. Se lija-
rá toda la cerrajería previamente a la aplicación de la pintura.

Puertas
Puerta Control 6 1,00 2,10 12,60
Puerta Loc. 6 1,00 2,10 12,60
Puerta Cabina 4 1,00 2,10 8,40
Puerta emergencia 1 1,00 2,10 2,10
canaletas 1 15,80 0,50 7,90

1 16,20 0,50 8,10
1 16,00 0,50 8,00
1 4,85 0,50 2,43
1 6,90 0,50 3,45
1 3,90 0,50 1,95
1 5,80 0,50 2,90

70,43 15,21 1.071,24

08.03 m2 ESMALTE MATE S/MADERA

Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, impri-
mación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de es-
malte, con p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o su-
perficie, limpieza, medios de elevación, andamiaje, línea de vida y
medios auxiliares. Totalmente terminado, medido deduciendo todos
los huecos. 

puertas 24 1,00 2,10 50,40
2 1,20 2,10 5,04
4 1,40 2,10 11,76

recercados puertas 13 5,20 0,30 20,28
1 5,40 0,30 1,62
4 5,60 0,30 6,72

embocadura puertas 8 5,20 1,00 41,60
3 0,80 2,10 5,04

visores 2 7,80 0,10 1,56
2 12,80 0,10 2,56
2 12,60 0,10 2,52
2 11,40 0,10 2,28

10 7,00 0,10 7,00

158,38 20,76 3.287,97

08.04 m² BARNIZ AL AGUA SATINADO INCOL/COLOR

Suministro y aplicación de Barniz al agua hidrófugo Lasur Acuoso
de Juno, protector a poro abierto con alto poder de penetración. For-
mulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y con-
servantes fungicidas que forman una película microporosa, elásti-
ca, resistente a los rayos ultravioleta, transpirable al vapor de agua
contenido en la madera. Uso para interior y exterior (excepto el inco-
loro). Limpieza y dilución con agua. Aplicar con brocha. Aplicar dos
o tres capas de Barniz al agua. Aplicación y preparación del soporte
según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para enva-
ses de 4 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.

encimera 3,5 1,50 5,25
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pasamanos 14,7 0,23 3,38

8,63 18,90 163,11

08.05 m² VINILO ADHESIVO CON IMPRESIÓN DIGITAL

Suministro e instalación de vinilos adhesivos de larga duración, im-
presión digital con vinilo calandrado-polimérico de altas prestacio-
nes (5A), laminado mate o brillo de 70 micras para mayor protec-
ción de tintas, reproduciendo fotografias, texto, números según do-
cumentación
gráfica adjunta y fondo transparente o al ácido, Incluso p.p. de cor-
tes, replanteo, instalación, limpieza y medios auxiliares. Realizado
según indicaciones DF. Medida la superficie realmente ejecutada.

visor secretaria 1 2,90 1,00 2,90
visor redaccion 1 5,30 1,00 5,30

1 4,67 1,00 4,67
visor locutorio 4 2,50 1,00 10,00

22,87 58,98 1.348,87

08.06 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN PARA SALAS 360x120 mm.

Suministro, diseño, maquetación e instalación de placa de señaliza-
ción interior, formada por bandeja en aluminio de 1,5 mm de espe-
sor, aleación 1050 A H-24, de dimensiones exteriores 360 x 120
mm y una pestaña perimetral de tan solo 4,5 mm. Dicha pestaña
servirá para alojar dentro de la bandeja una chapa de 1,5 mm de
acero galvanizado que posibilitará la aplicación de P.V.C imantado
decorado mediante impresión digital directa, con tintas U.V.A y lami-
nado protector final antigrafiti de la marca ATP acabado mate. Tan-
to la bandeja de aluminio como la placa de galvanizado irán pinta-
das en toda su superficie, ambas caras, mediante pintura en polvo
termoconvertible a 180/200 º C base poliéster libre de TGIC, en co-
lor a definir por la Propiedad. Ambas irán unidas mediante cinta ad-
hesiva doble faz 3 M ref. VHB 4950 de 1” dispuesta en 3 lineas verti-
cales para garantizar su adhesión. El laminado imantado cubrirá to-
da la superficie de la placa, 360*120 mm pudiendo ser en una, dos
o hasta 5 piezas individuales que compongan la señal. incluidas las
piezas. La señal se suministrará perfectamente terminada, monta-
da con su imagen correspondiente de acuerdo a memoria entrega-
da por el Cliente, y embalada para garantizar su perfecto estado, in-
cluso p. p de desmontaje de placas existentes y transporte a verte-
dero. Medida la unidad completamente terminada y rotulada

21 21,00

21,00 65,90 1.383,90

08.07 Ud SEÑALÉTICA LÁMINA COMPLETA 360X120 mm

Suministro, maquetación e instalación de placa de señalización inte-
rior de dimensiones exteriores 360 x 120 mm a base de lámina de
P.V.C imantado decorado mediante impresión digital directa, con
tintas U.V.A con laminado protector final antigrafiti de la marca ATP
acabado mate, el laminado imantado cubrirá toda la superficie de la
placa, pudiendo ser en una, dos o hasta 5 piezas individuales que
compongan la señal, incluidas las piezas. Las láminas se suminis-
trarán perfectamente terminada, con su imagen correspondiente de
acuerdo a memoria entregada por el Cliente, y embalada para ga-
rantizar su perfecto estado, incluso p. p de desmontaje de láminas
existentes y transporte a vertedero. Medida la unidad completamen-
te terminada y rotulada.

21 21,00

21,00 45,00 945,00

08.08 Ud  ROTULO ACCESO 700x400 mm.

Cartel metálico fabricado en alupanel de 3 mm rotulado con vinilo
de corte de altas prestaciones en color corporativo. Medidas
700x400mm. Incluso p.p. de replanteo, instalación, limpieza y me-
dios auxiliares. 

1 1,00
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1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPITULO 8 ....................................................................................................................... 18.599,79
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CAPITULO 9 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

09.01 Ud TOMA ELECTRICA EXTERIOR

Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de
protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica
formado por mecanismo para base de toma de corriente con con-
tacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de 16 A con tapa abatible con
símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bor-
nes con tornillo, con caja metálica estanca con llave para protec-
ción de la toma, fijada mediante tornillo a paramento existente, en
ubicación aprobada previamente por RTVE,  kit de juntas para obte-
ner un grado de protección IP44 y totalmente terminada y fijada a
un paramento existente  Instalación superficie. Totalmente fijada y
probada.

1 1,00

1,00 125,73 125,73

09.02 ml LINEA ELECTRICA MONOFASICA

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de equipos
de RTVE de intemperie, que tiene su origen en una reserva existen-
te de la parte de embarrado de red del cuadro general de la Unidad
Informativa, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm², siendo su tensión asigna-
da de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de
50 mm de diámetro, en su tramo enterrado y de tubo metálico de
32mm diámetro en sus tramos de montaje en superficie. Según
REBT ITC 19,20 y 21 y UNE 20460-5-523. Se acordará previamen-
te con la dirección de obra la reserva del CGBT a utilizar; sin la au-
torización expresa de la dirección de obra, no se iniciará el tendido.
Incluso piezas de conexión entre los tubos para mantener la estan-
quidad de la línea. Totalmente terminada y probada. 

1 20,00 20,00

20,00 18,46 369,20

09.03 Ud  INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 82

Suministro e instalación de interruptor unipolar  de las siguientes ca-
racterísticas:
- TIPO: Interruptor unipolar 10 AX 250V~ 
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE:Simón / 82 grafito  o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.
- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y
embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material,
montaje y conexionado.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta
las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de
obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra
a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de
elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

25 25,00

25,00 47,69 1.192,25
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09.04 Ud  SCHUKO UNIPOLAR SIMON 82

Suministro e instalación de interruptor unipolar color a determinar
por la DO  de las siguientes características:
- TIPO: Base enchufe con t.t. lateral
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE:Simón / 82 grafito o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.
- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y
embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material,
montaje y conexionado.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta
las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; lim-
pieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de
obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra
a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor,
camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de
elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00 57,74 57,74

09.05 Ud DOWNLIGTH ELIT EL24TB

Suministro y montaje de DOWN LIGHT de las siguientes caracterís-
ticas: 
- TIPO: DOWN LIGHT.
- MONTAJE: Empotrado 
- LAMPARA: Led 14,5W.
- MARCA/MODELO: ELIT- EL24TB LED 4000 K, 230mmx105mm,
o equivalente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, man-
guera de conexión eléctrica hasta la caja de derivación, conjunto
montaje, fijaciones, soportes, parte proporcional de pequeño mate-
rial, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de
elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

18 18,00

18,00 74,00 1.332,00

09.06 Ud PANEL LUZERNA NORMALIT 60X60 37W empotrado

Suministro y montaje de Pantalla de empotrar en techo. con las ca-
racterísticas siguientes: 
- TIPO: Pantalla 600x600 mm
- MONTAJE: Empotrado en techo.
- LAMPARA: Led 4 tubos.
- MARCA/MODELO: Luzerna Normalit 37W LED 4000K, o equiva-
lente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, man-
guera de conexión eléctrica hasta la caja de derivación, parte pro-
porcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza,
medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

43 43,00

43,00 131,00 5.633,00
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09.07 Ud PANEL LUZERNA NORMALIT 60X60 37W de superficie

Suministro y montaje de Pantalla de superficie en techo. con las ca-
racterísticas siguientes: 
- TIPO: Pantalla 600x600 mm
- MONTAJE: superficie en techo.
- LAMPARA: Led 4 tubos.
- MARCA/MODELO: Luzerna NORMALIT 37w LED 4000K, o equi-
valente.
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, man-
guera de conexión eléctrica hasta la caja de derivación, parte pro-
porcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.
Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza,
medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

6 6,00

6,00 131,00 786,00

09.08 Ud TOMA  RJ45  CAT 6A

Suministro y montaje de toma de red CAT6, formada por 1

mecanismo RJ45, incluso caja de registro, cable, conexión y

comprobación. Totalmente instalada, incluso parte propor-

cional de pequeño material, transporte, montaje y conexio-

nado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p.

de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y anda-

miaje.

Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la

obra.

1 1,00

1,00 55,32 55,32

09.09 Ml CABLE UTP CATEGORIA 6A

Cable UTP de categoría 6A LSZH acorde con IEC 332-3-22

marca SYSTIMAX modelo GigaSPEED X10D 3091B o equiva-

lente. El cableado debe garantizar unos niveles mínimos ga-

rantizados de categoría 6A, que supere las normas TIA/EIA

568B.2-10 e ISO/IEC 11801 (2010).

Suministro, transporte, tendido, instalación, conexionado, ca-

nalización, cajas de registro, conectores y latiguillos necesa-

rios, así como la puesta en servicio, certificación categoría

6A, etiquetado y pruebas.

50 50,00

50,00 3,55 177,50
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09.10 Ml LINEA 0,6/1KV 3G 2.5mm2

Línea de alimentación eléctrica formada por conductores

multipolares de cobre con las siguientes características: 

- SECCION: LINEA 0,6/1KV 3G2,5 mm2.

- AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.

- MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o equiva-

lente, que cumpla con CPR.

Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas

especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, ca-

jas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte,

montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente termi-

nada. Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación

de la obra.

20 20,00

20,00 4,45 89,00

TOTAL CAPITULO 9 ....................................................................................................................... 9.817,74
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CAPITULO 10 CLIMATIZACION Y PCI

10.01 Ud SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

Suministro e instalación de señalización de equipos contra incen-
dios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advetencia de peligro, pro-
hibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolu-
miniscente, de dimensiones 297x420 mm. 
Incluso p.p. de pequeño material, descarga, acarreo y distribución
de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instala-
ción u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o resi-
duos generados de obra desde las salas dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efec-
to (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y lim-
pieza.  Medida la unidad instalada.

10 10,00

10,00 18,55 185,50

10.02 Ud UNIDAD SPLIT 1x1 POTENCIA Refrig/Calefac = 5 /6,8 Kw

Suministro y montaje de conjunto Split 1x1, Refrigerante R-32 ,SE-
ER / SCOP:  Refrigeración / Calefacción: 8,73 / 5,15 compuesto por
 1 unidades interiores tipo techo marca DAIKIN o equivalente,  com-
puesto por los siguientes elementos:

- 1 Ud. Interior de techo modelo FTXM35, o similar.  Presión
sonora: 41/25/19 dBA

- 1 Ud. Exterior modelo RXA35, o similar.
Capacidad nominal: 4 Kw en frio y 5.2 KW en calor.
Refrigerante R-32 kg / TCO 2eq / PCA: 1,80 / 1,2 / 675
Nivel de potencia acústica dBA: 61
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción: 8,73 / 5,15

- Control remoto y termostato para las unidades interiores. 
Carga necesaria de refrigerante ecológico R32

- Bomba de drenaje.
- Cableado de fuerza y control entre las unidades.
- Tuberías de cobre líquido y gas con aislamiento de acuerdo

a RITE y protegidas mediante bandeja de chapa cerrada en
zona exterior, de diámetros tuberías Conexiones Líquido
6,35 x 3 mm y  de Conexiones Gas : ø 9,5 x 1, 12,7 x 2 mm.

Totalmente montada, incluso bancada, ejecución y montaje de so-
portes provistos de antivibratorios, parte proporcional de conexión
de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento con man-
guitos antivibratorios, realizada mediante tubería de las mismas ca-
racterísticas que la existente DN25 y sifón de botella en la conexión
a bajante más cercana, parte proporcional de pequeño material,
transporte, montaje, y conexionado eléctrico incluyendo línea de ali-
mentación eléctrica al equipo según especificaciones de fabricante.
Totalmente instalado y funcionando.  Incluso puesta a punto con
pruebas de la instalación funcionando, p.p. de limpieza, medios au-
xiliares, medios de elevación y andamiaje.
Nota: la partida se ejecutará siguiendo la planificación de la obra.

2 2,00

2,00 2.985,00 5.970,00

10.03 Ud REVISION Y SUJECCIÓN CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN EXISTENTES

Revisión y limpieza  de los conductos de climatización existentes y
sujección a forjado o estructura superior Incluso p.p. de limpieza ,
ajuste, conexiones, conducciones (conducto isover y conducto flexi-
ble para conexionado),  pequeño material, medios auxiliares, me-
dios de elevación, andamiaje y limpieza final.

1 1,00
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1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPITULO 10 ..................................................................................................................... 7.655,50
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CAPITULO 11 FONTANERIA

11.01 Ud INSTALACIÓN PUNTO AGUA FREGADERO

Instalación de punto de consumo de agua fría ,  ACS y desagüe  pa-
ra fregadero, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diáme-
tro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifu-
gada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe rea-
lizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particu-
lar, entronque con instalación existente, apertura y cierre de rozas,
p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
llaves de paso, valvuleria, etc...) de las tuberías y p.p de medios au-
xiliares.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y
DB HS-5.

1 1,00

1,00 338,00 338,00

TOTAL CAPITULO 11 ..................................................................................................................... 338,00

286 febrero 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 12 OFFICE

12.01 ml ENCIMERA CUARZO NATURAL OFFICE

Ml. Suministro y colocación de encimera de cuarzo natural en office con in-
corporación de fregadero en el conjunto, del tipo Silestone o equivalente
de 60 cm de profundidad, 2 cm. de espesor y canto recto con acabado pu-
lido, compuesta por cargas inorgánicas minerales, cuarzo (en más del
90%), poliéster (5-15%), pigmentos y aditivos (<5%), con resitencia a las
manchas, superficie de baja porosidad, una elevada dureza, bajo manteni-
miento, no sen ve afectadas por los ácidos comunes, protección bacterios-
tática, resistencia al rayado, y superficie del material a nivel molecular en
colores más intensos y con un mayor brillo, incluso formación del cuenco
de fregadero sin juntas en el encuentro con el plano horizontal, formación
en la superficie superior de escurridor, fijación mecánica a paramento y
apoyo sobre conjunto de mobiliario inferior, con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza final. Conretido según normas fabricante e
instrucciones DF o RTVE. Medida la longitud realmente ejecutada.

Office 1 2,40 2,40

2,40 280,00 672,00

12.02 Ud GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO

Ud. Suministro e instalación de Grifería mezclador monomando de repisa
para fregadero, Marca Roca o equivalente, con cuerpo acabado cromado,
con caño giratorio, aireador y desagüe automático, , con rompeaguas, cau-
dal 6 l/min, fabricado conforme a UNE 19703; llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". incluso, piezas especiales y conexio-
nado con p.p. de pequeño material, medios auxiliares, transporte, monta-
je, fijación y  funcionando. Construido según CTE. Medida la unidad com-
pletamente terminada y funcionando.

PLANTA SEGUNDA/CUBIERTA
Estar/Office 1 1,00

1,00 190,00 190,00

12.03 Ud INSTALACIÓN DESAGÜE FREGADERO

Ud. Instalación desagüe de fregadero integrado en encimera, a base de
conexionado del desague con piezas de acero inoxidable a la red de sane-
amiento con sifón individual, incluso escudos, piezas especiales, pruebas
de funcionamiento y estanqueidad, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza final. Medida l aunidad terminada y funcionando.

Office 1 1,00

1,00 65,00 65,00

12.04 ml REVESTIMIENTO LÁMINA PORCELÁNICA 3000x1000 mm.

M2. Suministro y colocación de revestimiento interior mediante la técnica

del doble encolado, de láminas porcelánicas reforzadas con fibra de vidrio

XLight de Urbatek (Porcelanosa Grupo), modelo a elegir por la DF, de

3000x1000x3 mm, con una absorción de agua <0,1% y una fuerza de rotura

> 700 N, recibidas sobre una capa de regularización de 2 cm de espesor de

enfoscado de mortero de cemento, maestreado y fratasado, apto para la co-

locación de baldosas cerámicas en capa fina (no incluida), con adhesivo ce-

mentoso mejorado de tiempo abierto ampliado y sin deslizamiento SUPER-

FLEX S2, de Butech, C2 TE S2, según UNE-EN 12004 rejuntadas con mortero

de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid,

de Butech, CG2WA, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para jun-

tas de 2 hasta 15 mm. Incluye replanteo de las baldosas en el paramento

para el despiece de las mismas, extendido de la pasta adhesiva con la llana

dentada sobre el paramento, colocación de las baldosas mediante doble en-

colado, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de re-

alizar éste, fraguado de la pasta, rejuntado, limpieza del paramento. Medi-

ción de superficie útil, según documentación gráfica de proyecto.

Office 1 2,40 1,00 2,40

2,40 174,00 417,60
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12.05 ml MOBILIARIO OFFICE BAJO ENCIMERA

Ml. Suministro y colocación de mobiliario bajo encimera a a base de mobi-
liario de cocina formado por muebles interiores modulados cada 60 cm. y
un 30 % de cajones, realizados con tablero de madera aglomerado revesti-
do a ambas caras de laminado plástico estratificado de alta resistencia y
canteado del mismo material, puertas de tablero MDF hidrófugo acabado
con pintura de poliester de alta resistencia y acabado de alto brillo, incluso
tiradores con perfil de aluminio anodizado en su color enrasados en el ta-
blero de las hojas, zócalo inferior con piezas de aluminio en su color, bisa-
gras con recuperador, guías telescopicas de cajones y freno en el cierre,
con p.p. de reamtes de módulos, accesorios, pequeño material, medios
auxiliares y limpieza final. Construido según diseño e instrucciones DF o
RTVE. Medida la longitud ralmente ejecutada.

Office 1 2,40 2,40

2,40 586,00 1.406,40

TOTAL CAPITULO 12 ..................................................................................................................... 2.751,00
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CAPITULO 13 EXTERIORES

13.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2 m TERRENO COMPACTO A BORDES

Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos com-
pactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bor-
des, con carga y transporte al vertedero. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

1 15,00 0,60 0,60 5,40

5,40 47,70 257,58

13.02 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por medios manua-
les, con aporte de tierras y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C.

1 15,00 0,60 0,60 5,40

5,40 11,92 64,37

13.03 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga,  transporte a vertedero o planta de reciclaje, canon de ver-
tido y con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 3,00 0,60 1,80

1,80 34,03 61,25

13.04 m2 LEVANTADO Y COLOCACION ADOQUINADO A MANO

Levantado  y posterior colocación  de adoquinados existentes recibi-
dos con arena, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reci-
claje, canon de vertido y con parte proporcional de medios auxilia-
res, conn medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

1 3,00 0,60 1,80

1,80 31,46 56,63

13.05 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT.
MANUAL e=15 cm

Solera de hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos ex-
teriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; ar-
mada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6
mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales,
extendido, vibrado y regleado. Según normas Código Estructural y
NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 3,00 0,60 1,80

1,80 21,80 39,24

13.06 ml LEVANTADO, SUMINISTRO Y  COLOCACION BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA
GRIS 9-10x20 cm

Levantado,  suministro y colocación de bordillo de hormigón mono-
capa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, incluso  excavación previa y  relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

2 2,00

2,00 51,06 102,12

TOTAL CAPITULO 13 ..................................................................................................................... 581,19
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CAPITULO 14 CONTROL DE CALIDAD

14.01 Ud CONTROL DE CALIDAD

En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales
a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE  y  CTE que indi-
ca que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de for-
ma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo,
para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último
puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obli-
gatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entida-
des o laboratorios de control de calidad de la edificación, debida-
mente homologados y acreditados, distintos e independientes de
los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones
de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para ga-
rantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecu-
ción y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e
instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de
plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de
datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesa-
rios. 

1 1,00

1,00 830,61 830,61

TOTAL CAPITULO 14 ..................................................................................................................... 830,61
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CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS

15.01 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

 Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de
los trabajos, comprendiendo:
- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por
medios manuales o mecánicos, con selección previa.
- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o
de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado
por medios manuales.
- Alquiler de contenedor y portes de maquinaria y medios auxiliares,
colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias.
- Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.
- Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empre-
sa homologada en su tratamiento.
Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de do-
cumentación final de documentación de gestión de residuos, pago
de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que re-
gula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Castilla y León, etc. Medida la unidad completamen-
te realizada

1 1,00

1,00 1.186,58 1.186,58

TOTAL CAPITULO 15 ..................................................................................................................... 1.186,58
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CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

16.01 Ud Seguridad y salud

Importe de Seguridad y Salud correspondiente a documento anexo
del proyecto básico y de ejecución según RD1627/1997

1 1,00

1,00 2.966,46 2.966,46

TOTAL CAPITULO 16 ..................................................................................................................... 2.966,46

TOTAL............................................................................................................................................................. 123.641,88
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