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<,
Num. Cédigo Denominacién de la mano de obra Precio Horas '/ Totlal
1 mo055 Oficial 19 cristalero. 22,780 8,961 h l
2 mo047 Oficial 1* montador de estructura metdlica. 22,270 335737 h % 7.481,86
oy, o®
3 mo011 Oficial 1* montador. 22,000 77,760 h '7/00 “ 251p87Y
6656/2023
4 mo051 Oficial 1* montador de cerramientos 22,000 108,000 h 2.376,00
industriales.
5 mo018 Oficial 1? cerrgjero. 21,690 22,386 h 485,52
6 mo019 Oficial 19 soldador. 21,690 61,048 h 1.324,38
7 mol110 Ayudante cristalero. 21,610 8,961 h 193,52
8 mo038 Oficial 19 pintor. 21,410 190,202 h 4.072,83
9 mo094 Ayudante montador de estructura 21,150 305,038 h 6.443,45
metdlica.
10 mo112 Pedn especializado construccion. 20,430 26,472 h 540,79
11 mo059 Ayudante cerrajero. 20,380 13,944 h 284,34
12 mo098 Ayudante montador de cerramientos 20,340 108,000 h 2.196,90
industriales.
13 mo076 Ayudante pintor. 20,340 21,473 h 436,97
14 mo080 Ayudante montador. 20,340 77,760 h 1.581,30
15 mol113 Pedn ordinario construccion. 20,100 179,344 h 3.604,99
Total mano de obra: 32.937.81
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1 mg07ple010bk Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 224,090 6,926 Uc P81
articulado, motor diésel, de 25 m de altura
mdxima de frabajo, incluso mantenimiento
y seguro de responsabilidad civil.

2 mg07ple020bk Transporte a obra y retirada de cesta 162,470 2,921 ud 497%,19
elevadora de brazo articulado, motor
diésel, de 25 m de altura mdxima de
frabajo.

3 mg04res010ipa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, 134,590 4,004 Ud 538,88
para recogida de residuos inertes
metdlicos producidos en obras de
construcciéon y/o demolicién, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

4 mg04res020hK  Canon de vertido por entrega de 98,050 4,004 Ud 392,60
contenedor de 7 m® con residuos inertes
metdlicos producidos en obras de
construcciéon y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion
externa ala obra o centro de valorizacién
o eliminacion de residuos.

5 mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 8,640 32,338 h 279.29
combustible y oxigeno como comburente.
6 mq13atsO11ly  Repercusion, por m?, de montaje de 6,150 352,276 Ud 2.166,50

andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 31 m de altura méxima
de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de
espesor, con mds de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001,
segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla,
barandilla frasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para ejecucién de fachada; incluso
red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

7 mql13ats012y  Repercusion, por m?, de desmontaje de 3.950 352,276 Ud 1.391,50
andamio tubular normalizado, fipo
multidireccional, de 31 m de altura méxima
de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de didmetroy 3,2 mm de
espesor, con mds de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001,
segUn UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla,
barandilla frasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para ejecucion de fachada; incluso
red flexible, fipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

8 mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para 3,580 13,229 h 45,22
soldadura eléctrica.
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Repercusidn, por m?, de transporte a obra
y refirada de andamio ftubular
normalizado, tipo multidireccional, de 31 m
de altura mdxima de frabadjo, constituido
por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
didmetro y 3,2 mm de espesor, con mds de
un 50% de elementos verticales
duplicados, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, segUn UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con tframpilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada; incluso red flexible,
fipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

Alquiler diario de m? de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 31 m
de altura méxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
didgmetro y 3,2 mm de espesor, con mds de
un 50% de elementos verticales
duplicados, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, segUn UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de frabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con frampilla, barandilla
frasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada; incluso red flexible,
fipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

2,570 352,27/ Ud WSAFO
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0,150 15.852,376 Ud 2.377.86

Total maquinaria: 10.122,72
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1 mt49hpa100a Control de la evolucidn de una fisura 1.953,280 2,000 ud R0
mediante la colocacién de un fisurometro,
que incluye los trabajos de: fijacion del
estado de la fisura, medicién de su ancho,
colocacion de testigo e inspeccién
peridédica de la misma alos 15, 30, 45y 90
dias.

2 mt49epc020b Ensayo estdtico de puesta en carga en 661,090 1,000 Ud 661,09
una viga, hasta 2500 kg/m de sobrecarga,
de un ciclo de duracién, con medicion de
deformaciones.

3 mt49epc020a Ensayo estdtico de puesta en carga en 315,530 1,000 Ud 315,53
una viga, hasta 2500 kg/m de sobrecarga,
de un ciclo de duracion.

4 mt49bar010 Prueba estdtica para determinar la fuerza 284,170 2,000 ud 568,34
horizontal que resiste una barandilla, segun
CTE DB SE-AE, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

5 mt50spa310e  Revision mensual de andamio tubular 147,010 4,000 Ud 588,04
normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de entre 150 y 200 m?, segun R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.

6 mt07rel013h Rejilla electrosoldada antideslizante con 101,590 52,296 m? 5.312,75
perfiles de proteccién, de 34x38 mm de
paso de malla, acabado galvanizado en
caliente, realizada con pletinas portantes
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil plano laminado en caliente, de
40x3 mm, separadas 34 mm entre si,
separadores de varilla cuadrada
retorcida, de acero con bajo contenido
en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4
mm de lado, separados 38 mm entre si,
perfiles de proteccion de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, destinados a
proteger contra la caida de objetos, con
aberturas méximas de 8 mm, segun R.D.
486/1997 y marco de acero laminado UNE-
EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminado en caliente, de 40x3 mm, incluso
piezas de sujecion.

7 mt07rel010rb Rejilla electrosoldada antideslizante, de 92,100 111,264 m? 10.247.,41
34x38 mm de paso de malla, acabado
galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes de acero laminado UNE-
EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado
en caliente, de 40x3 mm, separadas 34
mm entre si, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo
contfenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm
entre si y marco de acero laminado UNE-
EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminado en caliente, de 40x3 mm, incluso
piezas de sujecion.

8 mt21lmc015h  Ldmina viscoeldstica adhesiva, 44,920 79,065 m? 3.551,90
fransparente, de seguridad, de 90x100 cm
y 150 um de espesor, a base de poliéster y
adhesivo acrilico, con revestimiento
superficial, de muy alta resistencia al
impacto y al rayado y como proteccién
contra explosiones, para su aplicacién en
la cara interior del acristalamiento, como
proteccién frente a la rotura espontdnea
del vidrio y actos vanddlicos.
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9 mt49sId050 Ensayo no destructivo sobre una unién 37,260 3,000fUd 1 f¢
soldada, mediante particulas magnéticas,
segun UNE-EN ISO 17638, incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.

10 mt27smm010  Decapante biodegradable en gel, para 28,520 16,750 | 477,68
eliminar todo tipo de barnices, pinturas y
esmaltes, anfiguos o recientes, aplicados
sobre superficies metdlicas.

11 mt49s1d030 Ensayo no destructivo sobre una unién 26,310 3,000 ud 78,93
soldada, mediante liquidos penetrantes,
segun UNE-EN ISO 3452-1, incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultfados.

12 mt50spb070b  Rodapié metdlico de 3 m de longitud y 25,320 84,420 Ud 2.137,84
150 mm de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster.

13 mt26ind220a Cartucho, de dos componentes, a base 23,210 25,920 Ud 601,20
de resina de viniléster de color gris, libre de
estireno, MO-VS "INDEX", de 300 ml, con
cdnula mezcladora.

14 mt50spb070N  Rodapié metdlico de 3 m de longitud , 22,200 81,900 Ud 1.818,18
2mm de espesor y 150 mm de altura,
galvanizado en caliente

15 mt27eer030p  Esmalte de base epoxi de 2 componentes, 19,070 21,323 1 406,93
para exterior, "KROMACRIL", color a elegir,
acabado brillante, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola sobre superficies
metdlicas.

16 mt27pfi050 Imprimacién SHOP-PRIMER a base de 10,470 6,720 kg 70,56
resinas pigmentadas con éxido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

17 mt26aac010cr Pletina en forma de T de perfil macizo de 10,300 80,850 m 832,86
acero laminado en caliente de 40 mm,
montado en taller con fratamiento
anticorrosion segun UNE-EN ISO 1461 e
imprimacién SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras.

18 mt12ppal00a Kit de accesorios de fijacién, para paneles 10,210 90,000 Ud 918,90
sdndwich aislantes, en fachadas.
19 mt27pmr020g  Imprimacion sintética antioxidante de 9,850 12,463 1| 123,13

secado rdpido, Imprimacién Antioxidante
Secado Rdpido "REVETON", color gris,
acabado mate, a base de resinas
alcidicas modificadas, pigmentos
orgdnicos, pigmentos inorgdnicos,
pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y
disolvente formulado a base de una
mezcla de hidrocarburos, de alta
resistencia a la corrosién, para aplicar con
brocha o pistola sobre superficies
metdlicas.

20 mt26aab010cu Tubo circular de perfil hueco de acero 6,000 44,100 m 264,60
laminado en frio de didmetro 50 mm,
montado en taller con fratamiento
anticorrosion segun UNE-EN ISO 1461 e
imprimacién SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras.
21 mt27wad140a Disolvente, formulado a base de una 5,140 4,216 | 21,95

mezcla de hidrocarburos aromdaticos,
ésteres y cetonas.
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22 mt26aac010dn Redondo de perfil macizo de acero 5,060 132,300 m 9k
laminado en caliente de didmetro 10 mm,
montado en taller con fratamiento
anticorrosion segun UNE-EN ISO 1461 e
imprimacién SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras.

23 mt07ala011k Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 5,000 211,950 kg 1.060,20
S$275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.

24 mt07ala011l Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 5,000 1.059,840 kg 5.299,20
S$275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para
colocar con uniones atornilladas en obra.

25 mt26ind250dd  Elemento de fijacién compuesto por varilla 4,650 360,000 Ud 1.674,00
roscada de acero galvanizado calidad
5.8, segUn UNE-EN ISO 898-1, con marca de
colocaciéon, EQ-AC M16/190 "INDEX", de 16
mm de didmetro y 190 mm de longitud,
fuercay arandela.

26 mt07ala010dbc Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 2,800 2.728,710 kg 7.640,39
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales,
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado galvanizado en caliente.
Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones atornilladas en obra.

27 mt50spa300a  Incremento en el precio de montaje y 2,790 350,000 Ud 976,50
desmontaje por m? de fachada, de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, por acarreo de material
entre el punto de descarga del mismo y el
punto mds alejado del montaje, hasta una
distancia méxima de 60 m.

28 mt07aco010d  Tornillo M12X40-10.9-HR 2,690 1.080,000 kg 2.905,20

29 mt07ala010dbb Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 2,550 426,600 kg 1.087.83
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales,
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado galvanizado en caliente.
Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.

30 mt13dcp020a  Cinta flexible de butilo, adhesiva por 2,160 180,000 m 388,80
ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles
sdndwich.

31 mt07www040b Juego de arandelas, tuercay 1,890 1.080,000 Ud 2.041,20
confratuerca, para perno de anclagje de
16 mm de didmetro.

32 mt26aaa035a  Anclaje mecdnico tipo tornillo de cabeza 1,320 84,000 Ud 110,88
avellanada con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero
galvanizado.

33 mt21lmc030a  Liquido limpiador a base de solucion 0,240 11,2951 3.01
jabonosa al 6% en agua, para aplicar con
pulverizador, para la limpieza de la
superficie del vidrio y la colocacién de
l[&dminas adhesivas.

Total materiales: 56.872,85
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Advertencia

Los precios designados en lefra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso,
son los que sirven de base al contrato, y se utilizardn para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cldusula 46 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecucion de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la
Clausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrd reclamar que se introduzca
modificacion alguna en ello, bajo ningun pretexto de error u omisidn.
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PA Ud. Partida destinada a la implantacién y gestion 2.808,85/DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO
de la seguridad y salud en la ejecucidon de los EUROS CON OCHENTA Y CINCO
frabajos, incluyendo: CENTIMOS

- Instalaciones de bienestar.

- Sefalizacion.

- Equipos de proteccidon individual (casco, guantes,
mascarilla anfipolvo, faja de proteccion lumbar,
cinturédn portaherramientas, botas de seguridad,
etc.).

- Protecciones colectivas y botiquin.

- Mano de obra de seguridad.

Incluso todo aquel material en materia de seguridad
y salud que sea necesario para la buena realizaciéon
de los frabajos que se van a desarrollar. Segin RD
1627/1.997, Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad
y Salud. Medida la unidad completamente realizada.

Ud Ejecucién de ensayo estdtico de puesta en carga 2.052,12|DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS
de plataforma de mantenimiento de hasta 15 m? de CON DOCE CENTIMOS

superficie y hasta 200 kg/m? de sobrecarga, durante
un ciclo, i/p.p. de los elementos de carga, el
apuntalamiento de seguridad, la carga y descarga,
asi como la preparacién de las pruebas de carga.
Incluso informe técnico y medicibn de la
deformacion del forjiado mediante fleximetros.

Ud Readlizacién de ensayo estdtico de puesta en 694,54|SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
carga de pasarela de mantenimiento, hasta 200 EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
kg/m de sobrecarga, durante un ciclo, i/p.p. de CENTIMOS

elementos de carga, apuntalamiento de seguridad,
carga y descarga, asi como preparacion de las
pruebas de carga. Incluso informe técnico vy
medicién de la deformacién del forjado mediante
fleximetros.

Incluye: Realizacién del ensayo.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Ud Readlizacion de ensayo estdtico de puesta en 331,50|TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
carga de pasarela de mantenimiento, hasta 200 CON CINCUENTA CENTIMOS
kg/m de sobrecarga, durante un ciclo, i/p.p. de
elementos de carga, apuntalamiento de seguridad,
carga y descarga, asi como la preparacion de las
pruebas de carga. Incluso informe técnico.

Incluye: Realizacién del ensayo.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segin documentacién gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432
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Ud Alquiler, durante 45 dias naturales, de andamio
tubular normalizado, fipo multidireccional, hasta 31 m
de altura méxima de trabajo, formado por estructura
tfubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, con mds del
50% de elementos verticales duplicados, compuesto
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
tframpilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para la
ejecucion de fachada de 330 m2.

Incluye: Revision periddica para garantizar  su
estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun documentaciéon gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma
de alquiler diario, segun condiciones definidas en el
confrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un minimo de 250 m? de fachada y 15
dias naturales.

Ud Transporte vy refirada de andamio fubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 31 m de
altura mdxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, con mds
del 50% de elementos verticales duplicados y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecucion de fachada de 330 m2.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 31 m de
altura mdéxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, con mds
del 50% de elementos verticales duplicados y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecucion de fachada de 330 m?, considerando una
distancia mdxima de 60 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto mds alejado
del montaje.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza vy
preparacién de la superficie de apoyo y proteccién
de los espacios afectados. Montaje y colocacién de
los componentes. Colocaciéon de la plataforma de
trabajo. Colocacién de los elementos de proteccion,
acceso y seializaciéon. Prueba de carga. Desmontaje
y retirada del andamio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

2.726,12

896,80

4.468,93

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON DOCE CENTIMOS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA'Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432
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ud Desmontaje de ménsula metdlica soldada,
formada por palastro de acero laminado de 10mm
de espesor, de hasta 30cm de longitud, en pasarela
volada de mantenimiento, a una altura menor de 4
m, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre
camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segun especificaciones de
Proyecto.

m Levantado con medios manuales y equipo de
oxicorte, de barandilla metdlica en forma recta, de
100 cm de altura, formada por balaustres de tubo de
didmetro 40mm con una separaciéon intereje de 1m,
pasamanos de tubo de didmetro 40mm y barandal
intermedio de tubo de didmetro 30mm, situada en
pasarela volada de mantenimiento a una altura
menor de 4 m y fijada mediante soldadura, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estd
sujeta, y carga manual sobre camidén o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: el precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacion.

Incluye: levantado del elemento. Retirada y acopio
del material levantado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material levantado y restos
de obra sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida
segun documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird la longitud
realmente desmontada segun especificaciones de
proyecto.

m Levantado con medios manuales y equipo de
oxicorte, de barandilla metdlica en forma recta en L,
de 100 cm de altura, compuesta de balaustres de
perfiles en T 40.40.4mm, pasamanos tubo circular
50mm de didmetro y barandales intermedios de
redondo macizo de 10mm de didmetro, situada en
pasarela de mantenimiento de fachada y fijada
mediante unién soldada, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que estd sujeta, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacion.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio
del material levantado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material levantado y restos
de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacioén grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
Proyecto.

24,63

13,94

2913

VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA
Y TRES CENTIMOS

TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS CON TRECE
CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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m? Cajeado orfogonal en fachada de paneles
sdndwich aislantes de chapa exterior de aluminio, de
10cm de espesor estimado, para apertura de un
hueco de 350x350cm y 10cm de fondo, hasta dejar a
la vista el canto del forjado, con recuperacion de la
pieza recortada de panel de fachada para su
posterior ajuste y reposicién (no incluida en este
precio), manteniendo las estructuras auxiliares, con
medios manuales y mecdnicos a fin de minimizar el
dano alos paneles de fachada ejecutando los cortes
rectos y ortogonales, previo replanteo exacto con
regla, escuadra y nivel, sin deteriorar los elementos a
los que estd sujeto, y carga manual sobre
confenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Refirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado vy
restos de obra sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente desmontada segun especificaciones de
Proyecto.

m Levantado de rejilla electrosoldada pletfina-pletina
en formacién de rombo, en planchas de 185x50cm,
en pasarela volada de mantenimiento a una altura
superior a 4 m, con medios manuales y equipo de
oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor
i/p.p. levantado del marco de apoyo formado por
dngulo 40.40.5mm fijado mediante soldadura a la
viga soporte, dejando la superficie de esta
totalmente lisa, eliminando todo resto de soldadura y
preparada para su limpieaza y proteccién con
pintura epoxidica (no incluidas en este precio).
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién, pero no incluye la demolicién de la
cimentacién.

Incluye: Levantado del elemento. Fragmentacién de
los escombros en piezas manejables. Retfirada vy
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
Proyecto.

38,43

24,58

TREINTA'Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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m Levantado de rejilla electrosoldada pletina-varilla 27,91 |VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA'Y
en formacién de reticula 34x38mm, en planchas de UN CENTIMOS

100x60cm, en pasarela volada de mantenimiento a
una altura superior a 4 m, con medios manuales y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracién econdémica: el precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién, pero no incluye la demolicién de la
cimentacién.

Incluye: levantado del elemento. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Refirada vy
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida
segun documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
proyecto.

m? Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, 110,09|CIENTO DIEZ EUROS CON NUEVE
de 34x38 mm de paso de malla, acabado CENTIMOS

galvanizado en caliente, realizada con pletfinas
portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm,
separadas 34 mm entre si, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido
en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
lado, separados 38 mm entre si y marco de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfi omega
laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas
de sujecién, para plataforma de frabajo.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye
los cortes, las piezas especiales y las piezas de
sujecion.

Incluye: Replanteo. Preparacion de la superficie de
apoyo. Colocacion vy fijacién provisional de la rejilla
electrosoldada. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de
las uniones. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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m? Pavimento de rejilla electrosoldada anfideslizante
con perfiles de proteccién, de 34x38 mm de paso de
malla, acabado galvanizado en caliente, realizada
con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente,
de 40x3 mm, separadas 34 mm entre si, separadores
de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4
mm de lado, separados 38 mm entre si, perfiles de
proteccién de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR,
destinados a proteger contra la caida de objetos,
con aberturas mdximas de 8 mm, segun R.D. 486/1997
y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfl omega laminado en caliente, de 40x3 mm,
fijado con piezas de sujecion, para plataforma de
frabajo.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye
los cortes, las piezas especiales y las piezas de
sujecion.

Incluye: Replanteo. Preparacion de la superficie de
apoyo. Colocacion y fijacién provisional de la rejilla
electrosoldada. Aplomado y nivelacion. Ejecucién de
las uniones. Limpieza final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano,acabado galvanizado en caliente, de
250x120 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados
M12 10.9 HR, 4 cm de longitud total, soldada en talle
a vigueta HEA 120, acabado galvanizado en
caliente, con uniones atornilladas en obra con
arandelas, tuerca y contratuerca, a una alfura de
mds de 3 m.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, la preparacién de bordes,
las pletinas, las piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién y
fijacion provisional de la placa. Aplomado vy
nivelacion. Ejecucidn de las uniones atornilladas.
Aplicacion  del par de apriete con llave
dinamométrica hasta alcanzar la tension prescrita por
el fabricante.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun documentacién gréfica de

Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

120,06

42,67

CIENTO VEINTE EUROS CON SEIS
CENTIMOS

CUARENTA'Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432
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Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 121,90|CIENTO VEINTIUN EUROS CON
en perfil plano,acabado galvanizado en caliente, de NOVENTA CENTIMOS
250x250 mm vy espesor 12 mm, y montaje con 4
anclajes quimicos "INDEX", formados por resina de
viniléster de color gris, libre de estireno, MO-VS,
aplicada mediante inyeccidn, y posterior insercion de
elemento de fijacion de acero galvanizado calidad
5.8, EQ-AC M16/190, para fijacién a soporte de
hormigén endurecido.

Incluye: Replanteo de la posicidn del anclaje.
Ejecucidén de la perforacién. Limpieza del polvo
resultante. Preparacién del cartucho. Inyeccion de la
resina. Aplicacion del par de apriete con llave
dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparaciéon de la superficie de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacién provisional de la placa. Aplomado y
nivelacion. Relleno con mortero. Aplicacion de la
proteccién anticorrosiva.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segin documentacién gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 47,39|CUARENTA Y SIETE EUROS CON
en perfil plano,acabado galvanizado en caliente, de TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
250x150 mm y espesor 10 mm, con uniones
atornilladas en obra con 4 tomillos pretensados M12
10.9 HR, 4 cm de longitud fotal, con arandelas, tuerca
y contratuerca, a una altura de mds de 3 m.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye
los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacién de la superficie de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién
y fijacién provisional de la placa. Aplomado vy
nivelacién. Ejecucidon de las uniones atornilladas.
Aplicacion del par de apriete con llave
dinamométrica hasta alcanzar la tensién prescrita por
el fabricante.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en
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kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas 3.68|TRES EUROS CON SESENTA'Y OCHO
por piezas simples de perfiles laminados en caliente CENTIMOS

de la serie HEA, placas frontales de 8mm de espesor y
placa base de 10mm de espesor soldadas al perfil,
todo ello acabado galvanizado en caliente, con
uniones atornilladas en obra con tornillos pretensados,
a una altura de mds de 3 m.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye
los tornillos, tuercas y contratuercas, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion vy
fijacion provisional de la vigueta. Aplomado vy
nivelacion. Ejecucidon de las uniones atornilladas.
Aplicacion  del par de apriete con llave
dinamométrica hasta alcanzar la tensién prescrita por
el fabricante.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal
medido segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se determinard, a partir
del peso obtenido en bdscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en ménsula formada 3.43|TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES
por pieza simple de perfil laminado en caliente de la CENTIMOS

serie IPE, acabado galvanizado en caliente, con
uniones soldadas en taller, a una altura de mds de 3
m.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién y
fijacion provisional de la viga. Aplomado y nivelacion.
Ejecucién de las uniones soldadas.

Criterio de medicién de proyecto: Peso nominal
medido segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se determinard, a partir
del peso obtenido en bdscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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m Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm
de altura, formada por: bastidor compuesto de fres
barandales intermedios de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de didmetfro 10 mm y
montantes de pletina en forma de T de perfil macizo
de acero laminado en caliente de 40 mm con una
separacion de 240 cm enfre si; pasamanos de tubo
circular de perfil hueco de acero laminado en frio de
didmetro 50 mm, fijada mediante unién soldada a
perfileria existente. Elaboracién en taller y ajuste final
en obra. Totalmente terminada vy lista para pintar,
i/p.p.medios auxiliares necesarios.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién del
bastidor. Presentacion del tramo de barandilla de
forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitten
en los puntos marcados. Aplomado y nivelacién.
Resolucion de las uniones entre tframos de barandilla.
Resolucion de las uniones al paramento. Montaje de
elementos complementarios.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida a
ejes, segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en la
direccion del pasamanos, o ejes, la longitud
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

m? Reposicion de pieza de dimensidon 350x350x10cm,
previo ajuste de esta a la silueta del perfil metdlico de
la estructura (ménsula IPE 160), procedente de
recuperacion del cajeado ejecutado en fachada
(ver partida 01.07) de paneles séndwich aislantes con
chapa metdlica en ambas caras, de 100 mm de
espesor, formados por cara exterior de chapa lisa de
aluminio anodizado, de 0,6 mm de espesor, alma
aislante de lana de roca de densidad media 95
kg/m® y cara infterior de chapa lisa acabado
prelacado, de 0,6 mm mm de espesor, colocados en
posicién vertical y fijados mecdnicamente con
sistema de fijacidn oculta a una estructura portante o
auxiliar. Incluso accesorios de fijacion de los paneles y
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras,
para el sellado de estanqueidad de los solapes entre
paneles sGndwich.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no
incluye la estructura soporte ni la resolucién de puntos
singulares.

Incluye: Replanteo de los paneles. Corte, preparacion
y colocacién de los paneles. Sellado de juntas.
Fijacion mecdnica de los paneles.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

83,55

68,65

OCHENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

SESENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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Ud Transporte de residuos inertes metdlicos
producidos en obras de construccién y/o demolicién,
con contenedor de 7 m? a vertedero especifico,
instalacion  de  fratamiento  de  residuos de
construcciéon y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte
de residuos de construccidon a vertedero especifico,
instalacion  de  fratamiento  de  residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun documentaciéon gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente fransportadas segun
especificaciones de Proyecto.

Ud Canon de vertfido por enfrega de contenedor de
7 m® con residuos inertes metdlicos producidos en
obras de construccidén y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el fransporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente enfregadas segun
especificaciones de Proyecto.

m? Ldmina viscoeldstica adhesiva, transparente, de
seguridad, tipo S70 de la serie SAFETY de "3M" o similar,
instalado hasta 100 cm de altura y 175 ym de espesor,
a base de poliéster y adhesivo acriico, con
revestimiento superficial, de muy alta resistencia al
impacto y al rayado y como proteccién contra rotura
del vidrio, aplicada en la cara interior del
acristalamiento  de  fachada. Incluso  solucién
jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y
la colocacién de Idminas adhesivas.

Incluye: Limpieza de la superficie del vidrio.
Humectacién, mediante rociado, de las superficies a
adherir.  Aplicacion y extendido de la Idmina,
mediante presién con rasqueta. Limpieza y secado
de la superficie.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

141,53

103,11

55,15

CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

CIENTO TRES EUROS CON ONCE

CENTIMOS

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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m? Aplicacién manual de dos manos de esmalte de
base resinas epoxi-poliamidoamina y pigmentos de
alta solidez, de 2 componentes fipo "Kromacril" o
similar, color a elegir, acabado brillante, de elevada
resistencia quimica y mecdnica,(rendimiento: 0,013
I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacion sintética antioxidante de secado rdpido,
a base de resinas alcidicas modificadas y fosfato de
zinc, Imprimacion  Antfioxidante Secado Rdépido
"REVETON", color gris, acabado mate (rendimiento:
0,083 1I/m?), sobre viga formada por piezas
compuestas de perfiles laminados de acero.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie
soporte. Aplicacion de una mano de imprimacion.
Aplicacion de dos manos de acabado.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida
segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

m Rodapié metdlico de 3 m de longitud, 15cm de
altura y 2mm de espesor, acabado galvanizado en
caliente, con el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabagjo, fijado con
tornilleria a perfil soporte. Totalmente montado i/pp
de piezas de remate en forma de U en encuentro de
montantes del muro cortina.

Incluye: Limpieza y preparaciéon de la superficie
soporte. Replanteo. Corte del perfil soporte y del
rodapié. Colocaciéon vy fijacién del perfil soporte.
Fijacion del rodapié.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas. No se ha incrementado la
medicién por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% mds de
piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

m Rodapié metdlico de 3 m de longitud, 15cm de
altura y 2mm de espesor, pintado al horno en epoxi-
poliéster, con el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabagjo, fijado con
tomilleria a perfil soporte. Totalmente montado
Incluye: Limpieza y preparacién de la superficie
soporte. Replanteo. Corte del perfil soporte y del
rodapié. Colocacion vy fijacién del perfil soporte.
Fijacion del rodapié.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon gréfica de Proyecto, sin incluir
huecos de puertas. No se ha incrementado la
medicién por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% mds de
piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

28,91

31,33

34,77

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS

TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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m? Preparacion de superficie metdlica, con capas de
pintura en mal estado, mediante la aplicacién con
brocha de 0,29 I/m? de decapante, impregnando la
pintura existente, elimindndola con espdtula una vez
reblandecida y limpieza posterior con disolvente
hasta eliminar los restos del decapante, para
proceder posteriormente a su repintado.

Incluye: Aplicacién del decapante. Eliminaciéon de la
pintura existente. Limpieza de la superficie.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida
segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segUn especificaciones de
Proyecto.

Ud Prueba estdtica sobre una barandilla, con
determinacién de la fuerza horizontal que resiste.
Incluye: Desplazamiento a obra. Redlizacién de
ensayos. Redaccion de informe de los resultados de
los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a redalizar,
segun documentaciéon del Plan de control de
calidad.

Ud Ensayo no destructivo sobre una unién soldada,
mediante particulas magnéticas, liquidos
penetrantes.

Incluye: Desplazamiento a obra. Readlizacion del
ensayo en 15 soldaduras. Redaccion de informe del
resultado del ensayo realizado.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar,
segun documentacion del Plan de control de
calidad.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de
ensayos realizados por laboratorio acreditado segin
especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716




Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Fecha 25/04/2023 13:50:22

PROYECTO DE ADEUCACION PASARELAS ANTENIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION TORRESPANA, CALLE O'DONELL, 77. MAD EXPTE.$/08384/20]2

MEDICIONES Y PRESUPUEST CVDRO AUXILIARES

Lu)
%
; oH e Ry, o
Cuadro de precios auxiliares %, 4 25/08

05656/2023

No se proyectan



PROYECTO DE ADEUCACION PASARELASAENEMANTENIMIENTO

CENTRO DE PRODUCCION TORRESPANA, CALLE O'DONELL, 77. MADRID, EXPTES/08384/20)] 2

Partida: 1.1 Descripcion:

Unidad: ud Cantfidad:

A. Mano de obra

2,000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO_ANALIS'S PRECIOS UNITARIOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA.

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario ( €)

Precio total (€)

B. Material

Subtotal

0,00

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario (€)

Precio total (€)

Incremento en el precio de montaje y
desmontaje por m? de fachada, de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, por
acarreo de material entre el punto de descarga
del mismo y el punto mds alejado del montaje,
hasta una distancia mdxima de 60 m.

ud

175,000

2,790

488,25

C. Maquinaria

Subtotal

488,25

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario (€)

Precio total (€)

Repercusidon, por m?, de montaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 31
m de altura mdxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de
espesor, con mds de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla frasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecucion de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietieno 100%.

ud

176,138

6,150

1.083,25

Fecha 25/04/2023 13:50:22

1d 2010173432

Repercusion, por m?, de desmontaje de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 31 m de altura méxima de
frabajo, constituido por estructura fubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
didmetro y 3,2 mm de espesor, con mds de un
50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de frabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras
y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecucion de fachada; incluso red flexible,
fipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.

ud

176,138

3,950

695,75

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Subtotal

1.779,00

Coste directo total

4.534,50

Coste directo unitario

2.267,25
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Gastos generales

Coste unitario
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PROYECTO DE ADEUCACION PASARELAS ANTENIMIENTO

CENTRO DE PRODUCCION TORRESPANA, CALLE O'DONELL, 77. MAD EXPTE.$/08384/20]2

Partida: 1.2 Descripcion:
Unidad: Ud Cantidad:

A. Mano de obra

2,000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO_ANALIS'S PRECIOS UNITARIOS

[ VISADg

P %)

- 4. g

p) 4: 25/04]7
(/ 5/0

0,
%6656/2023

ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA. % /

Descripcion

Unidad

Cantidad Precio unitario (€ ) |Precio total (€)

B. Material

Subtotal 0,00

Descripcion

Unidad

Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)

Revision mensual de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de entfre 150 y 200 m?, segun R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.

ud

2,000 147,010 294,02

C. Maquinaria

Subtotal 294,02

Descripcion

Unidad

Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Alguiler diario de m? de andamio fubular
normalizado, tipo multidireccional, de 31 m de
altura méxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en
cadliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de
espesor, con mds de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con frampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecuciéon de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietieno 100%.

ud

7.926,188 0,150 1.188,93

Fecha 25/04/2023 13:50:22

1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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Subtotal 1.188,93

Coste directo total 2.965,90

Coste directo unitario 1.482,95

Gastos generales 192,78

Coste unitario 1.675,73
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Andlisis de precios unitarios v\“ )
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA %
Partida: 1.3 Descripcion: TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FAC DAVISA DO
Unidad:  Ud Cantidad: 2,000 %
A. Mano de obra 4’(/0 iy, zs;w'l“/
96656/202%
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Repercusidn, por m?, de transporte a obra y ud 176,138 2,570 452,67
retirada de andamio tubular normalizado, fipo
mulfidireccional, de 31 m de altura méxima de
frabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
didmetro y 3,2 mm de espesor, con mds de un
50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras
y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecucién de fachada; incluso red flexible,
fipo mosquitera monofilamento, de poliefileno
100%.
Subtotal 452,67
Coste directo total 905,34
Coste directo unitario 452,67
Gastos generales 58,85
Coste unitario 511,52

[Escriba aqui]
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Partida: 1.4 Descripcion:

Unidad: m Cantidad:

A. Mano de obra

76,000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO ANALrPRECIOS UNITARIOS

Visapg

LEVANTADO BARANDILLA METALICA PERFILERIA TUBO %JRCULAR
‘2,
Gy zs/w?-“/

/(‘
%
/Y
06656/2023
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Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1¢ soldador. h 0,200 21,690 4,34
Pedn ordinario construccion. h 0,400 20,100 8,04
Subtotal 12,38
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0,102 8,640 0,88
combustible y oxigeno como comburente.
Subtotal 0,88
Coste directo total 1.007.76
Coste directo unitario 13.26
Gastos generales 1,72
Coste unitario 14,98
5
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA
Partida: 1.5 Descripcion: LEVANTADO BARANDILLA METALICA BALAUSTRES PERFIL T P#’Sﬂ
TUBO CIRCULAR
v_;\‘
Unidad:  m Cantidad: 42,000 . % »
')(/0 . 25/0817°
A. Mano de obra 6656/2023
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 19 soldador. h 0,200 21,690 4,34
Pedn ordinario construccion. h 0,400 20,100 8,04
Subtotal 12,38
B. Material
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo ud 0,050 224,090 11,20
articulado, motor diésel, de 25 m de altura
madxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora ud 0,020 162,470 3.25
de brazo articulado, motor diésel, de 25 m de
altura méxima de trabajo.
Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0,104 8,640 0,90
combustible y oxigeno como comburente.
Subtotal 15,35
Coste directo total 1.164,66
Coste directo unitario 27,73
Gastos generales 3.60
Coste unitario 31,33

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Partida: 1.6 Descripcién: LEVANTADO REJILLA ELECTROSOLDADA PLANCHAS 183,X5OCM I/MARCO
ANGULO 40.40.5MM ?o.)( ; Y. 25%@/
Unidad:  m Canfidad: 76,000 *9856/2023
A. Mano de obra
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1¢ soldador. h 0,200 21,690 4,34
Pedn especializado construccion. h 0,300 20,430 6,13
Pedn ordinario construccion. h 0,600 20,100 12,06
Subtotal 22,53
B. Material
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0,100 8,640 0,86
combustible y oxigeno como comburente.
Subtotal 0.86
Coste directo total 1.777.,64
Coste directo unitario 23,39
Gastos generales 3.04
Coste unitario 26,43
7
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Q
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . %
Partida: 1.7 Descripcion: LEVANTADO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-VARILL PLAWSA
100X60CM. 0
%
Unidad: m Cantidad: 24,480 O A »
')(/0 “4: 25/0417°
A. Mano de obra 6656/2023
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 19 soldador. h 0,100 21,690 2,17
Pedn especializado construccion. h 0,150 20,430 3,06
Pedn ordinario construccion. h 0,300 20,100 6,03
Subtotal 11,26
B. Material
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Alguiler diario de cesta elevadora de brazo ud 0,050 224,090 11,20
articulado, motor diésel, de 25 m de altura
mdxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora ud 0,020 162,470 3.25
de brazo articulado, motor diésel, de 25 m de
altura méxima de trabajo.
Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0,100 8,640 0.86
combustible y oxigeno como comburente.
Subtotal 15,31
Coste directo total 650,43
Coste directo unitario 26,57
Gastos generales 3,45
Coste unitario 30,02

[Escriba aqui]
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Partida: 1.8 Descripcion:

Unidad: ud Cantidad:

A. Mano de obra

90,000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO ANALrPRECIOS UNITARIOS

VisApg

DESMONTAJE DE MENSULA METALICA PALASTRO ]OMI%‘,
2
, zs/w'l“/

%,
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/Y
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1¢ soldador. h 0,220 21,690 4,77
Pedn ordinario construccion. h 0,880 20,100 17,69
Subtotal 22,46
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo de oxicorte, con acetileno como h 0,113 8,640 0,98
combustible y oxigeno como comburente.
Subtotal 0,98
Coste directo total 2.109.,60
Coste directo unitario 23,44
Gastos generales 3.05
Coste unitario 26,49
9
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA '(, %(
Partida: 1.9 Descripcién: CAJEADO EN FACHADA PANELES SANDWICH AISLANTES A/WSAD
C/RECUPERACION. D
%
Unidad: m? Cantidad: 90,000 %, Xp. o
/}/00 A: zs/onl'l/
A. Mano de obra 6656/2023
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador. h 0,864 22,000 19.01
Ayudante montador. h 0,864 20,340 17,57
Subtotal 36,58
B. Material
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 3.292,20
Coste directo unitario 36,58
Gastos generales 4,76
Coste unitario 41,34

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Partida: 2.1 Descripcion: ACERO ACERO S275JR GALVANIZADO EN CALIENTE EF%,VIGUETAS HEﬁy
% %, a®
f . . . P, A 25/0412°
Unidad: kg Cantidad: 2.728,710 /005655/2023
A. Mano de obra
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,021 22,270 0,47
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0,011 21,150 0,23
Subtotal 0,70
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles kg 1,000 2,800 2,80
laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en
caliente. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones atornilladas en obra.
Subtotal 2,80
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 9.550,49
Coste directo unitario 3.50
Gastos generales 0,46
Coste unitario 3.96
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA
Partida: 2.2 Descripcion: ACERO ACERO $275JR GALVANIZADO EN CALIENTE EN NSW@A Do
Unidad: kg Cantfidad: 426,600 %
Y A, >
A. Mano de obra '»(/00"4: zs/w'l“/
966552023
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,019 22,270 0,42
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0,011 21,150 0,23
Subtotal 0,65
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles kg 1,000 2,550 2,55
laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en
caliente. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.
Subtotal 2,55
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura h 0,018 3,580 0,06
eléctrica.
Subtotal 0,06
Coste directo total 1.390,72
Coste directo unitario 3.26
Gastos generales 0,42
Coste unitario 3.68

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Partida: 2.3 Descripcion: PLACA ANCLAJE ACERO SQZ5JR GALVANIZADO EN C%LIENTE
250x250x12MM 4 TACOS QUIMICOS %o Ry e o
/}/00 : 25/0Al
Unidad:  Ud Canfidad: 90,000 0656/2023
A. Mano de obra
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 1,412 22,270 31,45
Ayudante montador de estructura metdlica. h 1,412 21,150 29,86
Subtotal 61,31
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, kg 5,888 5,000 29,44
para aplicaciones estructurales. Trabajada y
montada en taller, para colocar con uniones
atornilladas en obra.
Cartucho, de dos componentes, a base de ud 0,288 23,210 6,68
resina de viniléster de color gris, libre de estireno,
MO-VS "INDEX", de 300 ml, con cdnula
mezcladora.
Elemento de fijacién compuesto por varilla ud 4,000 4,650 18,60
roscada de acero galvanizado calidad 5.8,
segun UNE-EN ISO 898-1, con marca de
colocacion, EQ-AC M16/190 "INDEX", de 16 mm
de didmetro y 190 mm de longitud, tuerca y
arandela.
Subtotal 54,72
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 10.442,70
Coste directo unitario 116,03
Gastos generales 15,08
Coste unitario 131,11
13
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1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Q %,
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . v
Partida: 2.4 Descripcion: PLACA ANCLAJE ACERO S275JR GALVANIZADO CON 4 RNV’&AﬂO
Unidad:  Ud Cantidad: 90,000 %
Y A, >
A. Mano de obra '»(/00"4: zs/w'l“/
966552023
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,241 22,270 5,37
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0.241 21,150 5,10
Subtotal 10,47
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Tornillo M12X40-10.9-HR kg 4,000 2,690 10,76
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, kg 2,355 5,000 11,78
para aplicaciones estructurales. Trabajada y
montada en taller, para colocar con uniones
soldadas en obra.
Juego de arandelas, tuerca y contfratuerca, ud 4,000 1,890 7.56
para perno de anclaje de 16 mm de didmetro.
Subtotal 30,10
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura h 0,015 3,580 0,05
eléctrica.
Subtotal 0,05
Coste directo total 3.655,80
Coste directo unitario 40,62
Gastos generales 5,28
Coste unitario 45,90

[Escriba aqui]
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Partida: 2.5 Descripcion: PLACA ANCLAJE ACERO $275JR GALVANIZADO CON% PERNOS
ATORNILLADOS CON ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATGE}}%, 2570825
/00 !
Unidad:  Ud Cantidad: 180,000 9656/2023

A. Mano de obra

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0.278 22,270 6,19
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0,278 21,150 5,88
Subtotal 12,07
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Tornillo M12X40-10.9-HR kg 4,000 2,690 10,76
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, kg 2,944 5,000 14,72

para aplicaciones estructurales. Trabajada y
montada en taller, para colocar con uniones
atornilladas en obra.

Juego de arandelas, tuerca y confratuerca, ud 4,000 1.890 7.56
para perno de anclaje de 16 mm de didmetro.

Fecha 25/04/2023 13:50:22

1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Subtotal 33,04
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 8.119.80
Coste directo unitario 45,11
Gastos generales 5,86
Coste unitario 50,97
15
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Andlisis de precios unitarios (’Q .
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . ?2:\7)’
Partida: 3.1 Descripcion: BARANDILLA DE FACHADA DE ACERO. VISA DO
Unidad: m Cantidad: 42,000 %
R X
A. Mano de obra '»%f"*-: zs,nAJ'l“/
%6656/202%
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Oficial 1¢ cerrajero. h 0,533 21,690 11,56
Ayudante cerrgjero. h 0.332 20,380 6,77
Subtotal 18,33
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Anclaje mecdnico tipo tornillo de cabeza ud 2,000 1,320 2,64
avellanada con estrella interior de seis puntas
para llave Torx, de acero galvanizado.
Tubo circular de perfil hueco de acero laminado m 1,050 6,000 6,30
en frio de didmetro 50 mm, montado en taller
con fratamiento anticorrosion segun UNE-EN ISO
1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras.
Pletina en forma de T de perfil macizo de acero m 1,925 10,300 19.83
laminado en caliente de 40 mm, montado en
taller con tratamiento anticorrosion segun UNE-
EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral con un espesor medio
de recubrimiento de 20 micras.
Redondo de perfil macizo de acero laminado m 3.150 5,060 15,94
en caliente de didmetro 10 mm, montado en
taller con tratamiento anticorrosién segun UNE-
EN ISO 1461 e imprimacion SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral con un espesor medio
de recubrimiento de 20 micras.
Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas kg 0,160 10,470 1,68
pigmentadas con dxido de hierro rojo, cromato
de zinc y fosfato de zinc.
Subtotal 46,39
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Alguiler diario de cesta elevadora de brazo ud 0,050 224,090 11,20
articulado, motor diésel, de 25 m de altura
mdxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora ud 0,020 162,470 3,25
de brazo articulado, motor diésel, de 25 m de
altura méxima de trabajo.
Equipo y elementos auxiliares para soldadura h 0,100 3,580 0,36
eléctrica.
Subtotal 14,81
Coste directo total 3.340,26
Coste directo unitario 79,53
Gastos generales 10,34

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . %
Partida: 4.1 Descripcion: PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA 34x38-40.3. VISA DO
Unidad: m?2 Cantidad: 111,264 %
Y A, >
A. Mano de obra -;(/0%; zs/wﬂ/
96656/202%
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,292 22,270 6,50
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0.292 21,150 6,18
Subftotal 12,68
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 m? 1,000 92,100 92,10
mm de paso de malla, acabado galvanizado
en caliente, realizada con pletinas portantes de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
plano laminado en caliente, de 40x3 mm,
separadas 34 mm entre si, separadores de varilla
cuadrada reforcida, de acero con bajo
contfenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 5 mm de lado, separados 38 mm entre si y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil omega laminado en caliente, de 40x3
mm, incluso piezas de sujecién.
Subftotal 92,10
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 11.658,24
Coste directo unitario 104,78
Gastos generales 13,62
Coste unitario 118,40

[Escriba aqui]
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Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,150 22,270 3.34
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0,150 21,150 3.17
Subtotal 6,51
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Rodapié metdlico de 3 m de longitud , 2mm de ud 1,050 22,200 23,31
espesory 150 mm de altura, galvanizado en
caliente
Subtotal 23,31
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 2.325,96
Coste directo unitario 29,82
Gastos generales 3.88
Coste unitario 33,70
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA
Partida: 4.3 Descripcion: PAVIMENTO DE REJILLA ELECTROSOLDADA CON PERFILES DE W@A’DO
Unidad: m?2 Cantidad: 52,296 %
o 4 S
A. Mano de obra 4,}/0%; zs;nAJ'I-“/
96656/202%
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,292 22,270 6,50
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0.292 21,150 6,18
Subtotal 12,68
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Rejilla electrosoldada antideslizante con perfiles m? 1,000 101,590 101,59
de proteccién, de 34x38 mm de paso de malla,
acabado galvanizado en caliente, realizada
con pletinas portantes de acero laminado UNE-
EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre si,
separadores de varilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo confenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados
38 mm entre si, perfiles de proteccidn de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, destinados a
proteger contra la caida de objetos, con
aberturas méximas de 8 mm, segun R.D.
486/1997 y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminado en
caliente, de 40x3 mm, incluso piezas de sujecion.
Subtotal 101,59
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 5.975,86
Coste directo unitario 114,27
Gastos generales 14,86
Coste unitario 129,13

[Escriba aqui]
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RODAPIE METALICO CHAPA 2MM LACADO AL HORNG:
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador de estructura metdlica. h 0,150 22,270 3.34
Ayudante montador de estructura metdlica. h 0,150 21,150 3.17
Subtotal 6,51
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Rodapié metdlico de 3 m de longitud y 150 mm ud 1,050 25,320 26,59
de altura, pintado al horno en epoxi-poliéster.
Subtotal 26,59
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 2.661,24
Coste directo unitario 33,10
Gastos generales 4,30
Coste unitario 37,40
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Andlisis de precios unitarios Q .
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA s’ @v
Partida: 5.1 Descripcion: PREPARACION DE SUPERFICIE METALICA, PARA REPINTAR VISA Do
Unidad: m?2 Cantidad: 57,760 2
A. Mano de obra ?q/}/::"ﬂs zs/om%y
6656/202%
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1% pintor. h 1,104 21,410 23,64
Subtotal 23,64
B. Material
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Decapante biodegradable en gel, para eliminar | 0,290 28,520 8,27
todo tipo de barnices, pinturas y esmaltes,
antiguos o recientes, aplicados sobre superficies
metdlicas.
Disolvente, formulado a base de una mezcla de 0,073 5,140 0,38
hidrocarburos aromdticos, ésteres y cetonas.
Subftotal 8.65
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 1.865,07
Coste directo unitario 32,29
Gastos generales 4,20
Coste unitario 36,49

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Partida: 5.2 Descripcién: ESMALTE EPOXI 2 COMPONENTES SOBRE ESTRUCTURA E@E ACERO
"2,
g @ 0
Unidad:  m? Cantidad: 150,160 ’1/ D05y, “’”"/
656/2023%
A. Mano de obra
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 19 pintor. h 0,842 21,410 18,03
Ayudante pintor. h 0,143 20,340 2,91
Subtotal 20,94
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Esmalte de base epoxi de 2 componentes, para | 0,142 19,070 2,71
exterior, "KROMACRIL", color a elegir, acabado
brillante, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola sobre superficies metdlicas.
Imprimacion sintética antioxidante de secado 0,083 9.850 0,82
rdpido, Imprimgcién Antioxidante Secado
Rd&pido "REVETON", color gris, acabado mate, a
base de resinas alcidicas modificadas,
pigmentos orgdnicos, pigmentos inorgdnicos,
pigmentos antioxidantes, fosfato de zinc y
disolvente formulado a base de una mezcla de
hidrocarburos, de alta resistencia a la corrosién,
para aplicar con brocha o pistola sobre
superficies metdlicas.
Subtotal 3,53
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Alguiler diario de cesta elevadora de brazo ud 0,010 224,090 2,24
articulado, motor diésel, de 25 m de altura
mdaxima de trabdadjo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora ud 0,005 162,470 0,81
de brazo articulado, motor diésel, de 25 m de
altura méxima de trabajo.
Subtotal 3.05
Coste directo total 4.132,40
Coste directo unitario 27,52
Gastos generales 3.58
Coste unitario 31,10
23
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Fecha 25/04/2023 13:50:22

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Q %,
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . v
Partida: 5.3 Descripcion: REPOSICION PIEZA PANEL SANDWICH DE FACHADA PRO EDEV#SA
RECUPERACION. 0
. . %
Unidad: m? Cantidad: 90,000 o % o
.)(/0 “4: 25/017°
A. Mano de obra 96656/2023
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1* montador de cerramientos industriales. h 1,200 22,000 26,40
Ayudante montador de cerramientos h 1,200 20,340 24,41
industriales.
Subtotal 50,81
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Kit de accesorios de fijacion, para paneles ud 1,000 10,210 10,21
sdndwich aislantes, en fachadas.
Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas m 2,000 2,160 4,32
caras, para el sellado de estanqueidad de los
solapes entre paneles sGndwich.
Subtotal 14,53
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 5.880,60
Coste directo unitario 65,34
Gastos generales 8,49
Coste unitario 73.83

[Escriba aqui]
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1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Partida: 54 Descripcion: LAMINA SEGURIDAD TRANSPARENTE SOBRE ACRISTALA‘%{\IENTO FACHADA
% A
175uM "/‘(/:0"’4: zs;nAJ'l°y
0,
Unidad:  m? Canfidad: 75,300 0656/2023
A. Mano de obra
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Oficial 1 cristalero. h 0,119 22,780 2,71
Ayudante cristalero. h 0,119 21,610 2,57
Subtotal 5,28
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Lamina viscoeldstica adhesiva, transparente, de m? 1,050 44,920 47,17
seguridad, de ?0x100 cm y 150 um de espesor, a
base de poliéster y adhesivo acrilico, con
revestimiento superficial, de muy alta resistencia
alimpacto y al rayado y como proteccién
contra explosiones, para su aplicacién en la
cara interior del acristalamiento, como
proteccién frente a la rotura espontdnea del
vidrio y actos vanddlicos.
Liquido limpiador a base de solucién jabonosa al 0,150 0,240 0,04
6% en agua, para aplicar con pulverizador, para
la limpieza de la superficie del vidrio y la
colocacién de Idminas adhesivas.
Subtotal 47,21
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 3.952,50
Coste directo unitario 52,49
Gastos generales 6,82
Coste unitario 59,31
25
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Andlisis de precios unitarios Q’Q
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . )v
Partida: 6.1 Descripcién: TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR. VISA Do
Unidad:  Ud Cantidad: 4,000 %
Y A, >
A. Mano de obra %, zs/om“/
90665512023
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio fotal (€)
Subftotal 0,00
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para ud 1,001 134,590 134,72
recogida de residuos inertes metdlicos
producidos en obras de construccion y/o
demolicion, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.
Subtotal 134,72
Coste directo total 538,88
Coste directo unitario 134,72
Gastos generales 17,51
Coste unitario 152,23

[Escriba aqui]



PROYECTO DE ADEUCACION PASAREL @ ANTENTMIENTO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO ANALrPRECIOS UNITARIOS

ViSApg

Parfida: 6.2 Descripcion: CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR ZON RESIDUOS
INERTES A GESTOR AUTORIZADO. %, Rpy. g a8
(/0 : 25/04]
Unidad:  Ud Cantidad: 4,000 2056/2023

A. Mano de obra

Fecha 25/04/2023 13:50:22

1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio fotal (€)
Canon de vertido por enfrega de contenedor ud 1,001 98,050 98,15
de 7 m? con residuos inertes metdlicos
producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
Subtotal 98,15
Coste directo total 392,60
Coste directo unitario 98,15
Gastos generales 12,76
Coste unitario 110,21
27
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Andlisis de precios unitarios Q,Q )
Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA . %
Partida: 7.1 Descripcion: ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURAS u’«sADO
Unidad:  Ud Cantidad: 3.000 %
Y A, >
A. Mano de obra '»(/00"4: zs/w'l“/
966552023
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario ( €) |Precio fotal (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Ensayo no destructivo sobre una uniéon soldada, ud 1,000 26,310 26,31
mediante liquidos penetrantes, segin UNE-EN
ISO 3452-1, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Ensayo no destructivo sobre una unidn soldada, ud 1,000 37,260 37.26
mediante particulas magnéticas, segun UNE-EN
ISO 17638, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Subtotal 63,57
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 190,71
Coste directo unitario 63,57
Gastos generales 8,26
Coste unitario 71.83

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Partida: 7.2 Descripcién: PRUEBA ESTATICA DE BARANDILLA. %¢ .
Unidad:  Ud Cantidad: 2,000 2 ;::’;;5“’”';/
/202
A. Mano de obra
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Prueba estatica para determinar la fuerza ud 1,000 284,170 284,17
horizontal que resiste una barandilla, segun CTE
DB SE-AE, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Subtotal 284,17
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 568,34
Coste directo unitario 284,17
Gastos generales 36,94
Coste unitario 321,11
29
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Andlisis de precios unitarios
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Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA
Partida: 7.3 Descripcion: ENSAYO ESTATICO DE PUESTA EN CARGA DE PASARELA V’QAD
FLECHA 0
%
Unidad:  Ud Cantidad: 1,000 ‘2, »
.)(/0 Gy, 25/0412°
A. Mano de obra %6655/202%
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Ensayo estdtico de puesta en carga en una ud 1,000 661,090 661,09

viga, hasta 2500 kg/m de sobrecarga, de un
ciclo de duracién, con medicién de
deformaciones.

Fecha 25/04/2023 13:50:22

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Subtotal 661,09
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
Coste directo total 661,09
Coste directo unitario 661,09
Gastos generales 85,94
Coste unitario 747,03

[Escriba aqui]
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Parida: 7.4 Descripcion: ENSAYO ESTATICO DE PUESTA EN CARGA DE PASARELASIN MEDICION DE
Yy
FLECHA Y 2 “’“"“V
0,
Unidad:  Ud Canfidad: 1,000 9656/202%

A. Mano de obra

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Ensayo estdtico de puesta en carga en una ud 1,000 315,530 315,53

viga, hasta 2500 kg/m de sobrecarga, de un
ciclo de duracién.

Fecha 25/04/2023 13:50:22

1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

Subtotal 315,53
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00
Coste directo total 315,53
Coste directo unitario 315,53
Gastos generales 41,02
Coste unitario 356,55
31



M=

Andlisis de precios unitarios
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Obra: MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA
Partida: 7.5 Descripcion: ENSAYO ESTATICO DE PUESTA EN CARGA DE FORJADO /V[,@A)
FLECHA 0
%
Unidad:  Ud Cantidad: 2,000 ‘2, »
.)(/0 Gy, 25/0412°
A. Mano de obra %6655/202%
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€) |Precio total (€)
Subtotal 0,00
B. Material
Descripciéon Unidad Cantidad Precio unitario (€)  |Precio total (€)
Ensayo estdtico de puesta en carga en un ud 1,000 1.953,280 1.953,28

forjado de hasta 15 m? de superficie y hasta 200
kg/m? de sobrecarga, de un ciclo de duracién,
segun UNE 7457.

Fecha 25/04/2023 13:50:22

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

Subtotal 1.953,28
C. Maquinaria
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
Coste directo total 3.906,56
Coste directo unitario 1.953,28
Gastos generales 253,93
Coste unitario 2.207,21

[Escriba aqui]
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716 Id 2010173432

MEDICIONES Y PRESUPUESTO_ANALIS'S PRECIOS UNITARIOS

Visapg

Descripcion: IMPLANTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD %
% %, g
. oy A zs/oAl'l“/
Cantidad: 1,000 (4
anfiaa 06656/2023

Partida sin precios unitarios
Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00
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Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
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[Escriba aqui]

11 OXA130 ud

MEDIG/ONES Y PRESUPUESTG:

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccionalzhasta 31 m-de altysa
mdxima de frabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en cGlieite, conaidsfdel
50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabagjo de 60 cm“@e. anches para
ejecucion de fachada de 330 m?, considerando una distancia mdxima de 60 m entre €l punto de
descarga de los materiales y el punto mds alejado del montaije.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparacién de la superficie de apoyo y proteccion de
los espacios afectados. Montaje y colocacién de los componentes. Colocacién de la plataforma
de trabajo. Colocacién de los elementos de proteccion, acceso y sefalizacién. Prueba de carga.
Desmontaije y retirada del andamio.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
patio fachada norte 1 1,000
patio fachada sur ] 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 4.468,93 € 8.937,86 €

12 OXAT10 ud

Alquiler, durante 45 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 31
m de altura méxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, con mds del 50% de elementos verticales duplicados,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecuciéon de fachada de 330 m2.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas
en el confrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un minimo de 250 m? de
fachada y 15 dias naturales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
EDIFICIO A TORRESPANA
patio fachada norte ] 1,000
patio fachada sur 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 2.726,12 € 5.452,24 €

1.3 OXA120 ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 31 m de altura
mdxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con mds del
50% de elementos verticales duplicados y plataformas de frabajo de 60 cm de ancho; para
ejecucion de fachada de 330 m2.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
patio fachada norte 1 1,000
patio fachada sur ] 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 896,80 € 1.793,60 €



PROYECTO DE ADEUCACION PASARELASIE MANTENIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION TORRESPANA, CALLE O'DONELL, 77. MADRID, EXPTES/08384/20)] 2

Fecha 25/04/2023 13:50:22

1d 2010173432

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/006656/2023 Expediente 2006674716

MEDIG/ONES Y PRESUPUESTG:

[Escriba aqui]

14 DFD020 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metdlicg en forma récta, de
100 cm de altura, formada por balaustres de tubo de didmetro 40mm con undaseparacionsihtelcie
de 1m, pasamanos de tubo de didmetro 40mm y barandal intermedio de tubo desglidmetrog@imm,
situada en pasarela volada de mantenimiento a una altfura menor de 4 m vy fijaadd mediante
soldadura, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta, y carga manual sobre
camidn o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacién.

Incluye: levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segin documentacion gréfica de proyecto.
Criterio de medicidn de obra: se medird la longitud realmente desmontada segun especificaciones
de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte ] 7.600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 4¢
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 5¢
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur ] 7.600 7,600
-PLANTA 6°
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
76,000 76,000
Total m : 76,000 13,94 € 1.059,44 €
1.5 DFD020b M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metdlica en forma recta en L,

de 100 cm de altura, compuesta de balaustres de perfiles en T 40.40.4mm, pasamanos fubo circular
50mm de didmetro y barandales infermedios de redondo macizo de 10mm de didmetro, situada en
pasarela de mantenimiento de fachada y fijoda mediante unidn soldada, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacion.

Incluye: Levantado del elemento. Retfirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente desmontada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

EDIFICIO B TORRESPANA

plataforma fachada sur 1 13,200 13,200
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MEDIG/ONES Y PRESUPUESTG:

[Escriba aqui]

plataforma fachada este 2 7,200 14,400

2 0,600 1200

plataforma fachada norte 1 13,200 13,200
42,000 42,000
Total m : 42,000 29,13 € 1.223,46 €
1.6 DUV060 M Levantado de rejilla electrosoldada pletina-pletina en formacién de rombo, en planchas de

185x50cm, en pasarela volada de mantenimiento a una altura superior a 4 m, con medios manuales
y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor i/p.p. levantado del marco de
apoyo formado por dngulo 40.40.5mm fijado mediante soldadura a la viga soporte, dejando la
superficie de esta totalmente lisa, eliminando todo resto de soldadura y preparada para su
limpieaza y proteccién con pintura epoxidica (no incluidas en este precio).

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacién, pero no incluye la demoliciéon de la cimentacion.

Incluye: Levantado del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retfirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y
restos de obra sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medird la longitud realmente desmontada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte ] 7.600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 4¢
patio fachada norte ] 7.600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 5¢
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 6°
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 1 7,600 7,600
patio fachada sur 1 7,600 7,600
76,000 76,000
Total m : 76,000 24,58 € 1.868,08 €
3
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MEDIG/ONES Y PRESUPUESTG:

[Escriba aqui]

1.7 DUV060b M Levantado de rejila electrosoldada pletina-varilla en formacién de reticula 34x38mm,-en-planchgis
de 100x60cm, en pasarela volada de mantenimiento a una altura superior G, 4%y, congfnedios
manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: el precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacién, pero no incluye la demolicidon de la cimentacion.

Incluye: levantado del elemento. Fragmentacidon de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos
de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segin documentacién grdfica de proyecto.
Criterio de medicion de obra: se medird la longitud realmente desmontada segun especificaciones
de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO B TORRESPANA

plataforma fachada sur ] 13,200 0,600 7.920
plataforma fachada este 2 7,200 0,600 8,640
plataforma fachada norte 1 13,200 0,600 7,920

24,480 24,480

Total m : 24,480 27,91 € 683,24 €

1.8 DEA050 Ud Desmontaje de ménsula metdlica soldada, formada por palastro de acero laminado de 10mm de

espesor, de hasta 30cm de longitud, en pasarela volada de mantenimiento, a una altura menor de
4 m, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retfirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente desmontada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 4¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6°
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 7°
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000

90,000 90,000
4
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MEDIG/ONES Y PRESUPUESTG:

[Escriba aqui]
Total ud : 90,000 24,63 € 2.216,70,€

1.9 DFLO20 M2 Cajeado ortogonal en fachada de paneles séndwich aislantes de chapa exteriépde“diUmin®, de
10cm de espesor estimado, para apertura de un hueco de 350x350cm y 10cm de fondd)/ idasta dejar
a la vista el canto del forjado, con recuperacién de la pieza recortada de panel de fachada para
su posterior ajuste y reposicién (no incluida en este precio), manteniendo las estructuras auxiliares,
con medios manuales y mecdnicos a fin de minimizar el dafio a los paneles de fachada ejecutando
los cortes rectos y ortogonales, previo replanteo exacto con regla, escuadra y nivel, sin deteriorar los
elementos alos que estd sujeto, y carga manual sobre contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retfirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camidén o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicibn de obra: Se medird la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 4¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6°
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
90,000 90,000
Total m2: 90,000 38,43 € 3.458,70 €
Parcial n°® 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES : 26.693,32 €
5
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caliente de la serie HEA, placas frontales de 8mm de espesor y placa base dé 16mm S E5RFH0r
soldadas al perfil, todo ello acabado golvonlzodo en caliente, con uniones otornﬂ?aggs en.zci~
tornillos pretensados, a una altura de mas de 3 m.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye los tornillos, tuercas y contratuercas, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién
y fijacién provisional de la vigueta. Aplomado y nivelacién. Ejecucion de las uniones atornilladas.
Aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica hasta alcanzar la tension prescrita por el
fabricante.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido en bdscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de

2.1 EAUO10 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de Y@erﬂles Iommoy

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIGUETAS HEA 120
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 9 1,350 19,900 241,785
plataforma fachada sur 9 1,350 19,900 241,785
-PLANTA 4¢
plataforma fachada norte 9 1,350 19,900 241,785
plataforma fachada sur 9 1,350 19,900 241,785
-PLANTA 5
plataforma fachada norte 9 1,350 19,900 241,785
plataforma fachada sur 9 1,350 19,900 241,785
-PLANTA 6°
plataforma fachada norte 9 1,350 19,9200 241,785
plataforma fachada sur 9 1,350 19,900 241,785
-PLANTA 7¢
plataforma fachada norte 9 1,350 19,900 241,785
plataforma fachada sur 9 1,350 19,900 241,785
PLACAS FRONTALES 120X300X8mm
VIGUETAS HEA 120
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 9 0,036 62,800 20,347
plataforma fachada sur 9 0,036 62,800 20,347
-PLANTA 4°
plataforma fachada norte 9 0,036 62,800 20,347
plataforma fachada sur 9 0,036 62,800 20,347
-PLANTA 5¢
6
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Capitulo n° 2 ESTRUCTURA S "o
N° Ud Descripcién Medicién Preci VI s Arﬂo
plataforma fachada norte 9 0,036 62,800 % 20,347
% Kk":‘f . R I Q_Q'L’h
plataforma fachada sur 9 0,036 62,800 205 4? 25/04]
0656/202%
-PLANTA 6
plataforma fachada norte 9 0,036 62,800 20,347
plataforma fachada sur 9 0,036 62,800 20,347
-PLANTA 7¢
plataforma fachada norte 9 0,036 62,800 20,347
plataforma fachada sur 9 0,036 62,800 20,347

PLACAS FRONTALES 120X160X8mm
VIGUETAS HEA 120

EDIFICIO A TORRESPANA

-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 9 0,019 62,800 10,739
plataforma fachada sur 9 0,019 62,800 10,739
-PLANTA 4°
plataforma fachada norte 9 0,019 62,800 10,739
plataforma fachada sur 9 0,019 62,800 10,739
-PLANTA 5
plataforma fachada norte 9 0,019 62,800 10,739
plataforma fachada sur 9 0,019 62,800 10,739
-PLANTA 6¢
plataforma fachada norte 9 0,019 62,800 10,739
plataforma fachada sur 9 0,019 62,800 10,739
-PLANTA 7¢
plataforma fachada norte 9 0,019 62,800 10,739
plataforma fachada sur 9 0,019 62,800 10,739
2728710 2728710
Total kg : 2.728,710 3,68 € 10.041,65 €
22 EAVO10 Kg Acero UNE-EN 10025 $275JR, en ménsula formada por pieza simple de perfil laminado en caliente de
la serie IPE, acabado galvanizado en caliente, con uniones soldadas en taller, a una altura de mas

de 3m.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién
y fijaciéon provisional de la viga. Aplomado y nivelacién. Ejecucion de las uniones soldadas.

Criterio de medicién de proyecto: Peso nominal medido segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido en bdscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcién Medicion Preci VI s ABD
%

MENSULAS IPE 160

- /}6,. kx[ﬁ;, Aﬂ_%'ib
EDIFICIO A TORRESPARA $oop. "
6656/2023
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 9 0,300 15,800 42,660
plataforma fachada sur 9 0,300 15,800 42,660
-PLANTA 4°
plataforma fachada norte 9 0,300 15,800 42,660
plataforma fachada sur 9 0,300 15,800 42,660
-PLANTA 5°
plataforma fachada norte 9 0,300 15,800 42,660
plataforma fachada sur 9 0,300 15,800 42,660
-PLANTA 6°
plataforma fachada norte 9 0,300 15,800 42,660
plataforma fachada sur 9 0,300 15,800 42,660
-PLANTA 7°
plataforma fachada norte 9 0,300 15,800 42,660
plataforma fachada sur 9 0,300 15,800 42,660
426,600 426,600
Total kg : 426,600 3,43 € 1.463,24 €
2.3 EAS006 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,acabado galvanizado en caliente,
de 250x250 mm y espesor 12 mm, y montaje con 4 anclajes quimicos "INDEX", formados por resina de
viniléster de color gris, libre de estireno, MO-VS, aplicada mediante inyeccidén, y posterior insercion
de elemento de fijaciéon de acero galvanizado calidad 5.8, EQ-AC M16/190, para fijacién a soporte
de hormigdn endurecido.
Incluye: Replanteo de la posicidn del anclaje. Ejecucion de la perforacion. Limpieza del polvo
resultante. Preparacion del cartucho. Inyeccién de la resina. Aplicacién del par de apriete con llave
dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacién vy fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Relleno con mortero.
Aplicaciéon de la proteccion anticorrosiva.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
UNION 1
PLACA DE ANCLAJE SOLDADA A
MENSULAS IPE 160
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
8
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Capitulo n° 2 ESTRUCTURA Q
N° Ud Descripcién Medicion Preci VI s A:ﬂo
-PLANTA 4° %
) Y R, f;_my
patio fachada norte 9 @/%fgszssl/:;;a
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
90,000 90,000
Total Ud : 90,000 121,90 € 10.971,00 €
24 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,acabado galvanizado en caliente,

de 250x120 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados M12 10.9 HR, 4 cm de longitud total,
soldada en talle a vigueta HEA 120, acabado galvanizado en caliente, con uniones atornilladas en
obra con arandelas, tuerca y contratuerca, a una altura de mds de 3 m.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparacién de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién
y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Ejecucidn de las uniones atornilladas.
Aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica hasta alcanzar la tension prescrita por el
fabricante.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
UNION 3
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 4¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5°
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6¢

9
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Capitulo n° 2 ESTRUCTURA Q 4,
N° Ud Descripcion Medicion Preci VI s A:ﬂo
patio fachada norte 9 % 9,000
patio fachada sur 9 %@/;;% zs/w"-“y
0656/2023
-PLANTA 7°
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
90,000 90,000
Total Ud : 90,000 42,67 € 3.840,30 €
25 EAS006b Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,acabado galvanizado en caliente,

de 250x150 mm y espesor 10 mm, con uniones atornilladas en obra con 4 tornillos pretensados M12
10.9 HR, 4 cm de longitud total, con arandelas, tuerca y contratuerca, a una altura de mds de 3 m.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacién vy fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Ejecucidon de las uniones
atornilladas. Aplicacién del par de apriete con llave dinamométrica hasta alcanzar la tensidon
prescrita por el fabricante.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
UNION 2
PLACA SOLDADA A VIGUETAS HEA 120
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 4°
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 7°
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
PLACA SOLDADA A MENSULAS IPE 160
EDIFICIO A TORRESPANA

10
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N° Ud Descripcién Medicioén Preci V’ s Aﬂa
-PLANTA 3° %
2, A
plataforma fachada norte 9 %@%eﬁé 25/0Al'my
56/2023
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 4¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
-PLANTA 7¢
plataforma fachada norte 9 9,000
plataforma fachada sur 9 9,000
180,000 180,000
Total Ud : 180,000 47,39 € 8.530,20 €
Parcial n°® 2 ESTRUCTURA : 34.846,39 €
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3.1 FDDO10 M Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por: béstidor compuesto gde
fres barandales intermedios de redondo de perfil macizo de acero laminddo“gn caligntedde
didmetro 10 mm y montantes de pletina en forma de T de perfil macizo de ateyp [dmingdo en
caliente de 40 mm con una separacién de 240 cm entre si; pasamanos de tubo circular de perfil
hueco de acero laminado en frio de didmetro 50 mm, fijada mediante unién soldada a perfileria
existente. Elaboraciéon en taller y djuste final en obra. Totalmente terminada vy lista para pintar,
i/p.p.medios auxiliares necesarios.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién del bastidor. Presentacién del tramo de barandilla de
forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitGen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelacion. Resolucidn de las uniones enfre tramos de barandilla. Resolucidon de las uniones al
paramento. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida a ejes, segin documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en la direccidon del pasamanos, a ejes, la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada sur 1 13,200 13,200
plataforma fachada este 2 7.200 14,400
2 0,600 1,200
plataforma fachada norte 1 13,200 13,200
42,000 42,000
Total m : 42,000 83,55 € 3.509,10 €
Parcial n°® 3 BARANDILLA : 3.509,10 €
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4.1 EAET00 M2 Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de pasozde malla,‘acabagdo
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UREZEN 10025:3235JR,
en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre si, sepétgdores desvarilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C40, de 5 mm
de lado, separados 38 mm entre si y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
omega laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de sujecidn, para plataforma de
frabajo.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas de
sujecion.

Incluye: Replanteo. Preparacion de la superficie de apoyo. Colocacidn vy fijacién provisional de la
rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 4¢
plataforma fachada norte 1 7,600 1,830 13,908
plataforma fachada sur ] 7.600 1,830 13,908
-PLANTA 5
plataforma fachada norte ] 7.600 1,830 13,908
plataforma fachada sur 1 7,600 1,830 13,908
-PLANTA 6°
plataforma fachada norte ] 7.600 1,830 13,908
plataforma fachada sur 1 7,600 1,830 13,908
-PLANTA 7¢
plataforma fachada norte 1 7,600 1,830 13,908
plataforma fachada sur 1 7,600 1,830 13,908
111,264 111,264
Total m2: 111,264 110,09 € 12.249,05 €
4.2 RSDO10 M Rodapié metdlico de 3 m de longitud, 15cm de altura y 2mm de espesor, acabado galvanizado en

caliente, con el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, fijado con
tornilleria a perfil soporte. Totalmente montado i/pp de piezas de remate en forma de U en
encuentro de montantes del muro cortina.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte del perfil soporte y del
rodapié. Colocacién vy fijacién del perfil soporte. Fijacién del rodapié.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la
descomposicién se ha considerado un 5% mds de piezas.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 1 7,800 7,800
plataforma fachada sur ] 7,800 7,800
-PLANTA 4°
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N° Ud Descripcién Medicion Precip n poie
plataforma fachada norte 1 7.800 7,800 s
plataforma fachada sur 1 7.800 7:800
-PLANTA 5¢
plataforma fachada norte 1 7,800 7.800
plataforma fachada sur 1 7.800 7.800
-PLANTA 6¢
plataforma fachada norte ] 7.800 7,800
plataforma fachada sur 1 7,800 7,800
-PLANTA 7¢
plataforma fachada norte 1 7.800 7,800
plataforma fachada sur 1 7,800 7,800

78,000 78,000
Total m : 78,000 31,33 € 2.443,74 €
4.3 EAE100b M2 Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante con perfiles de proteccion, de 34x38 mm de paso

de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletfinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 34 mm entre si,
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si, perfiles de proteccién de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, destinados a proteger contra la caida de objetos, con aberturas méximas de
8 mm, segUn R.D. 486/1997 y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S$235JR, en perfil omega
laminado en caliente, de 40x3 mm, fijado con piezas de sujecién, para plataforma de trabajo.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas de
sujecion.

Incluye: Replanteo. Preparacion de la superficie de apoyo. Colocacion vy fijaciéon provisional de la
rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 1 7,600 1,830 13,908
plataforma fachada sur 1 7,600 1,830 13,908
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada sur 1 13,200 0,600 7,920
plataforma fachada este 2 7.200 0,600 8,640
plataforma fachada norte 1 13,200 0,600 7,920
5229 52,296
Total m2: 52,296 120,06 € 6.278,66 €
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S
N° Ud Descripcién Medicion Prem( VIS Aﬂo

4.4 RSDO10b M Rodapié metdlico de 3 m de longitud, 15cm de altura y 2mm de espesor, plmd“go al‘horno-en’epoxi-
poliéster, con el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie dé- tr@b,gjo fl,g%
tornilleria a perfil soporte. Totalmente montado
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte del pertﬁﬁgﬁ%ﬁe y del
rodapié. Colocacién y fijacién del perfil soporte. Fijacién del rodapié.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicidn por roturas y recortes, ya que en la
descomposicién se ha considerado un 5% mds de piezas.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO B TORRESPANA
rodapié exterior plataforma fachada 1 13,200 13,200
sur
rodapié interior plataforma fachada 1 12,600 12,600
sur
rodapié exterior plataforma fachada 2 7,200 14,400
este
2 0,600 1,200
rodapié interior plataforma fachada 2 6,600 13,200
este
rodapié exterior plataforma fachada 1 13,200 13,200
norte
rodapié interior plataforma fachada 1 12,600 12,600
norte
80,400 80,400
Total m : 80,400 34,77 € 2.795,51 €
Parcial n°® 4 PAVIMENTO : 23.766,96 €
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5.1 RYPOO6 M2 Preparacion de superficie metdlica, con capas de pintura en mal estado, mzdiante la-aplicacian
con brocha de 0,29 I/m? de decapante, impregnando la pintura existentez elimindndala gon
espdtula una vez reblandecida y limpieza posterior con disolvente hasta elimingr 105 resi@s del
decapante, para proceder posteriormente a su repintado.

Incluye: Aplicacién del decapante. Eliminacion de la pintura existente. Limpieza de la superficie.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIGA 2UPN 220 PREEXISTENTE
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5776
patio fachada sur 1 7,600 0,760 5,776
-PLANTA 4¢
patio fachada norte ] 7.600 0,760 5,776
patio fachada sur 1 7,600 0,760 5,776
-PLANTA 5
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776
patio fachada sur ] 7.600 0,760 5,776
-PLANTA 6¢
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776
patio fachada sur ] 7.600 0,760 5,776
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776
patio fachada sur 1 7,600 0,760 5,776
57,760 57,760
Total m2: 57,760 33,93 € 1.959,80 €
5.2 RNEO10 M2 Aplicacién manual de dos manos de esmalte de base resinas epoxi-poliamidoamina y pigmentos

de alta solidez, de 2 componentes tipo "Kromacril* o similar, color a elegir, acabado brillante, de
elevada resistencia quimica y mecdnica, (rendimiento: 0,013 I/m? cada mano); previa aplicacion de
una mano de imprimacion sintética antioxidante de secado rdpido, a base de resinas alcidicas
modificadas y fosfato de znc, Imprimacién Antioxidante Secado Rdpido "REVETON", color gris,
acabado mate (rendimiento: 0,083 1/m?), sobre viga formada por piezas compuestas de perfiles
laminados de acero.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de una mano de imprimacion.
Aplicacién de dos manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VIGA 2UPN 220 PREEXISTENTE
EDIFICIO A TORRESPANA

-PLANTA 3¢
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N° Ud Descripcién Medicion Precip n poie
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776 s
patio fachada sur 1 7,600 0,760 54776
-PLANTA 4¢
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776
patio fachada sur ] 7.600 0,760 5,776
-PLANTA 5¢
patio fachada norte ] 7.600 0,760 5,776
patio fachada sur 1 7,600 0,760 5776
-PLANTA 6°
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776
patio fachada sur 1 7,600 0,760 5,776
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 1 7,600 0,760 5,776
patio fachada sur 1 7,600 0,760 5,776

EDIFICIO B TORRESPANA

plataforma fachada sur 2 13,200 1,100 29,040
plataforma fachada este 4 7,200 1,100 31,680
4 0,600 1,100 2,640
plataforma fachada norte 2 13,200 1,100 29,040
150,160 150,160
Total m2: 150,160 28,91 € 4.341,13 €
53 FLAO30 M2 Reposicion de pieza de dimensidn 350x350x10cm, previo ajuste de esta a la silueta del perfil

metdlico de la estructura (ménsula IPE 160), procedente de recuperacion del cajeado ejecutado en
fachada (ver partida 01.07) de paneles séndwich aislantes con chapa metdlica en ambas caras, de
100 mm de espesor, formados por cara exterior de chapa lisa de aluminio anodizado, de 0,6 mm de
espesor, alma aislante de lana de roca de densidad media 95 kg/m?® y cara interior de chapa lisa
acabado prelacado, de 0,6 mm mm de espesor, colocados en posicidn vertical y fijados
mecdnicamente con sistema de fijacidn oculta a una estructura portante o auxiliar. Incluso
accesorios de fijacion de los paneles y cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el
sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sdndwich.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la estructura soporte ni la resolucidon de
puntos singulares.

Incluye: Replanteo de los paneles. Corte, preparacién y colocacién de los paneles. Sellado de
juntas. Fijacién mecdnica de los paneles.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1

m?.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
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Capitulo n° 5 ACABADOS VARIOS S 4,
N° Ud Descripcién Medicion Preci VI s Aﬂo
-PLANTA 4° %
. e, q_my
patio fachada norte 9 '79/,%95:::;3
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 5¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 6¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 9 9,000
patio fachada sur 9 9,000
90,000 90,000
Total m2: 90,000 68,65 € 6.178,50 €
5.4 LVL020 M2 Ldmina viscoeldstica adhesiva, transparente, de seguridad, tipo S70 de la serie SAFETY de "3M" o

similar, instalado hasta 100 cm de altura 'y 175 um de espesor, a base de poliéster y adhesivo acrilico,
con revestimiento superficial, de muy alta resistencia al impacto y al rayado y como proteccion
contra rotura del vidrio, aplicada en la cara interior del acristalamiento de fachada. Incluso solucion
jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocacién de Idminas adhesivas.

Incluye: Limpieza de la superficie del vidrio. Humectacién, mediante rociado, de las superficies a
adherir. Aplicacion y extendido de la Idmina, mediante presidén con rasqueta. Limpieza y secado de
la superficie.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
patio fachada norte 3 2,320 1,000 6,960
1 0.570 1.000 0,570
patio fachada sur 3 2,320 1,000 6,960
1 0.570 1.000 0,570
-PLANTA 4¢
patio fachada norte 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
patio fachada sur 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
-PLANTA 5°
patio fachada norte 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
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) <)
Ne Ud Descripcién Medicién Preci V N
patio fachada sur 3 2,320 1,000 % 6\96\@/ 7l
.¢,°' ‘%“l/ ] AIT'“‘&
1 0,570 1,000 D700
6656/2023
-PLANTA 6
patio fachada norte 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
patio fachada sur 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
-PLANTA 7¢
patio fachada norte 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
patio fachada sur 3 2,320 1,000 6,960
1 0,570 1,000 0,570
75,300 75,300
Total m2: 75,300 55,15 € 4.152,80 €
Parcial n° 5 ACABADOS VARIOS : 16.632,23 €
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6.1 GRAO10 Ud Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construcciofzy/o demolicidon, cgn
contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residos@e constivcgfon
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.agluso sengégio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camidn del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente transportadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
plataformas fachada norte ] 1,000
plataformas patio fachada sur ] 1,000
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada sur-este ] 1,000
plataforma fachada norte-este ] 1,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 141,53 € 566,12 €
6.2 GRBO10 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m® con residuos inertes metdlicos producidos en

obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de
residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida
en obra del contenedor ni el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente entregadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
plataformas fachada norte 1 1,000
plataformas patio fachada sur 1 1,000
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada sur-este 1 1,000
plataforma fachada norte-este 1 1,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 103,11 € 412,44 €
Parcial n° 6 GESTION DE RESIDUOS GRC's : 978,56 €
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N° Ud Descripcién Medicion Precip) n poie
71 XMS020 Ud Ensayo no destructivo sobre una unidon soldada, mediante particulas “agnéticas, |I'C1U@’;S
penetrantes.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién del ensayo en 15 soldaduras. Redacdidn.de infogfie del
resultado del ensayo realizado.

Criterio de medicidén de proyecto: Ensayo a redlizar, segin documentacién del Plan de confrol de
calidad.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de ensayos realizados por laboratorio acreditado
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
plataformas fachada norte 1 1,000
plataformas patio fachada sur 1 1,000
EDIFICIO B TORRESPANA
plataformas fachada norte-este-sur 1 1,000
3,000 3,000
Total Ud : 3,000 66,79 € 200,37 €
7.2 XDBO10 Ud Prueba estdtica sobre una barandilla, con determinacién de la fuerza horizontal que resiste.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de
los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacién del Plan de control de

calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada sur-este 1 1,000
plataforma fachada norte-este 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 298,55 € 597,10 €
7.3 OEP020 Ud Realizacion de ensayo estdtico de puesta en carga de pasarela de mantenimiento, hasta 200 kg/m

de sobrecarga, durante un ciclo, i/p.p. de elementos de carga, apuntalamiento de seguridad,
carga y descarga, asi como preparacién de las pruebas de carga. Incluso informe técnico y
medicion de la deformacién del forjado mediante fleximetros.

Incluye: Realizacién del ensayo.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subftotal
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada sur-este 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 694,54 € 694,54 €
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Q
N° Ud Descripcién Medicién Preci{ Vls Aﬂo

7.4 OEP020b Ud Redlizacién de ensayo estatico de puesta en carga de pasarela de manteniniiento, hasta 200 kg/i
de sobrecarga, durante un ciclo, i/p.p. de elementos de carga, opuntolorr’ﬁe,nm&dg niﬁgnyri d,
carga y descarga, asi como la preparacién de las pruebas de carga. Incluso infon‘ﬂ@;écnlc
Incluye: Realizacion del ensayo. 956/202

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de

Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin

especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO B TORRESPANA
plataforma fachada norte-este 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 331,50 € 331,50 €
7.5 OEFO10 Ud Ejecucion de ensayo estdtico de puesta en carga de plataforma de mantenimiento de hasta 15 m?

de superficie y hasta 200 kg/m? de sobrecarga, durante un ciclo, i/p.p. de los elementos de carga,
el apuntalamiento de seguridad, la carga y descarga, asi como la preparacién de las pruebas de
carga. Incluso informe técnico y medicién de la deformacion del forjado mediante fleximetros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO A TORRESPANA
-PLANTA 3¢
plataforma fachada norte 1 1,000
plataforma fachada sur 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 2.052,12 € 4.104,24 €
Parcial n°® 7 CONTROL DE CALIDAD : 5.927,75 €
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8.1 08.01 Pa Ud. Partida destinada a la implantacién y gestion de la seguridad y salud eii\\& ejecucion de los
trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- SefAalizacion.
- Equipos de proteccién individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja e pibtd aediiiu nbhEr)
cinturén portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquin.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesariGaarg, laebuena
realizacién de los trabajos que se van a desarrollar. Segun RD 1627/1.997, Estudio de Seguridad y
Plan de Seguridad y Salud. Medida la unidad completamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA: 1,000 2.808,85 € 2.808,85 €

Parcial n°® 8 SEGURIDAD Y SALUD : 2.808,85 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO_REsr'\EN DE PRESUPUESTQ@
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Resumen presupuesto:
MEJORA PLATAFORMAS DE TRABAJO EN FACHADA EDIFICIOS TORRESPANA
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PROYECTO DE ADEUCACION PASARELAS DEAPANTENIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION TORRESPANA, CALLE O'DONELL, 77. MADRID €XPTE. $/08384/2012

MEDICIONES Y PRESUPUESTO_RESUME DE PRESUPUESTO

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES . 26.693,32
2 ESTRUCTURA . 34.844457
3 BARANDILLA . 3.509,10
4 PAVIMENTO . 23.766,96
5 ACABADOS VARIOS . 16.632,23
6 GESTION DE RESIDUOS GRC s . 978,56
7 CONTROL DE CALIDAD . 5.927,75
8 SEGURIDAD Y SALUD . 2.808,85
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 115.163,16
13% de gastos generales 14.971,21
6% de beneficio industrial 6.909.79
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + Bl) 137.044,16
21% IVA 28.779.27
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 165.823,43
IVA)

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS.
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