

S-01248-2025

PLIEGO TÉCNICO - Proyecto para pantallas y rotulación "Malas Lenguas"

Desglose de necesidades:

1. Proyecto de Prime: creación de una horquilla de entre 8/16 plantillas para cada una de las 3 pantallas (foto, vídeo, V-In de ventanas exteriores, rótulos, trama, etc.) según indicaciones y necesidades del equipo de realización.
2. Implantación del proyecto en Chyron de todo el grafismo de rotulación: mosca, faldones, crawls, rodillo, localizadores, bautizos, etc. Así como la creación de macros y de toda la botonera.

Todo esto debería implantarse en la máquina de Prime del Estudio 4 en la semana del 24 de marzo de 2025, que es la semana anterior al montaje, pruebas y pilotos que se desarrollarán entre el 31/03 y el 06/04, ya que la primera emisión es el día 07/04/2025.

Distribución/ Canvas:

