

FE DE ERRATAS

Se informa a los posibles interesados en la licitación que se ha detectado una errata en el pliego técnico publicado del expediente S-01825-2025.

El pliego técnico publicado establece en el Anexo 1. Calendario lectivo provisional (página 28) lo siguiente:

ANEXO 1. CALENDARIO LECTIVO PROVISIONAL (pendiente de aprobación según nueva normativa CCAA de Madrid)

	Septiembre a enero	
	A DISTANCIA	SEMI
Lote 1. Planificación de proyectos de espectáculos y eventos	X	
Lote 2. Administración y promoción de	✓	

Cuando debería indicar:

ANEXO 1. CALENDARIO LECTIVO PROVISIONAL (pendiente de aprobación según nueva normativa CCAA de Madrid)

	Septiembre a Junio	
	A DISTANCIA	SEMI
Lote 1. Planificación de proyectos de	X	

Esta errata se puede deducir del calendario lectivo 2025-2026 indicado en la página 29 del pliego técnico y en la duración del contrato, establecida en 12 meses en la cláusula 4ª del Anexo II del Pliego de Condiciones Generales, ya que la ejecución del contrato afecta a todo el curso escolar.

Debido a que el plazo restante es de un día, se considera la necesidad de ampliar el plazo de presentación de ofertas en **7 días naturales**.