

FE DE ERRATAS

S-02585-2025 Alquiler carpa - Festival Cine San Sebastián 2025

En el pliego técnico, el plan de trabajo, debería ser:

Plan de trabajo:

- Jueves 18/09: montaje carpa. Entrega a las 16:00 del jueves para montaje técnico.
- Viernes 20/09: montaje técnico.
- Sábado 27/09: grabación programas. Desmontaje técnico a partir de las 15 h desmontaje de carpa

Subdirección de Compras de Servicios, Obras y Suministros

Dirección Área de Compras de la CRTVE
