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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecución de las 

obras de Aposentamiento de nuevos despachos en SANT CUGAT, y que resumidamente 

consisten en: 

 

 - Desmontaje y montaje de mamparas de división entre espacios, nuevas o 

recuperadas. 

 - Adecuación de instalación y redistribución de elementos: alumbrado, electricidad, 

climatización y protección contra incendios. 

 - Instalación de interruptores empotrados. 

 - Instalación y redistribución de electrantes en suelo técnico. 

 - Suministro y montaje de luminarias tipo led. 

 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución  

La obra se realizará de acuerdo a la documentación técnica adjunta en el Anexo I del presente 

Pliego. 

El proyecto incluye en su definición estudios, marcas y modelos que describen las 

especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se aceptan expresamente los 

productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la 

documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, etc.), salvo en 

aquellos que tengan que ser de las marcas de las instalaciones existentes. 

Los trabajos se realizarán sin afección al normal funcionamiento de RTVE 

La obra será además objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades 

habituales del centro RTVE, para ello es preciso resolver de manera previa las servidumbres 

funcionales, tanto en instalaciones como en accesos, vías de evacuación y servicios. 

Durante su ejecución, deberá minimizar el impacto sobre las habituales actividades de RTVE, 

para ello deberán someterse a la programación aportada por la empresa adjudicataria de las 

obras, actualizada de forma continuada, y previamente aprobada por la Subdirección de 

Inmuebles y Edificación de RTVE 

Cualquier intervención requerirá la delimitación del área de obra, sin posibilidad de acceso por 

personal de RTVE ajeno a la misma. 

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y las unidades de obra se 

desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de 

producción, considerándose que los horarios de trabajo serán diurnos, pero habiéndose 

estimado que hasta un 20% de los trabajos sean realizados en horarios nocturnos, fines de 

semana y festivos sin coste adicional para RTVE. 
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Las actuaciones que supongan, en mayor o menor medida, alteración de las infraestructuras 

del complejo, podrán efectuarse sólo tras la aprobación del Protocolo de Intervención a 

desarrollar acorde al siguiente procedimiento: 

-Planteamiento de la actuación especificando: 

a.- Servicios y áreas afectadas, incluso documentación gráfica. 

b.- Suministros de instalaciones a suspender temporalmente especificando lapso. 

c.- Situación final del servicio una vez restituido. 

-Desarrollo de los trabajos especificando: 

a.- Condiciones de suspensión. 

b.- Responsables de RTVE. 

c.- Responsables de la empresa mantenedora de la Propiedad y su implicación. 

d.- Horario pormenorizado e intervinientes para cada uno de los trabajos. 

e.- Responsable y operarios de la empresa adjudicataria de las obras. 

El Protocolo de Intervención debe ser aprobado por RTVE con una antelación mínima de 48 

horas, por tanto, se deberá proponer al menos con 72 horas de antelación a la fecha de 

ejecución, contabilizándose este periodo sólo sobre días laborables.  

A efectos del desarrollo de obra se considera preciso contar con Protocolo de Intervención 

para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 

2.1.  Alcance de los trabajos 

DOCUMENTACIÓN PREVIA.  

Redacción de Plan de seguridad o Documento de Gestión Preventiva (lo que 

corresponda) para aprobación del CSS, apertura de centro de trabajo y subida de 

documentación a la plataforma dispuesta por RTVE.  

Entrega de la planificación de obra sin superar en ningún caso los plazos e hitos 

establecidos en el pliego de condiciones generales. 

Redacción de Plan de Gestión de Residuos basado en el Estudio de Gestión de Residuos 

y en la propia obra. 

OBRA. El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de 

Comprobación de Replanteo, firmada por la Subdirección de Inmuebles y Edificación 

de RTVE y el Adjudicatario del Expediente.  
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CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la 

Subdirección de Inmuebles y Edificación, se emitirán con periodicidad mensual y 

deberán acompañarse, de forma inexcusable, con un análisis económico a fin de obra 

con la totalidad de posibles variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en 

relación a la documentación técnica recogida en el expediente. A su vez, los elementos 

que requieran documentación para su validación (fichas técnicas, etc.) no se 

certificarán sin disponer de toda la documentación validada por la Subdirección de 

Inmuebles y Edificación de RTVE. 

Las certificaciones vendrán diferenciadas según áreas de ejecución, correspondiéndose 

con cada uno de los proyectos de ejecución adjuntos en la licitación.  

 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica 

del resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha 

de firma del Acta de Recepción Provisional debiendo contar para su efectividad con el 

Conforme expreso de la Subdirección de Inmuebles y Edificación de RTVE. 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad semanal con 

presencia del equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de 

la obra y los representantes de RTVE. El procedimiento a seguir será: 

-Orden del Día, aceptado por las partes asistentes con 48 horas de antelación, fijando 

como temas iniciales a tratar los que sean nuevos en el proceso de obra. 

-Redacción de Acta de Obra. Los detalles gráficos quedarán incorporados a la misma y 

su firma será digital con bloqueo de archivos en formato pdf, distribuyéndose a los 

distintos agentes intervinientes mediante correo electrónico de forma inmediata.  

 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final 

de Obra y el Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra y la 

aceptación de la documentación necesaria por parte del agente que RTVE designe para 

completar el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio de 

los espacios.  

 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir la 

realidad edificada. Asimismo, se entregarán todos los ficheros editables que requiera 

RTVE en el momento de la entrega en formato Autocad (incluyendo documentación 

completa, así como formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

La documentación gráfica se entregará acorde al protocolo de entrega de proyectos 

que facilitará RTVE al adjudicatario del contrato, el cual define el sistema de guardado 

en versión 10 de AutoCAD, desarrollo de carpetas, nombres de colores y capas, 

criterios de dibujo y trazados de superficies, parámetros de dibujo etc. Todo ello con el 
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fin de poder integrar posteriormente la nueva ordenación en las bases gráficas de 

RTVE. 

2.2.  Desarrollo de los trabajos 

Medios personales obligatorios en obra. 

La obra contará con el siguiente personal asignado durante el desarrollo de los 

trabajos. 

- Encargado de obra. Dedicación completa. Con experiencia mínima como 

encargado de obra en al menos tres obras, y que hayan supuesto un importe 

igual o superior a 15.000,00 € PEM, para cada referencia. 

Únicamente podrá ser sustituido por perfiles cuya experiencia iguale o supere la 

indicada anteriormente. 

2.3. Control de Calidad 

Se deberá realizar el Control de Calidad de la ejecución de la obra según lo exigido a 

continuación: 

2.3.1. Control de recepción en obra de los productos. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 

técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 

exigido en el expediente. Este control comprenderá:  

2.3.1.1. Control de la documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los 

facilitará al técnico representante de la propiedad, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 

expediente o por el técnico representante de la propiedad. 

Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos:  

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y 

etiquetado;  

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por 

persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
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acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos 

suministrados. 

2.3.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad: 

El suministrador proporcionará la documentación precisa 

sobre:  

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, 

equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el 

expediente y documentará, en su caso, el reconocimiento 

oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5.2.3 del Código Técnico de la Edificación Parte I.  

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 

previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del Código 

Técnico de la Edificación Parte I., y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas.  

El técnico representante de la propiedad verificará que esta 

documentación es suficiente para la aceptación de los 

productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

2.3.1.3. Control mediante ensayos. 

Será necesario verificar el cumplimiento de las exigencias 

básicas del Código Técnico de la Edificación y realizarlos 

ensayos y pruebas sobre los productos que acorde a normativa 

sea preceptivo, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el Expediente u 

ordenados por el Técnico responsable de la Propiedad. 

Será competencia del Técnico responsable de la Propiedad los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

2.3.2. Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el Jefe de Obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
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conformidad con lo indicado en el expediente, la legislación aplicable, las 

normas de buena práctica constructiva y las instrucciones del técnico 

representante de la propiedad. En la recepción de la obra ejecutada pueden 

tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los 

agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen 

las entidades de control de calidad de la edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos.  

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 

procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 

para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 

en el artículo 5.2.5. del Código Técnico de la Edificación Parte I. 

2.3.3. Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 

realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el expediente u ordenadas 

por del técnico representante de la propiedad y las exigidas por la legislación 

aplicable. 

 

3. Contenido de la Propuesta técnica 

   

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente expediente, en su cláusula 11ª 

Criterios de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos 

técnicos que definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que 

corresponde a cada uno de ellos, precisando seguidamente la documentación que se requiere 

para permitir el análisis y evaluación de cada oferta. 

 

 

3.1 Criterios de valoración automática – técnicos: 

Para la valoración de los puntos objetivos se aportará el Anexo III del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares cumplimentado de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

 

 

3.1.1 Experiencia del encargado 
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La documentación presentada debe considerarse contractual, a requerimiento de RTVE el 

licitador deberá demostrar mediante certificaciones firmadas por el promotor o por la 

Dirección facultativa de la obra, que los medios personales asignados a la ejecución de este 

contrato han participado como Encargado, en el número obras mínimas requeridas (punto 2.2) 

y obras declaradas (punto 3.1) y que éstas guardan las características exigidas. 

 

 

Se indicará la titulación y se detallarán las obras realizadas en las que haya intervenido como 

ENCARGADO, cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o superior a 15.000,00 €, para 

cada referencia, indicando el título de proyecto y el importe. El currículo deberá indicar: 

 

Titulación 

Obra 1:  

   Título 

   Presupuesto (PEM) 

 

Obra 2:  

   Título 

   Presupuesto (PEM) 

 

 

   

Los medios nombrados por el adjudicatario únicamente podrán ser sustituidos en obra por 

perfiles cuya titulación y experiencia pudiera igualar o superar a la presentada en la propuesta 

técnica aceptada. 
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1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 .‐ ANTECEDENTES. 

 

El presente documento tiene por objeto describir la actuación de APOSENTAMIENTO 

NUEVOS DESPACHOS en CENTRO DE PRODUCCIÓN DE RTVE SANT CUGAT DEL VALLÉS. 

 

1.2 .‐ DATOS DE EMPLAZAMIENTO. 

 

Las salas de PRODUCCIÓN DEPORTES Y DIRECCIÓN PRODUCCIÓN están situadas en la PLANTA 

2 del CENTRO DE PRODUCCIÓN DE RTVE SANT CUGAT, C/ Mercè Vilaret S/N. 08174 Sant Cugat 

Del Vallès, BARCELONA. 

 

1.3 .‐ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

Se deben crear y adaptar los espacios resultantes de la división de las salas de Producción 

Deportes y Dirección Producción. Las tareas a realizar, resumidamente, consisten, según 

planos, en: 

- Desmontaje y montaje de mamparas de división entre espacios, nuevas o recuperadas. 
- Adecuación de instalación y redistribución de elementos: alumbrado, electricidad, 

climatización y protección contra incendios. 
- Instalación de interruptores empotrados. 
- Instalación y redistribución de electrantes en suelo técnico. 
- Suministro y montaje de luminarias tipo led. 

 
Las actuaciones necesarias a ejecutar son principalmente: 
 

A) MATERIALES Y ACABADOS 
 

- Compartimentación: 
Redistribución del espacio interior. Incluyendo nuevas distribuciones con mamparas para 
adaptar los espacios a las nuevas necesidades funcionales según documentación gráfica. Las 
mamparas serán de estructura oculta con perfiles de acero galvanizado y doble panel de 
aglomerado acabado melaminado. Relleno de lana mineral. 
Barrera fónica superior e inferior con paneles acústicos de lana mineral. 
 

- Suelo: 
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Ajuste del suelo técnico existente adaptándolo a la nueva distribución funcional. Debido a la 
nueva disposición de los espacios se hace necesario instalar y desplazar electrantes 
empotrados existentes. 
 

- Techo: 
Debido a la nueva disposición de espacios se redistribuirán los elementos de climatización, 
iluminación y protección contra incendios de falso techo. Se sustituirán las placas de falso 
techo que se vean afectadas. 
 

B) INSTALACIONES 
 

Es preciso adaptar todas las instalaciones a la nueva distribución espacial: 
 

- Electricidad: 
Redistribución e instalación de luminarias y mecanismos. Adaptación de las luminarias y 
circuitos de encendidos a la nueva distribución. 
Desplazamiento de enchufe y electrantes. 
 

- Protección contra incendios: 
Desplazamiento e instalación de detectores de incendios y luminarias de emergencia. 
 

- Climatización: 
Desplazamiento de fancoil existente, instalación de nuevas rejillas de extracción. 
 
Superficies: 
 
Estado Actual: 
 SUP. ÚTILES: 
 Producción Deportes 59,93 m2 
 Dirección Producción 37,74 m2 

   
  
Estado Reformado: 
 SUP. ÚTILES: 
 Responsable de seguridad 20,45 m2 
 Sala intermedia 38,75 m2 
 Distribuidor 5,08 m2 
 Almacén 8,21 m2 
 Despacho 23,70 m2 
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



NOTAS GENERALES AL PRESUPUESTO: 

• Todas las marcas incluidas en el presupuesto pueden ser equivalentes siempre y 

cuando las características y/o especificaciones técnicas sean similares. 

• Se encuentran incluidas en todas las partidas: 

o Medios auxiliares y costes indirectos necesarios para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

o Medios de elevación necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

o Descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde se va a 

realizar el montaje/instalación u obra. 

o Limpieza. 

o Medios humanos y materiales necesarios para cumplir lo establecido en la 

legislación vigente en materia de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición en lo referente a selección y separación de residuos por 

naturaleza, previo al depósito en vertedero y la gestión de residuos en sí: 

limpieza, retirada y carga de residuos de demolición y construcción en obra 

destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), entrega y recogida 

de contenedor o saco (lo que corresponda), transporte al vertedero por 

transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 

comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando 

ida y vuelta, canon de vertido y tasas. Todos lo descrito se cuantifica en el 

capítulo correspondiente de Gestión de Residuos. 

o Medios humanos y materiales necesarios para desarrollar los trabajos 

cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas en la legislación 

vigente. 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
APOSENTAMIENTO NUEVOS DESPACHOS SANT CUGAT 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 

 ______________________________________________________________________________________________  
4 junio 2025 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  493,24 2,27 

02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................................................................................  979,14 4,51 

03 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .........................................................................................................  9.903,93 45,57 

04 PAVIMENTOS .................................................................................................................................................................  321,30 1,48 

05 FALSOS TECHOS...........................................................................................................................................................  215,57 0,99 

06 PINTURA Y ACABADOS ................................................................................................................................................  42,45 0,20 

07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .....................................................................................................................................  3.074,60 14,15 

08 ELECTRICIDAD ..............................................................................................................................................................  875,90 4,03 

09 ALUMBRADO ..................................................................................................................................................................  2.850,60 13,12 

10 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ................................................................................................................................  1.193,61 5,49 

11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................................................................................................  946,80 4,36 

12 CONTROL DE CALIDAD (1 % ) ......................................................................................................................................  208,97 0,96 

13 GESTIÓN DE RESIDUOS (1% ) .....................................................................................................................................  208,97 0,96 

14 SEGURIDAD Y SALUD (2 % ) ........................................................................................................................................  417,94 1,92 

  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.733,02 

 13,00  % Gastos generales ......  2.825,29 

 6,00  % Beneficio industrial ....  1.303,98 

  __________________________________  
 Suma .....................................................  4.129,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 25.862,29 
 
 
 
 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
   

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
APOSENTAMIENTO NUEVOS DESPACHOS SANT CUGAT
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m² DESPEJE, DESPLAZAMIENTO Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada temporal de mobiliario y demás enseres existentes reali-
zado por medios manuales, con y sin recuperación para posterior entrega a
CRTVE, incluso traslado a depósito en almacén o lugar especificado, por el
representante de la propiedad, dentro del recinto de CP Sant Cugat y/o car-
ga y retirada a pie de carga sobre camión, contenedor o saco (lo que co-
rresponda), servicio de entrega y recogida, transporte a vertedero y canon
de vertido. 
Incluso p.p. de limpieza,medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente ocupada por mobiliario o enseres.

Superficie actual 97,67 97,67

97,67 3,80 371,15

01.02 m² PROTECCIÓN MOBILIARIO EXISTENTE

Suministro y colocación de lona y/o plástico para proteger el mobiliario
existente que no pudiese ser desmontado y/o retirado (mobiliario, material
informático, televisores en pared, luminarias de emergencia en pared, relo-
jes, campanas de incendios, tapado de detectores, etc.), incluso protección
de cualquier elemento del mobiliario, fijo o móvil, susceptible de ser afecta-
do (dañado, ensuciado, etc) durante la ejecución de los trabajos. Incluso
posterior retirada de protecciones realizadas. carga y retirada de escombros
a pie de carga sobre camión, contenedor o saco (lo que corresponda), servi-
cio de entrega y recogida, transporte a vertedero y canon de vertido.
Incluso p.p. de limpieza,medios auxiliares y medios de elevación.  
Medida la superficie real del área protegida.

Superficie actual 97,67 97,67

97,67 1,25 122,09

TOTAL 01......................................................................................................................................... 493,24
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02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

02.01 m² DESMONTAJE MAMPARA SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje sin recuperación de mampara existente de cualquier tipo, in-
cluido el desmontaje y retirada de canales, montantes, paneles, aislamiento,
vidrios, puertas abatibles y correderas, elementos de fijación, tapetas, tapa-
juntas, herrajes, tapado de agujeros en muros y mamparas, remates de pin-
tura pintura necesarios y limpieza final de suelos, paramentos y falso te-
chos, incluso retirada de material a vertedero, (carga, retirada y transporte
en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transpor-
te a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado), con p.p. de
retirada de tabicas en suelo y falso techo. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie de mampara realmente ejecutada.

Mampara existente (División 2) 1 6,70 2,46 16,48

16,48 15,40 253,79

02.02 m² DESMONT. BALDOSAS SUELO TÉCNICO CON RECUP.

Desmontaje de baldosas de suelo técnico registrable, formado por baldo-

sas apoyadas sobre soportes regulables de cualquier altura, realizado me-

dios manuales .

Recuperación completa del material en buenas condiciones para su reposi-

ción en la misma obra o traslado a almacén, incluso desmontaje de acaba-

do superficial del solado, rodapié, cajas porta mecanismos y desconexión

de cableado. Acopio en obra o traslado y acopio en almacén para reutiliza-

ción con p.p. de traslado ida y vuelta a lugar de acopio, ordenación, calsifi-

cación, protección/embalaje y apilamiento de forma correcta del material

recuperado en almacenes.

Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 

Medida la superficie realmente ejecutada.

Instalación barrera fónica División 1 28 0,60 0,60 10,08
Instalación barrera fónica División 2 24 0,60 0,60 8,64
Instalación barrera fónica División 3 18 0,60 0,60 6,48

25,20 12,45 313,74

02.03 m² DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO SIN RECUP.

Desmontaje sin recuperación de placas de falso techo registrable de cual-
quier material, por medios manuales, sin retirar ni dañar la estructura de pri-
marios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes re-
gistrables.
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Desplazamiento de fan-coil 5 0,60 0,60 1,80

1,80 7,25 13,05

02.04 m² DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO CON RECUP.

Desmontaje con recuperación de placas de falso techo registrable de cual-
quier material, por medios manuales, sin retirar ni dañar la estructura de pri-
marios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes re-
gistrables, incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y
acopio en almacén para su reutilización en la misma obra y traslado ida y
vuelta a lugar de acopio; y p.p. de carga, retirada y transporte en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero
y cánon de vertido del material no recuperado. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Nueva luminaria almacén 1 0,60 0,60 0,36
Instalación barrera fónica División 1 28 0,60 0,60 10,08
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Instalación barrera fónica División 2 24 0,60 0,60 8,64
Instalación barrera fónica División 3 18 0,60 0,60 6,48

25,56 7,70 196,81

02.05 u DESMONTAJE DE LUMINARIAS

Desmontaje con y sin recuperación de luminarias de paramentos horizonta-
les y verticales existentes, de cualquier tipo y dimensiones, con marcado e
identificación de circuito de alimentación de alumbrado o retirada del cable-
ado. 
Incluso p/p de desconexiones, embalaje de protección y acopio en obra o
traslado y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de RTVE para
su reutilización en la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio;
y p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (sa-
co, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del
material no recuperado. 
Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 

Desmontaje luminarias 15 15,00

15,00 13,45 201,75

TOTAL 02......................................................................................................................................... 979,14
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03 ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

03.01 m² MAMPARA CIEGA

Suministro e instalación de conjunto de mampara, de las siguientes caracte-
rísticas:

- Marca: Premo equivalente.
- Modelo: Primacy o equivalente.
- Espesor: 90 mm
- Insonorización: máx. 50 dB 
- Estructura interior: Acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm. Pro-
piedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346. Regulación altu-
ra mediante escuadras de acero mecanizadas.
- Perfilería: Aluminio extrusionado según normas EN–755 y
EN-573-3. Anodizado o lacado (a definir), según normas de cali-
dad Qualicoat.
- Paneles: Aglomerado alta densidad de 19mm. con revestimiento
decorativo. Acabado en melamina. Sujetos a estructura mediante
zetas y grapas permitiendo su desmontabilidad.
- Interior: Manta aislante de lana de roca de 50 mm de espesor.
AW 0,8. Según UNE EN 13162.
- Juntas paneles: Entrecalle de 3 mm. en aluminio lacado.

Incluso p.p. de remates mediante chapas de aluminio perimetralmente a la
mampara, pequeño material, cortes, elementos de fijación y/o anclaje, sella-
dos y/o cualquier elemento necesario para la completa ejecución de la par-
tida. 
Descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a
realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de es-
combros y/o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza
el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco,contenedor,camión,etc), transporte a vertedero y canon de ver-
tido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.  
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

División 1 1 8,20 2,46 20,17
A deducir mampara mixta -2 1,20 2,46 -5,90
A deducir puerta -1 0,90 2,05 -1,85
División 2 1 6,70 2,46 16,48
A deducir mampara mixta -2 1,20 2,46 -5,90
A deducir puerta -1 0,90 2,05 -1,85
División 3 1 4,64 2,46 11,41
A deducir puerta -1 0,90 2,05 -1,85
División 4 1 2,93 2,46 7,21
A deducir puerta -1 0,90 2,05 -1,85

36,07 145,00 5.230,15

03.02 m² MAMPARA MIXTA DOBLE VIDRIO 6+6

Suministro e instalación de mampara mixta de módulo inferior formado por
paneles de madera y modulo superior de  doble vidrio laminar de las si-
guientes características:

- Marca: Premo, Bamer o equivalente.
- Modelo: Uma, Primacy o equivalente.
- Espesor: 90 mm
- Estructura interior de acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm.
con propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346 y regula-
ción altura mediante escuadras de acero mecanizadas. con guía de
anclaje a techo recubierto con espuma de polietileno de 2 mm. de
espesor,
altura de falso techo a suelo técnico.
- Paneles: Aglomerado alta densidad de 19mm. con revestimiento
decorativo. Acabado en melamina. Sujetos a estructura mediante
zetas y grapas permitiendo su desmontabilidad.
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- Interior: Manta aislante de lana de roca de 50 mm de espesor.
AW 0,8. Según UNE EN 13162.
- Juntas paneles: Entrecalle de 3 mm. en aluminio lacado.
- Doble acristalamiento, compuesta cada hoja por un vidrio lami-
nar continuo 6+0,76+6mm y una cámara intermedia de 80mm.,
Los cristales van unidos mediante un perfil de policarbonato trans-
parente dotado de biadhesivo de bajo espesor, con lámina PVB de
alta atenuación
acústica en ambos lados. Los vidrios vendrán con el canto pulido y
la unión del despiece de vidrios se realizará mediante silicona es-
tructural transparente o con un perfil en policarbonato transparen-
te dotado de bi-adhesivo de bajo espesor, el montaje de los vi-
drios entre cámaras no se colocarán con la junta enfrentada sino
contrapeada.
- Perfiles de Aluminio extrusionado según normas EN–755 y
EN-573-3, anodizado, inox o lacado, según normas de calidad
Qualicoat de 113x50mm. Guía superior de aluminio anodizado,
con calzos niveladores interiores que permiten un perfecto ajuste
de cristales con una regulación en altura de +/- 5 mm por metro y
apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. Con guarni-
ción auto expandible de amplia dimensión para absorber irregula-
ridades del pavimento y techo. Incluye mecanismo de nivelación
micrométrica. La perfilería vertical y horizontal tiene que tener la
misma sección.
- Todo el sistema va fijado a los perfiles con una guarnición de go-
ma insertada directamente al perfil superior, inferior, vertical y cer-
cos de puerta. Incluso remate entre montantes de la mampara y
las puertas con chapa plegada de aluminio del mismo color que la
perfilería de la mampara, forrando la tabiquería.

Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que
requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspon-
diente ensayo y este salga favorable. Aislamiento a ruido aéreo mínimo to-
tal del sistema de 55 dbA (según ISO 140 e ISO 177) 
Incluso p.p. de remates mediante chapas de aluminio perimetralmente a la
mampara, pequeño material, cortes, elementos de fijación y/o anclaje, sella-
dos y/o cualquier elemento necesario para la completa ejecución de la par-
tida. 
Descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a
realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de es-
combros y/o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza
el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco,contenedor,camión,etc), transporte a vertedero y canon de ver-
tido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.  
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

División 1 2 1,20 2,46 5,90
División 2 2 1,20 2,46 5,90

11,80 280,00 3.304,00
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03.03 m² BARRERA FONICA EN FALSO TECHO Y BAJO SUELO TECNICO

Suministro e instalación de barrera acústica para divisoria, a través del ple-
num, formada por panel acústico autoportante de lana mineral revestido
por las dos caras lámina de aluminio reforzado , modelo Acoustimass
"ROCKFON" o equivalente, compuesto por módulos de 1200x600x80mm, fi-
jado mecánicamente sobre una estructura soporte (canales y montantes),
colocado entre el forjado y la divisoria o bajo forjado para mejorar el aisla-
miento acústico entre espacios. 
Incluso p/p de cortes, colocación de los paneles a tresbolillo sobre la estruc-
tura soporte y obturación de las juntas entre paneles con cinta de aluminio;
formación y sellado de huecos (con espuma de poliuretano: "megaespuma
de montaje WurthPU1 componente" o equivalente) para el paso de bande-
jas o canalizaciones, corte,  remates, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, sujecciones y refuerzos.
Incluso p.p. de desmontaje y montaje de falso techo y suelo técnico, descar-
ga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar
el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros
y/o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el monta-
je/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (sa-
co,contenedor,camión,etc), transporte a vertedero y canon de vertido, lim-
pieza, medios auxiliares y medios de elevación.  
Totalmente terminado. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

División 1 barrera fónica suelo 1 8,20 0,20 1,64
División 2 barrera fónica suelo 1 6,70 0,20 1,34
División 3 barrera fónica suelo 1 4,65 0,20 0,93
División 1 barrera fónica techo 1 8,20 0,80 6,56
División 2 barrera fónica techo 1 6,70 0,80 5,36
División 3 barrera fónica techo 1 4,65 0,80 3,72

19,55 45,00 879,75

03.04 m CIERRE MAMPARA ALUMINIO SOBRE MUEBLE FANCOIL

Suministro e instalación de cierre de mampara sobre los muebles cubre fan
coils, se plantea el cierre mediante perfilería de aluminio anodizado y vidrio
o perfilería de aluminio y tablero de DM lacado (solución y color a elegir
por Tecnico competente representante de la Propiedad). 
Incluso p.p. de cortes/ajustes necesarios en el mueble cubre fancoil y/o en
los elementos adyacentes, pequeño material, elementos de fijación y/o an-
claje Y sellados.
Descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a
realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de es-
combros y/o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza
el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco,contenedor,camión,etc), transporte a vertedero y canon de ver-
tido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.  
Medida la longitud realmente ejecutada.
Totalmente instalado, ajustado y sellado.
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 

3,00 3,00

3,00 38,00 114,00
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03.05 m² AYUDAS ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD

Ayudas de albañileria a instalación de electricidad y alumbrado, incluyendo
mano de obra en carga y descarga, movimiento de materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, pasos de muros, pasos de forjados, aportación
de materiales especiales, pasamuros, el recibido de los elementos de la ins-
talación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las
conducciones, o en su caso conducciones vistas, con p.p. de fijación de ele-
mentos, transporte de material, pequeño material, medios de elevación, me-
dios auxiliares y limpieza. Construido según indicaciones DF o RTVE. Medi-
da la superficie de la zona de actuación.

Superficie actual 97,67 97,67

97,67 3,85 376,03

TOTAL 03......................................................................................................................................... 9.903,93
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04 PAVIMENTOS

04.01 m² MONTAJE BALDOSAS SUELO TÉCNICO RECUP

Montaje de placas de suelo técnico recuperadas, retiradas y acopiadas al ini-
cio de las obras o disponibles en almacén. comprendiendo ajuste, fijación y
acodalamiento, colocadas sobre estructura existente, pedestales o pedesta-
les y travesaños, considerando un 10 % de estructura en malas condiciones
y su reposición con pedestales y/o travesaños recuperados, incluso rodapié,
zócalo o remate contra paramentos, corte o taladro de baldosa a realizar en
fábrica para acoplamiento de rejillas y cajas de conexión, ventosa y forrado
de tapas de cajas.
Incluso p.p. de  escarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

Instalación barrera fónica División 1 28 0,60 0,60 10,08
Instalación barrera fónica División 2 24 0,60 0,60 8,64
Instalación barrera fónica División 3 18 0,60 0,60 6,48

25,20 12,75 321,30

TOTAL 04......................................................................................................................................... 321,30

94 junio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
APOSENTAMIENTO NUEVOS DESPACHOS SANT CUGAT
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 FALSOS TECHOS

05.01 m² PLACAS FALSO TECHO FIBRA MINERAL

Suministro y colocación de placas de falso techo desmontable de fibra mi-
neral igual al existente, en placas de 60x60 cm y 25 mm de espesor, suspen-
dido de perfilería vista tegular, considerando un 10 % de reposición de es-
tructura soporte en malas condiciones y su reposición con accesorios de fi-
jación, piezas de cuelgue y y perfilería, incluso cortes de placa (no se coloca-
rán piezas de dimensiones menores a media placa).
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido; limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

Reposición 6 0,60 0,60 2,16

2,16 21,70 46,87

05.02 m² MONTAJE PLACAS FALSO TECHO RECUPERADAS

Montaje de placas de falso techo recuperadas, retiradas y acopiadas al prin-
cipio de las obras o en almacenes, suspendidas de perfilería vista recta o te-
gular, considerando un 10 % de reposición de estructura soporte en malas
condiciones y su reposición con accesorios de fijación, piezas de cuelgue y
y perfilería, incluso cortes de placa (no se colocarán piezas de dimensiones
menores a media placa).
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido;limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Recuperada almacén por montaje nueva luminaria 1 0,60 0,60 0,36
Instalación barrera fónica División 1 28 0,60 0,60 10,08
Instalación barrera fónica División 2 24 0,60 0,60 8,64
Instalación barrera fónica División 3 18 0,60 0,60 6,48

25,56 6,60 168,70

TOTAL 05......................................................................................................................................... 215,57
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06 PINTURA Y ACABADOS

06.01 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS PREVIAMENTE PINTADOS

Suministro y aplicación de pintura plástica, al agua, mate, para interior, en
color a elegir por el representante de la propiedad, sobre paramentos pre-
viamente pintados lisos o gotelé, horizontales y verticales, de máxima cali-
dad y duración, sin disolventes, libre de olores, gran cubrición, no salpica y
resistente al frote húmedo según DIN 53778, evita la aparición de moho,
formada por preparación del soporte, limpieza, en zonas de fisuras retirar la
pintura, colocación de malla, plastecido y mano de fondo lijado, una segun-
da mano y en su caso aplicación de gota, dos manos de acabado final apli-
cada con rodillo o pistola. 
Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie, des-
carga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a reali-
zar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido,
limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

Pintura techo 5 5,00

5,00 4,40 22,00

06.02 m² ESMALTE SATINADO SOBRE MADERA

Suministro y aplicación de pintura al esmalte al agua, acabado satinado, co-
lor a elegir por la propiedad, del tipo Titanlux o equivalente, sobre superfi-
cie de madera, mediante el lijado de de la superficie, aplicación de dos ma-
nos de imprimación, y dos manos de acabado con esmalte sintético a base
de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras
por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza manual o mecánica, lim-
pieza previa del soporte y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la apli-
cación de la 1ª mano de imprimación.
Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie, des-
carga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a reali-
zar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escom-
bros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el
montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido,
limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la superficie realmente ejecutada descontando todos los huecos.

Reparación mampara 1 1,00

1,00 20,45 20,45

TOTAL 06......................................................................................................................................... 42,45
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07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

07.01 u PUERTA EN MAMPARA CIEGA 50 MM

Suministro y colocación de puerta de paso  de una hoja batiente ciega de
madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado plástico estratifica-
do homologada de 0.900x2.05 m. de dimensiones interiores del modelo
PRIMACY de PREMO o equivalente de las siguientes características:

- Precerco de madera de pino de 110x30 mm. de sección fijado a
divisiones de fabrica de ladrillo o placa de yeso laminado.
- Cerco en madera aglomerada tipo DM con acabado en laminado
plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 110x30
mm. de sección.
- Hoja en maderra aglomerada tipo DM con acabado en laminado
plástico estratificado del tipo formica o equivalente de 0.825x2.05
m. de dimensiones y 50 mm. de espesor, canteada en su períme-
tro con canto recto.
- Tapajuntas a ambas caras en madera aglomerada tipo DM con
acabado en laminado plástico estratificado del tipo formica o equi-
valente de 100x10 mm. de sección con canto recto.
- Junta de goma encastrada en el perímetro del cerco y en encuen-
tro con tarja superior en color igual al acabado de la puerta.
- Colgado de hoja con cuatro pernios de acero inoxidable.
- Cierre, manetas y placa cuadrada a ambas caras en acero inoxida-
ble AISI 304, montada.
- Resbalón y bombín conforme a UNE-EN 12209 de serreta con
bocallave a ambas caras, preparado para amaestramiento del con-
junto y entrega de llaves.

Incluso p.p. de colocación de precerco, colgado de hoja, tapajuntas y embo-
cadura de formica canto recto, galce enfáficas de mayor espesor, pequeño
material, elementos de fijación y/o anclaje, sellados y enmasillados.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido; limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la unidad completamente terminada

División 1, 2, 3, 4 4 4,00

4,00 745,00 2.980,00

07.02 u TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Suministro y colocación de tope acero inoxidable con protección de goma,
instalado en el final del abatimiento de puertas, incluso fijación a pavimento.
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido; limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Medida la unidad completamente colocada y comprobada.

4 4,00

4,00 23,65 94,60
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TOTAL 07......................................................................................................................................... 3.074,60
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08 ELECTRICIDAD

08.01 u MECANISMO SENCILLO

Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluido caja, tornillos, pulsa-
dor con tecla, marco respectivo, casquillo, tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y manguera de 3x2,5 mm2 de Cu LH RZ1-k 0,6/1kv o 3 conductores
unipolares H07V de 2,5 mm2 y caja de registro.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

División 1, 2, 3, 4 4 4,00

4,00 46,35 185,40

08.02 u DESPLAZAMIENTO DE MECANISMOS

Trabajos de desplazamiento de mecanismos electricos existentes, interrup-
tores y pulsadores del sistema de encendido de iluminación y de tomas de
usos varios desde su ubicación actual hasta su situación definitiva, incluso
pequeño material: 
Desmontaje y desconexión de mecanismo y caja empotrada en mampara. 
Desconexionado, traslado, retranqueo, desplazamiento y corte de líneas
eléctricas. 
Se realizará el marcado previo de circuitos a la desconexión de los mismos. 
Montaje de mecanismo y caja en su ubicación definitiva 
Conexionado de líneas eléctricas. 
Linea de alimentación monofásica desde caja a mecanismos, bajo tubo de
pvc libre de halógenos y conductores unipolares de cobre, H07V de 2,5
mm2 o manguera de 0.6/1KV de 3x2.5 mm2, según necesidades. 
Incluso p.p. nuevo material para la correcta ejecución de los trabajos, re-
planteo, corte, mecanizado y apertura de huecos en mampara, elementos
de soportación y fijación, identificación y marcado de circuitos, guiado de
cables existentes, pruebas, pequeño material y accesorios. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

Desplazamiento enchufe en División 1 1 1,00

1,00 48,00 48,00
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08.03 u FORMACIÓN ENCENDIDOS

Formacion de encendidos mediante la recolocación y cableado de lumina-
rias de nivel de aislamiento, libre de halógenos, no propagador de llamas y
gases, clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1) de circuitos de alumbrado exis-
tentes, para la nueva distribución en planta; incluso creación de nuevos cir-
cuitos conmutados y supresión de los circuitos en espacios que desapare-
cen. 
Incluso p.p. de tubo corrugado libre de halógenos, cable de control, cajas
de registros, desmontaje y montaje de techos, pequeño material, conexio-
nado para que quede totalmente probado y funcionando.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

5 5,00

5,00 94,00 470,00

08.04 u DESPLAZAMIENTOS CAJAS PUESTOS TRABAJO

Desplazamiento de caja de puesto de trabajo a nueva ubicación, incluso
p.p. de desconexionado y conexionado de cableado si fuese necesario, re-
planteo, corte, mecanizado y apertura de huecos en suelo técnico, elemen-
tos de soportación y fijación, identificación y marcado de circuitos, guiado
de cables existentes, pruebas, pequeño material y accesorios. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

6 6,00

6,00 28,75 172,50

TOTAL 08......................................................................................................................................... 875,90
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09 ALUMBRADO

09.01 u LUMINARIA EMERGENCIA NOVA LD EMPOTRADA

Suministro e instalación de luminaria de emergencia Nova LD N2 A empo-
trada en falso techo de Daisalux o equivalente de 100 lumenes autonomía
de 1 hora, baterías Ni-Mhi ncluso accesorio de montaje KEB nova. Base y di-
fusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850º. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. 
Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios
de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, peque-
ño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5mm2
baj otubo de M16 y accesorios. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribu-
ción de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación
u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados
de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie
de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc),
transporte a vertedero y cánon de vertido,  limpieza, medios auxiliares y me-
dios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

6 6,00

6,00 98,20 589,20

09.02 u PANTALLA LED 60X60

Suministro e instalación de pantallas led de 60x60 para techo desmontable
con perfilería vista. Led blanco, 33W. 4000K , UGR<19. Incluso regulación in-
dividual de luminaria en línea de fachada con p.p. de cableado libre de haló-
genos 3x2,5, cajas de distribición y registro, pequeño material y accesorios.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

16 16,00

16,00 140,30 2.244,80
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09.03 u DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EN FALSO TECHO

Desplazamiento de luminaria exitente en falso techo dentro de la misma sa-
la. Incluso p.p de replanteo, accesorios de anclaje desconexionado y cone-
xionado, pequeño material, cajas de distribución y registro y cableado. In-
cluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

1 1,00

1,00 16,60 16,60

TOTAL 09......................................................................................................................................... 2.850,60
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10 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

10.01 u REJILLA RETORNO ATAG 325x225

Suministro y colocación de rejilla tipo Retorno, MARCA/MODELO: TROX /
AT-AG-325x225 mm, o equivalente, de simple deflexión con compuerta de
regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conduc-
tos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-
xionado. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente instalada.

3 3,00

3,00 50,85 152,55

10.02 u LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE INDUCTOR O FANCOIL

Limpieza y puesta a punto de inductor o fancoil consistente en: 
Limpieza exterior. 
Cambio de filtros. 
Limpieza de bateria. 

Comprobación de funcionamiento de: 
Actuadores de válvulas. 
Velocidades F/C. Motor. 

Incluso elaboración de informe de cada unidad. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente ejecutada.

Equipos de suelo 3 3,00

3,00 80,35 241,05
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10.03 u DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN SONDA TEMPERATURA

Trabajos de desmontaje y reposición de sonda de temperatura existente pa-
ra poder ejecutar los trabajos de reposición de mampara: Desmontaje y
desconexión de sonda fijada en mampara. Desconexionado de cableado.
Montaje de sonda. Conexionado de cableado. Incluso p.p. de replanteo, cor-
te, mecanizado y apertura de huecos en mampara, elementos de soporta-
ción y fijación, identificación y marcado de cableado, guiado de cables exis-
tentes, pruebas, pequeño material y accesorios. Incluso p.p. de descarga,
acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el
montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o
residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/ins-
talación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido,  limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente ejecutada.

1 1,00

1,00 78,95 78,95

10.04 m2 CONDUCTO DE FIBRA REPOSICIÓN/MODIFICACIÓN EXISTENTES

Formación e instalación de conducto mediante panel rígido de alta densi-
dad de lana de vidrio de alta absorcion acustica tipo APTA según UNE-EN
13162, de las diferentes secciones que arrojen los cálculos realizados, reves-
tido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + ma-
lla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de
espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución
de aire en climatización, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con código de
designación MW-UNE-EN 13162-T5. Incluso sellado de juntas, soportes,
cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza, parte proporcional
de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones
con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de
ventilación, conducto flexible y pequeño material auxiliar.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la superficie realmente ejecutada.

3,2 3,20

3,20 39,30 125,76
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10.05 u DESPLAZAMIENTO DE FANCOIL DE TECHO

Trabajos de desplazamiento de fancoil, incluyendo su desmontaje y desco-
nexión a tuberias, conductos, instlación de control e instalación electrica y
recogida de condensados existentes., desplazamiento, cuelgues y su nueva
conexión, incluyendo nuevas tuberias, conductos de conexión, alimentación
electrica, control y condensados. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construcción según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones
de Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente ejecutada.

1 1,00

1,00 595,30 595,30

TOTAL 10......................................................................................................................................... 1.193,61
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11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

11.01 u CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR

Cuelgue temporal de detector de incendios para su funcionamiento ininte-
rrumpido durante las obras y protección ante el polvo durante las fases de
demolición/construcción, incluso re-instalación posterior en el falso techo
definitivo, reposición de cableado y detectores dañados, pruebas de acuer-
do a normativa, con p.p. preparación de protocolos de actuación en el des-
montaje, colocación y pequeño material. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cá-
non de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Instalado según normativa PCI e instrucciones de RTVE, normativa vigente,
normas fabricante e instrucciones de Técnico competente representante de
la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente ejecutada.

Desplazamiento detectores 2 2,00

2,00 10,90 21,80

11.02 u DETECTOR DE INCENDIOS IDEM EXISTENTES

Suministro e instalación de detector de humos idéntico a los existente com-
patible con central PCI existente . Incluso trabajos de integración. Incluso
p.p. de cableado,conexionado a lazo existente, replanteo, corte, mecaniza-
do y apertura de huecos en mampara, suelo técnico y falso techo, elemen-
tos de soportación y fijación, pruebas, pequeño material y accesorios. Inclu-
so p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde
se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga
de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se re-
aliza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para
tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido,  limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Intalación según normativa vigente, normas fabricante e instrucciones de
Técnico competente representante de la Propiedad. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medida la unidad realmente ejecutada.

3 3,00

3,00 205,00 615,00

11.03 u INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EQUIPO CENTRAL DETECCION INCENDIOS

Adaptación y reprogramación de central de Protección Contra Incendios
existente, consistente en la reordenación de los puntos de detección, confi-
guración y programación final realizado por tecnicos especialistas en el mo-
delo de central, incluso materiales necesarios, estudio de programación,
preparación de esquemas y planos finales de la instalación y demás elemen-
tos precisos para que la central quede en correcto estado de funcionamien-
to. Realizado según las normas del fabricante del equipo e indicaciones del
Técnico competente representante de la Propiedad y RTVE. Incluso p.p. de
limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la unidad funcionando correctamente.

1 1,00

1,00 310,00 310,00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 946,80
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APOSENTAMIENTO NUEVOS DESPACHOS SANT CUGAT
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12 CONTROL DE CALIDAD (1 % )

12.01 % CONTROL DE CALIDAD

En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exi-
gido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los
productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra
deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y cer-
tificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos,
equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser rea-
lizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación,
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los
realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones del Técnico
competente representante de la Propiedady de acuerdo con lo especificado
en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, cali-
dad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras
civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan
de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redac-
ción de informes, material y medios auxiliares necesarios.

0,01 20.897,14 208,97

TOTAL 12......................................................................................................................................... 208,97
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13 GESTIÓN DE RESIDUOS (1% )

13.01 % GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exi-
gido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los
productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra
deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y cer-
tificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos,
equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser rea-
lizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación,
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los
realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones del Técnico
competente representante de la Propiedad y de acuerdo con lo especifica-
do en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales,
calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de
obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de
plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, re-
dacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.

0,01 20.897,14 208,97

TOTAL 13......................................................................................................................................... 208,97
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14 SEGURIDAD Y SALUD (2 % )

14.01 % SEGURIDAD Y SALUD

Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los
trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja
de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea nece-
sario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Se-
gún RD 1627/1.997, Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad y Salud. Me-
dida la unidad completamente realizada.

0,02 20.897,14 417,94

TOTAL 14......................................................................................................................................... 417,94

TOTAL............................................................................................................................................................. 21.733,02
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