

## **FE DE ERRATAS:**

Se ha detectado un error en el detalle de las partidas de mediciones incluidas en el Pliego Técnico.

Las partidas desglosadas como

RCFAI.01.03 CUBIERTA ANDAMIO con un precio de 34.480,00 € y

RCFAI.01.04 ALQUILER CUBIERTA PROVISIONAL con un precio de 31.200,00 €

Corresponden a una partida única, la

RCFAI.01.03 CUBIERTA ANDAMIO PROVISIONAL con un precio de 65.680,00 €

El desglose de partidas

RCFAI.01.03 a RCFAI.01.36 (pg.2 a 13 de mediciones) debe modificar su numeración a

RCFAI.01.03 a RCFAI.01.35, pasando a ser el **desglose correcto el siguiente:**

<b>Código</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>	<b>CanPres</b>
RCFAI.01.03	ud	CUBIERTA ANDAMIO PROVISIONAL	1,00
RCFAI.01.04	m2	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	484,38
RCFAI.01.05	m	DESMONTAJE DE CANALÓN	70,20
RCFAI.01.06	m	DESMONTAJE DE BAJANTE	34,30
RCFAI.01.07	m	LIMPIEZA Y SANEADO DE PERFILES DE ESTRUCTURA	455,78
RCFAI.01.08	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO	55,61
RCFAI.01.09	m2	DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO	1,00
RCFAI.01.10	m2	DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS	17,15
RCFAI.01.11	m2	PICADO REVOCO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA VERTICALES C/MARTILLO	82,42
RCFAI.01.12	m	DESMONTAJE DE ALBARDILLA CON O SIN RECUPERACIÓN	159,96
RCFAI.01.13	m2	PICADO ENFOCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO	717,75
RCFAI.01.14	u	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	65,00
RCFAI.01.15	u	DESMONTAJE DE DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS	21,00

<b>Código</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>	<b>CanPres</b>
RCFAI.01.16	ud	DESMONTAJE DE INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN ELECTRICA	7,00
RCFAI.01.17	ud	DESMONTAJE DE LAZO Y CANALIZACIÓN DE PCI	7,00
RCFAI.01.18	u	DESMONTAJE DE MECANISMOS	14,00
RCFAI.01.19	m2	DEMOLICIÓN DE BALDOSA EN CUBIERTA DE EDIFICIO PPAL	16,00
RCFAI.01.20	m2	PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN	77,01
RCFAI.01.21	m2	RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	132,32
RCFAI.01.22	m2	PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE	77,01
RCFAI.01.23	u	CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM.	2,00
RCFAI.01.24	m2	RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA	77,01
RCFAI.01.25	m3	RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA	7,70
RCFAI.01.26	u	DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA	2,00
RCFAI.01.27	m <sup>2</sup>	DEMOLICIÓN DE TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	47,75
RCFAI.01.28	m2	DESMONTAJE DE CERRAJERÍA	91,16
RCFAI.01.29	m2	PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES	60,18
RCFAI.01.30	m2	FIJACIONES PROVISIONALES DE INSTALACIONES NO DESMONTABLES	484,38
RCFAI.01.31	ud	LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE	12,00
RCFAI.01.32	m	CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN	85,98
RCFAI.01.33	u	DESMONTAJE DE LÍNEA DE VIDA CON RECUPERACIÓN	1,00
RCFAI.01.34	m	DESMONTAJE DE COLECTOR COLGADO	4,00
RCFAI.01.35	ud	DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN	7,00

Se publica Pliego Técnico corrigiendo el error indicado.

**MUY IMPORTANTE:**

Esta corrección **NO afecta al documento Mod Anexo I 2102.xlsx**, publicado como apoyo para la elaboración de ofertas, que puede emplearse para preparar la oferta económica.

Dado el escaso plazo entre la detección del error y la fecha límite de presentación de ofertas, **se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el martes 23 de septiembre a las 14:00.**