

## SEGUIMIENTO APERTURAS

### EXPEDIENTE S-04483-2025

| EMPRESAS OFERTANTES | LOTES | VALOR ESTIMADO | DOCUMENT.<br>ADMTVA | PROPUESTA TÉCNICA /<br>PUNTUACIÓN TECNICA<br>SUBJETIVA | PROPUESTA TÉCNICA /<br>PUNTUACIÓN TECNICA<br>OBJETIVA | PROPUESTA ECONÓMICA | OBSERVACIONES |
|---------------------|-------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|---------------------|-------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|

| " Renovación cubierta edificio Asuntos Sociales PRADO DEL REY " |   |            |             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|--|--|--|--|
| IMPERESTA, SL                                                   | 1 | 783.615,64 | SUBSANACIÓN |  |  |  |  |
| INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.                            | 1 | 783.615,64 | SUBSANACIÓN |  |  |  |  |
| NTI INTEGRATED SOLUTIONS, S.L.                                  | 1 | 783.615,64 | SUBSANACIÓN |  |  |  |  |
| UTE PADRO DEL REY                                               | 1 | 783.615,64 | APTA        |  |  |  |  |
|                                                                 |   |            |             |  |  |  |  |

(\*) Presenta Declaración Responsable: Anexo II

11/12/2025