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1. Objeto: 
 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para la adecuación de la Unidad Informativa de RTVE en Almería, que 
consiste en: 
 

- Demoliciones y desmontajes. 

- Renovación de revestimientos acústicos en controles y locutorios 

- Saneado y pintado de paramentos interiores y exteriores 

- Limpieza y regenerado de falsos techos 

- Renovación de iluminación tipo led 

- Renovación del sistema de ventilación 

 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución 
 

Las intervenciones serán las mínimas necesarias para garantizar la funcionalidad de las instalaciones 
en unas óptimas condiciones de seguridad y salubridad. 
 
Los trabajos requeridos son los siguientes: 
 

- INTERIOR DEL EDIFICIO 

El objeto de la intervención es garantizar la salubridad e insonorización ante el mal estado de los 
revestimientos acústicos, sustituyéndolos por unos nuevos.  
Además, se sustituye el falso techo, se pintan los paramentos, se renuevan los aseos y se sustituyen 
estores actuales 

 
 

- EXTERIOR DEL EDIFICIO Y RECINTO 

Se contemplan trabajos de saneamiento y limpieza en fachada, la sustitución de la puerta de 
entrada y el pintado de rejas; así como la sustitución de letreros antiguos de RTVE. 

 
- ILUMINACION 

Se sustituye la iluminación actual por una tipo led con regulación en las principales zonas de 
trabajo. 

 
- CLIMATIZACION Y VENTILACION  

Se instala un nuevo equipo de frío en la sala donde está ubicado el equipamiento técnico y se 
renueva el sistema de ventilación que actualmente no funciona  

 
Los trabajos y materiales se describen en las mediciones y presupuesto de manera más exhaustiva. 
 
La medición incluye en su definición estudios, marcas y modelos que describen las especificaciones 

técnicas requeridas. En todos los casos se acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que 

sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su 

verificación (estudios, fichas técnicas, etc.). 
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La obra será además objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades habituales 

del centro RTVE, para ello es preciso resolver de manera previa las servidumbres funcionales, 

especialmente en accesos, para que la Unidad Informativa puede realizar su actividad habitual 

durante las obras. 

La obra será además objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades h 

Deberá minimizar el impacto sobre las habituales actividades de RTVE, para ello deberán someterse 

a la programación aportada por la empresa adjudicataria de las obras, actualizada de forma 

continuada, y previamente aprobada por la unidad organizativa Servicios a Sedes e Infraestructuras 

de RTVE. 

 

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y las unidades de obra se desarrollarán en 

el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción, considerándose que 

los horarios de trabajo serán diurnos, pero habiéndose estimado que hasta un 5% de los trabajos 

sean realizados en horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE. 
 

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a: 
 

- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo 

establecido. 
 

- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como aportar medios auxiliares a emplear 

(grúa, sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc.) 
 

- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes en 

el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. 

- Retirada de todos los residuos tanto de la nueva obra como los existentes. 
 

- Pruebas de estanqueidad para verificar la calidad del material empleado. 
 

- Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado CE de 

materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc. 
 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la construcción, Código Técnico 
de la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización  y 
aplicación de los mismos. 

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para 
ejecutar los trabajos previstos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje. 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que  les 
habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la obra reúna los 
requisitos, formación, alta en s.s., etc., así como la gestión de toda esta documentación o lo  que 
se le puede solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales de RTVE 
y a través del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo 
responsable del deterioro que se pueda producir como consecuencia de los trabajos. 

 
2.1.   Alcance de los trabajos 

 
- INTERIOR DEL EDIFICIO 

Se llevará a cabo la demolición de los revestimientos acústicos actuales, tales como moquetas, 
vinilos, etc. y se sustituirán por unos nuevos.  
 
Está previsto sanear y pintar los paramentos verticales y horizontales; así como la limpieza y 
sustitución de falsos techos. 
 
Los aseos se renovarán sustituyendo su alicatado y pavimento, así como los aparatos sanitarios. 
Además, uno de los aseos se habilita como aseo adaptado para que personas con movilidad 
reducida o necesidades especiales puedan usarlo de forma segura, cómoda y autónoma 
 
En cuanto a las instalaciones, se sustituyen las luminarias actuales por unas tipo led con regulación 
en las principales zonas de trabajo para mejorar el confort y se renueva la instalación de 
ventilación que actualmente está en desuso. 

 
 

 
- EXTERIOR DEL EDIFICIO Y RECINTO 

Se contemplan trabajos de saneamiento y limpieza en fachada, la sustitución de la puerta de entrada 
y el pintado de rejas; así como la sustitución de letreros antiguos de RTVE. 
 
Se tendrá especial cuidado en mantener un acceso señalizado y en buen estado para el personal del 

centro. 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, firmada por la 

Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE y el Adjudicatario del Expediente. 
 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Unidad de Servicios a 

Sedes e Infraestructuras de CRTVE, se emitirán con periodicidad mensual y deberán acompañarse, 

de forma inexcusable, con un análisis económico a fin de obra con la totalidad de posibles 

variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación a las mediciones y presupuesto de la 

oferta de adjudicación 
 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica del resto de 

Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha de firma del Acta de 

Recepción Provisional, debiendo contar para su efectividad con el Conforme expreso de la Unidad 

de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE. 
 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad semanal con presencia del 

equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la obra y en su caso los 

representantes de RTVE.  
 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de Obra y el 
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Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra. 
 

 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir la realidad 

edificada. Asimismo, se entregarán todos los ficheros editables que requiera RTVE en el momento 

de la entrega en formato Autocad (incluyendo documentación completa, así como formatos de 

ploteado), Word, Excel y Presto. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

 

- Colección fotografías realizadas durante ejecución obra 

 

- Control de calidad de los materiales suministrados:  

• Certificados y fichas técnicas de los elementos instalados. 

• Certificado contratista/instalador acreditando que han seguido las especificaciones del fabricante 

y/o ensayo de referencia.  

• Certificados de calidad de producto (marcado CE, marcas de calidad) y de empresa (gestión 

calidad).  

• Certificados de garantía materiales.  

 

- Gestión de residuos:  

•Certificado de recogida de residuos no peligrosos, por gestor autorizado (acreditación), 

responsable del transporte de los mismos. Especificando cantidad y depósito de envío.  

• Copia de los albaranes de los contenedores.  

• Certificado de entrega de residuos en depósito gestor autorizado (acreditación).  

• Certificado de destrucción de residuos, para aquellos que por su naturaleza lo requieran, acorde a 

la normativa vigente.  

 

 

  2.2. Medios personales 
 
 Medios personales obligatorios en obras: 
 

La obra contará en todo momento con el siguiente personal durante el desarrollo de los trabajos.  
 

- Jefe de obra (arquitecto técnico / ingeniero de la edificación o equivalente), que haya participado 
como Jefe de Obra en al menos 3 obras de características similares a las del objeto del contrato, 
con presencia a tiempo parcial. Con importe de las obras superior a 100.000 euros PEM, para cada 
referencia. 

- Encargado de obra especialista en obra edificación/rehabilitación , que haya participado como 
Encargado de obra en al menos 3 obras de características similares a las del objeto del contrato, 
con presencia a tiempo completo. Con importe de las obras superior a 100.000 euros PEM, para 
cada referencia. 

 
Únicamente podrán ser sustituidos por perfiles cuya experiencia iguale o supere la indicada 
anteriormente. 
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3. Contenido de la Propuesta técnica 

 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente expediente, en su punto Criterios de 
valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen los criterios 
cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno de ellos, precisando 
seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis y evaluación de cada 
oferta. 

 

3.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A JUICIO DE VALOR (sobre B) 

3.1.1 Memoria explicativa (máximo 4 páginas DINA4 formato pdf, sin contar portada ni índice, no 
se valorarán las páginas de la memoria que superen esta extensión). No se valorarán soluciones 
de ejecución genéricas ni enlaces a páginas web para descripción de materiales equivalentes o 
procedimientos de trabajo. Se consideran independientes de la memoria (y sin limitación de 
extensión) las fichas técnicas necesarias para documentar propuestas EQUIVALENTES con 
materiales no detallados en las mediciones.  Solo se evaluará la información presentada en este 
sobre que no será susceptible de modificación, ampliación o aclaración una vez finalizado el plazo 
de presentación de ofertas. 

 

3.1.2 Diagrama de Gantt. En una página, en formato A3. 

 

3.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA-TÉCNICOS (sobre C) 

Se cumplimentará el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según los 
siguientes criterios:  

3.2.1. Experiencia del Jefe de obra 

3.2.2. Experiencia del Encargado 

 

La documentación presentada debe considerarse como contractual, a requerimiento de RTVE el 
licitador deberá acreditar la formación y experiencia de los medios designados para el proyecto, 
así como mediante certificaciones firmadas por el promotor o por la Dirección facultativa de la 
obra deberá confirmar la participación de Jefe de Obra y Encargado en obras de las características 
requeridas.  

Los medios nombrados por el adjudicatario únicamente podrán ser sustituidos en obra por perfiles 
cuya titulación y experiencia pudiera igualar o superar la aportada en la propuesta técnica 
aceptada. 

 



 

 

 

ANEXO 



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

01 Capítulo 1 290.852,77 290.852,77

01.01 Capítulo 1,00 81.920,57 81.920,57

01.01.01 Partida M2 345,00 40,20 13.869,00

Superficie total 345,0 0,00 0,00 0,00 345,00

Total 01.01.01 345,00 40,20 13.869,00

01.01.02 Partida UD 1,00 3.922,50 3.922,50

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.02 1,00 3.922,50 3.922,50

01.01.03 Partida M2 12,55 15,55 195,15

Aseos 12,55 0,00 0,00 0,00 12,55

Total 01.01.03 12,55 15,55 195,15

01.01.04 Partida M2 321,54 20,32 6.533,69

Redaccion 64,0 0,00 0,00 0,00 64,00

Direccion 15,4 0,00 0,00 0,00 15,40

Control OM 20,0 0,00 0,00 0,00 20,00

Locutorio OM 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75

Control grabaciones 14,0 0,00 0,00 0,00 14,00

Locutorio grabaciones 11,4 0,00 0,00 0,00 11,40

Control FM 22,35 0,00 0,00 0,00 22,35

Locutorio FM 19,5 0,00 0,00 0,00 19,50

Cabina 3,4 0,00 0,00 0,00 3,40

Pasillo 60,0 0,00 0,00 0,00 60,00

Administración 12,34 0,00 0,00 0,00 12,34

Emisoras 12,0 0,00 0,00 0,00 12,00

Hall entrada 8,4 0,00 0,00 0,00 8,40

* varios 40,0 0,00 0,00 0,00 40,00

Total 01.01.04 321,54 20,32 6.533,69

01.01.05 Partida UD 6,00 39,23 235,38

Redacccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Acceso UI 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Hall entrada 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

0,00

Total 01.01.05 6,00 39,23 235,38

01.01.06 Partida ML 227,73 3,19 726,46

Redacción 1,0 34,76 0,00 0,00 34,76

Pasillo 1,0 97,90 0,00 0,00 97,90

Administracion 1,0 14,24 0,00 0,00 14,24

Direccion 1,0 15,75 0,00 0,00 15,75

Servicio Técnico 1,0 14,54 0,00 0,00 14,54

Enlaces 1,0 10,17 0,00 0,00 10,17

Emisoras 1,0 14,00 0,00 0,00 14,00

Administracion 1,0 14,22 0,00 0,00 14,22

Hall de entrada 1,0 12,15 0,00 0,00 12,15

Total 01.01.06 227,73 3,19 726,46

01.01.07 Partida M2 285,40 32,50 9.275,50

Pasillo 50,0 0,00 0,00 0,00 50,00

Direccion 15,4 0,00 0,00 0,00 15,40

Control OM suelo 20,0 0,00 0,00 0,00 20,00

Control OM zócalo 0,0 18,00 0,00 1,00 18,00

Locutorio OM suelo 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75

Locutorio OM zócalo 0,0 17,52 0,00 1,00 17,52

Cabina suelo 3,3 0,00 0,00 0,00 3,30

Cabina zócalo 0,0 7,46 0,00 1,00 7,46

Control grabaciones suelo 14,0 0,00 0,00 0,00 14,00

Desmontaje de rodapie existente y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de 

reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE PAVIMENTO EXISTENTE PEGADO

Desmontaje de pavimento existente pegado (ya sea vinilico o moqueta) incluso mortero base en mal estado, accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

Desmontaje de falso techo registrable de 0.60 x 0,60 m o de 1.20 x 0.60m de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, incluso retirada de 

estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso p.p. de descuelgue y desconexionado de todos los 

elementos e instalaciones que cuelguen del mismo no incluidas en otras partidas. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada 

de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.

DESMONTAJE PUERTA SIN RECUPERACION

Desmontaje de puertas de paso interiores y exterior, en tabiques y mamparas, incluidos cercos, precercos, hojas, tapajuntas, y accesorios, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE DE RODAPIE

Suministro y colocación de lona y/o plástico para separar y/o proteger las zonas colindantes a la zona de actuación al tener que realizar la obra en fases y con el 

personal trabajando en el interior. Incluso protección de cualquier elemento de mobiliario susceptible de ser afectado durante la ejecución de los trabajos. Incluso 

posterior retirada de las protecciones, carga y retirada de escombro a pie de calle, carga sobre camión contenedor o saco, servicio de entrega y recogida, transporte a 

vertedero y canon de vertido, limpieza y medios auxiliares. Se protegerán las zonas tantas veces como sea necesario para el avance de la obra.

DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO O ESCAYOLA

Demolición de falso techo continuo de cartón-yeso o plancha lisa de escayola, madera o de cualquier tipo, i. estructura oculta de cuelgue de acero galvanizado, caña, 

estopa o de cualquier tipo. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso luminarias integradas en el mismo y todos los 

elementos e instalaciones que cuelguen del mismo que no vayan a ser reutilizados (instalaciones en desuso, etc). Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra 

destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.

DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE i/ PERFILERÍA SIN RECUPERACION

OBRA CIVIL

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

PROTECCION Y DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO

Protección con plásticos y/o lonas, despeje, movimiento y traslado de mobiliario y demás enseres existentes dentro de la zona de actuacion, por medios manuales, 

para posibilitar los trabajos en fases y que no afecte al normal funcionamiento del personal de CRTVE teniendo en cuenta que la emisora tiene que seguir emitiendo. 

incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación y limpieza.

PROTECCION DE ZONAS COLINDANTES AL AREA DE ACTUACION

1 / 19



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Control grabaciones zócalo 0,0 15,00 0,00 1,00 15,00

Locutorio grabaciones suelo 11,4 0,00 0,00 0,00 11,40

Locutorio grabaciones zócalo 0,0 14,60 0,00 1,00 14,60

Control FM suelo 22,35 0,00 0,00 0,00 22,35

Control FM zócalo 0,0 20,00 0,00 1,00 20,00

Locutorio FM suelo 19,5 0,00 0,00 0,00 19,50

Locutorio FM zócalo 0,0 18,12 0,00 1,00 18,12

Total 01.01.07 285,40 32,50 9.275,50

01.01.08 Partida M2 12,45 26,09 324,82

Aseo femenino 5,7 0,00 0,00 0,00 5,70

Aseo masculino 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75

Total 01.01.08 12,45 26,09 324,82

01.01.09 Partida M2 296,3460 11,33 3.357,60

Locutorio FM 0,0 18,20 0,00 2,30 41,8600

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

- A deducir visor -2,0 0,00 2,50 1,00 -5,0000

Control FM 0,0 20,00 0,00 2,30 46,0000

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

- A deducir visor -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

Locutorio grabaciones 0,0 14,60 0,00 2,30 33,5800

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

- A deducir visores -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

-1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Control grabaciones 0,0 15,12 0,00 2,30 34,7760

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

- A deducir visores -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

-1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Control OM 0,0 17,80 0,00 2,30 40,9400

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

- A deducir visores -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

-1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Locutorio OM 0,0 17,60 0,00 2,30 40,4800

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

- A deducir visores -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

-1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Cabina 0,0 7,50 0,00 2,30 17,2500

- A descontar puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

Direccion 0,0 8,40 0,00 2,40 20,1600

- A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

* Varios 60,0 0,00 0,00 0,00 60,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 01.01.09 296,3460 11,33 3.357,60

01.01.10 Partida M2 66,3410 15,55 1.031,60

Aseo femenino 0,0000

Perimetro 0,0 7,62 0,00 2,50 19,0500

A deducir puerta -1,0 0,76 0,00 2,10 -1,5960

zona inodoro 1,0 5,55 0,00 2,50 13,8750

A deducir puerta -1,0 0,76 0,00 2,10 -1,5960

Aseo masculino 0,0000

Perímetro 1,0 8,17 0,00 2,50 20,4250

A deducir puerta -1,0 0,76 0,00 2,10 -1,5960

Zona inodoro 1,0 7,75 0,00 2,50 19,3750

A deducir puerta -1,0 0,76 0,00 2,10 -1,5960

Total 01.01.10 66,3410 15,55 1.031,60

01.01.11 Partida M2 7,42 27,49 203,98

Aseo masculino 0,0 2,65 0,00 2,80 7,42

Total 01.01.11 7,42 27,49 203,98

01.01.12 Partida ML 19,70 21,50 423,55

Redacción 1,0 2,50 0,00 0,00 2,50

Desmontaje de estores y/o persianas sin recuperación, con medios manuales. Incluso p/p de embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en almacén 

en cualquier punto del recinto de Prado del Rey para su reutilización en la misma obra. I. p.p. de traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y  p.p. de carga, retirada y 

transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso p.p. de 

limpieza, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares.

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.  Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DEMOLICION TABIQUE ASEO

Desmontaje de tabiqueria de fabrica o pladus existente en zona de aseo masculino sin recuperación. Incluso desmontaje de puertas abatibles, retirada de elementos 

de fijación, herrajes, tapado de agujeros. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, 

traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.

DESMONTAJE DE ESTORES Y PERSIANAS

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 

carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DEMOLICION REVESTIMIENTOS ACUSTICOS

Demolición de revestimientos acústico de cualquier tipo, por medios manuales, en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, remates perimetrales de 

madera, pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Medido la superficie realmente demolida, descontando todos los huecos.

DEMOLICION ALICATADO ASEO

DEMOLICION SOLADO ASEO

2 / 19



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Direccion 1,0 7,50 0,00 0,00 7,50

Climatizacion 1,0 1,70 0,00 0,00 1,70

Administracion 1,0 2,50 0,00 0,00 2,50

Emisoras 1,0 5,50 0,00 0,00 5,50

Total 01.01.12 19,70 21,50 423,55

01.01.13 Partida UD 8,00 550,84 4.406,72

Locutorio OM- Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM- Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM- Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones- Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones- Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones - Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM-emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM - Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.13 8,00 550,84 4.406,72

01.01.14 Partida UD 1,00 5.667,78 5.667,78

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.14 1,00 5.667,78 5.667,78

01.01.15 Partida UD 1,00 5.494,82 5.494,82

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.15 1,00 5.494,82 5.494,82

01.01.16 Partida UD 2,00 75,35 150,70

Aseos 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 01.01.16 2,00 75,35 150,70

01.01.17 Partida UD 2,00 50,25 100,50

Aseos 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 01.01.17 2,00 50,25 100,50

01.01.18 Partida UD 5,00 33,44 167,20

Aseo femenino 0,00

Lavabo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Inodoro 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 0,00

lavabo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Urinario 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

inodoro 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.18 5,00 33,44 167,20

01.01.19 Partida ML 152,20 18,56 2.824,83

Cabina 2,0 8,50 0,00 0,00 17,00

Locutorio FM 2,0 3,50 0,00 0,00 7,00

Control FM 2,0 21,00 0,00 0,00 42,00

Locutorio grabaciones 2,0 4,00 0,00 0,00 8,00

Control grabaciones 2,0 16,30 0,00 0,00 32,60

Locutorio OM 2,0 3,80 0,00 0,00 7,60

Control OM 2,0 19,00 0,00 0,00 38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 01.01.19 152,20 18,56 2.824,83

01.01.20 Partida UD 100,00 20,83 2.083,00

Desmontaje y retirada de aparatos sanitarios, incluso grifería y mecanismos. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta 

de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE CANALETA METÁLICA

Desmontaje canaleta metálica en superficie, incluso accesorios, mecanismos, etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o 

planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE DE LUMINARIAS I/CABLEADO c/ RECUPERACION

Desmontaje y retirada de instalación de tuberia de agua caliente y fria, incluso llaves de corte, mecanismos, etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE INSTALACION SANEAMIENTO

Demontaje y retirada de instalación de saneamiento, incluso desagües de pvc, etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o 

planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS I/GRIFERIA

Desmontaje de instalación de climatización sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas, en superficie, o en el interior de falso techo, por 

medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como difusores de aire, rejillas, accesorios, sondas, termostatos, 

rejilla exterior para captación de aire, conductos de aire primario en desuso etc. incluso acopio en obra para su reutilización de aquellos elementos en buen estado y 

retirada de material sobrante a vertedero, carga, transporte y canon de vertido. Limpieza y medios auxiliares

DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICIDAD Y DATOS S/RECUPERACION

Desmontaje de instalación de electricidad sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o 

mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios,  etc. 

incluso acopio en obra para su reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios 

auxiliares.

DESMONTAJA INSTALACION FONTANERÍA

DESMONTAJE DE VISORES I/AISLAMIENTO INTERIOR ENTRE ELLOS

Desmontaje de visores acústicos incluso aislamiento en interior de los mismos. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie 

realmente desmontada. Totalmente desmontado.

DESMONTAJE DE INSTALACION CLIMATIZACION S/RECUPERACION
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Luminarias-pantallas 0,00

Redaccion TVE 12,0 0,00 0,00 0,00 12,00

Despacho direccion 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Climatizacion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 6,0 0,00 0,00 0,00 6,00

Locutorio OM 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Climatizacion 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Servicio tecnico 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM Dalet 5,0 0,00 0,00 0,00 5,00

Locutorio FM 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Emisoras 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Administracion 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Control grabaciones 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Locutorio grabaciones 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Pasillo 14,0 0,00 0,00 0,00 14,00

Emergencias 25,0 0,00 0,00 0,00 25,00

Aseo masculino 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Aseo femenino 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 01.01.20 100,00 20,83 2.083,00

01.01.21 Partida UD 1,00 784,50 784,50

Maquinas en desuso 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.21 1,00 784,50 784,50

01.01.22 Partida UD 1,00 2.824,20 2.824,20

Conductos de ventilación instalacion antigua 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.22 1,00 2.824,20 2.824,20

01.01.23 Partida UD 2,00 86,30 172,60

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseos femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.23 2,00 86,30 172,60

01.01.24 Partida UD 1,00 2.353,50 2.353,50

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.24 1,00 2.353,50 2.353,50

01.01.25 Partida M2 73,50 49,19 3.615,47

Fachada principal 1,0 6,00 0,00 3,50 21,00

Fachada trasera 1,0 15,00 0,00 3,50 52,50

Total 01.01.25 73,50 49,19 3.615,47

01.01.26 Partida UD 1,00 392,25 392,25

Totalidad equipos de climatizacion y conductos 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.26 1,00 392,25 392,25

01.01.27 Partida UD 1,00 941,40 941,40

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.27 1,00 941,40 941,40

01.01.28 Partida UD 1,00 235,35 235,35

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.28 1,00 235,35 235,35

01.01.29 Partida UD 1,00 470,70 470,70

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.29 1,00 470,70 470,70

01.01.30 Partida UD 1,00 62,76 62,76

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Desmontaje de letreno de RNE situado en zona de comunidad de vecinos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a 

vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

Desmotnaje de reja en puerta de acceso al centro, incluso herrajes y fijaciones y saneado de paramento si fuera necesario. Pequeño material y medios auxiliares

DESMONTAJE LETRERO RTVE FACHADA PRINCIPAL I/ ILUMINACION

Desmontaje de letreno de RTVE en fachada principal de grandes dimensiones, por medios manuales, incluso retirada del cableado eléctrico, canalizaciones, sijaciones y 

pequeño material, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE LETRERO RNE COMUNIDAD VECINOS

Limpieza de equipos de climatización e interior de conductos una vez finalizadas las obras, para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento, incluso sustitución de 

filtros y material necesario. Con p.p de medios auxiliares y pequeño material.

LIMPIEZA SALA CLIMATIZACION

Limpieza sala de climatización, incluyendo suelo y paramentos, eliminando resto de elementos, suciedad y saneando los paramentos.

DESMONTAJE REJA PUERTA PRINCIPAL

Limpieza de obra después de cada actuación que se realice el fin de semana, tarde o festivo para dejar la zona operativa para permitir la entrada a los trabajadores de 

RTVE. La zona deberá quedar perfectamente limpia sin restos de amteriales, ni polvo. Incluso medios auxiliares.

LIMPIEZA DE FACHADA

Limpieza de graffitis, suciedad, manchas, realizados en fachada, mediante la aplicación de un producto decapante o equivalente, apto para este tipo de actuación, con 

brocha dejando actuar unos minutos y posterior aclarado de la superficie con chorro de agua caliente a presión, considerando un grado de complejidad medio.

LIMPIEZA EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y CONDUCTOS

Desmontaje de conductos de climatización interiores, incluyendo la retirada placas de falso techo. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a 

nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al 

vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.

DESMONTAJE ESPEJO Y ACCESORIOS ASEOS

Desmontaje y posterior montaje de espejo y accesorios de aseos, incluyendo p.p. de pequeño material y medios auxiliares

LIMPIEZA DE OBRA

Desmontaje con recuperacion de luminarias existentes, incluso cableado y mecanismos de encendido. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares. Acopio de luminarias en funcionamiento y traslado al Centro Emisor o 

almacen que indique RTVE en Andalucía

DESMONTAJE DE EQUIPOS CLIMATIZACION DE VENTILACION EN DESUSO

 Desmontaje de equipos de climatización, tanto interiores y exteriores, incluyendo la retirada de lineas de alimentación y refrigerante, conexiones, conductos, 

canalizaciones, etc. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño 

o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.

DESMONTAJE CONDUCTOS VENTILACION EN DESUSO
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Total 01.01.30 1,00 62,76 62,76

01.01.31 Partida UD 1,00 941,40 941,40

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.31 1,00 941,40 941,40

01.01.32 Partida UD 1,00 3.138,00 3.138,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.32 1,00 3.138,00 3.138,00

01.01.33 Partida UD 3,00 186,70 560,10

Fachada principal - emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Fachada trasera- direccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Fachada trasera- redaccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.33 3,00 186,70 560,10

01.01.34 Partida UD 1,00 62,76 62,76

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.34 1,00 62,76 62,76

01.01.35 Partida UD 1,00 125,00 125,00

unidad Informativa 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.01.35 1,00 125,00 125,00

01.01.36 Partida M2 81,65 52,00 4.245,80

Emisora 0,0 14,00 0,00 2,30 32,20

Administraciión 0,0 14,00 0,00 2,30 32,20

Direccion 0,0 7,50 0,00 2,30 17,25

Total 01.01.36 81,65 52,00 4.245,80

Total 01.01 1,00 81.920,57 81.920,57

01.02 Capítulo 1,00 96.746,52 96.746,52

01.02.01 Partida M2 61,7780 340,56 21.039,12

Locutorio grabaciones 0,0 14,60 0,00 1,90 27,7400

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

A deducir visor control -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

A deducir visor pasillo -1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Locutorio OM 0,0 17,52 0,00 1,90 33,2880

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

A deducir visor locutorio -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

A deducir visor pasillo -1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Cabina 0,0 7,50 0,00 1,90 14,2500

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

Total 01.02.01 61,7780 340,56 21.039,12

01.02.02 Partida M2 18,8480 340,56 6.418,87

Locutorio grabaciones 0,0 14,60 0,00 0,40 5,8400

Locutorio OM 0,0 17,52 0,00 0,40 7,0080

Cabina 0,0 7,50 0,00 0,40 3,0000

REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA LISO

Suministro y montaje de revestimiento acústico de liso compuesto por:

- Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor, liso, con acabado melaminado a elegir por la Propiedad, tipo INAWOOD de la casa INERCO Acustica 

o equivalente.

- Reacción al fuego B-s2 d0

- Cara oculta con velo acústico negro Soundtex o equivalente.

- Colocación: en pared mediante rastreles de madera 

- Cámara rellena de material absorbente de fibra de poliester Inafiber-F40 o equivalente, de 40 mm de espesor, densidad 15kg/m3 y reacción al fuego Bs1d0.

- Espesor total 56 mm.

- Coeficiente de absorción acústica media 0,85

Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para instalaciones (iluminación, rejillas de ventilación, conmutación, tomas de corriente, , etc), rastrel realizado 

con panel tipo INAWOOD ranurado o equivalente como fondo de entrecalle de separación del panel ranurado y liso según detalles de proyecto, medios auxiliares 

necesarios, cajeados para mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización. Incluido embocaduras y junquillos, perfiles para acabados de embocaduras, 

tapa lateral de huecos (ventanas, puertas, etc) realizado en tipo INAWOOD liso o equivalente.

Desmotnaje de mampara existente incluido puertas, vidrios y perfilería y aislamiento

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA RANURADO-PERFORADO

Suministro y montaje de revestimiento acústico de madera ranurada y perforada, compuesto por:

- Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor, ranurado y perforado, con acabado melaminado a elegir por la Propiedad, tipo INAWOOD de la casa 

INERCO Acustica o equivalente.

- Tipo perforación: Tipo TP

- Separación ranuras: 16 mm

- Reacción al fuego B-s2 d0

- Cara oculta con velo acústico negro Soundtex o equivalente.

- Colocación: en pared mediante rastreles de madera 

- Cámara rellena de material absorbente de fibra de poliester Inafiber o equivalente, de 40 mm de espesor, densidad 15kg/m3 y reacción al fuego Bs1d0

- Espesor total 56 mm. (excepto zona bajo visor, para ocultar canaletas, cuyo espesor total es 96 mm anclado con tornillos a los rastreles para su registro)

- Coeficiente de absorción acústica media 0,85

Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para instalaciones (iluminación, rejillas de ventilación, conmutación, tomas de corriente, , etc), con p.p. de 

medios auxiliares necesarios, cajeados para mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización. Incluido embocaduras y junquillos, perfiles para acabados 

de embocaduras, tapa lateral de huecos (ventanas, puertas, etc) realizado en tipo INAWOOD liso o equivalente.

Desmontaje cartelería salas y retirada de las mismas.

DESMONTAJE ESQUINEROS DE MADERA EN PARAMENTOS

Desmontaje de esquineros protectores en paramentos verticales, incluso saneado de paramento si fuera necesario. incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE MAMPARA

Retirada de elementos de instalacion y mobiliario sin uso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o 

planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE DE CONJUNTO VENTANAS

Desmonataje de conjunto de ventanas, inluyendo marco, premarco, pequeño material y accesorios. incluso retacado de muro si fuera necesario, limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.

DESMONTAJE CARTELERIA SALAS

DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES EN PARAM VERT Y HORIZ

Desmontaje de instalaciones y elementos necesarios para realizar los trabajos requeridos, incluyendo todos aquellos elementos que sean necesarios para la instalación 

de los nuevos: elementos eléctricos, canaletas metálicas, mecanismos, luminarias, cartel de silencio, difusores, altavoces, monitores, relojes, elementos de PCI,etc, por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido; y posterior montaje de 

aquellos que sirvan y estén en uso. Con p.p. de medios auxiliares.

RETIRADA DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS SIN USO
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* Varios remates 3,0 0,00 0,00 0,00 3,0000

Total 01.02.02 18,8480 340,56 6.418,87

01.02.03 Partida M 38,00 74,00 2.812,00

Locutorio grabaciones 0,00

Puerta 0,0 5,20 0,00 0,00 5,20

Visor control 0,0 7,00 0,00 0,00 7,00

Visor pasillo 0,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Locutorio OM 0,00

Puerta 0,0 5,20 0,00 0,00 5,20

Visor locutorio 0,0 7,00 0,00 0,00 7,00

Visor pasillo 0,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Cabina 0,00

Puerta 0,0 5,20 0,00 0,00 5,20

Total 01.02.03 38,00 74,00 2.812,00

01.02.04 Partida ML 44,80 157,14 7.039,87

Locutorio - control grabaciones 0,0 7,00 0,00 0,00 7,00

Locutorio grabaciones - pasillo 0,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Control grabaciones - pasillo 0,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Locutorio - control OM 0,0 7,00 0,00 0,00 7,00

Locutorio OM -pasillo 0,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Control OM - pasillo 0,0 4,20 0,00 0,00 4,20

Locutorio - control FM 0,0 7,00 0,00 0,00 7,00

Locutorio FM - emisoras 0,0 7,00 0,00 0,00 7,00

Total 01.02.04 44,80 157,14 7.039,87

01.02.05 Partida M2 39,2375 233,44 9.159,60

Control grabaciones 0,0 15,15 0,00 1,25 18,9375

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 1,25 -1,2500

A deducir visor locutorio -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

A deducir visor pasillo -1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

Control OM 0,0 20,00 0,00 1,25 25,0000

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 1,25 -1,2500

A deducir visor locutorio -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

A deducir visor pasillo -1,0 0,00 1,10 1,00 -1,1000

* Varios 5,0 0,00 0,00 0,00 5,0000

Total 01.02.05 39,2375 233,44 9.159,60

01.02.06 Partida M2 33,75 94,12 3.176,55

Locutorio grabaciones suelo 11,5 0,00 0,00 0,00 11,50

Locutorio OM suelo 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75

Cabina suelo 3,5 0,00 0,00 0,00 3,50

Total 01.02.06 33,75 94,12 3.176,55

01.02.07 Partida M2 168,85 97,48 16.459,50

Pasillo 50,0 0,00 0,00 0,00 50,00

MOQUETA MODULAR MILLIKEN FORMWORK 2.0. FWK 169 SASH

Suministro e instalación de moqueta modular de las siguientes características 

- Formato en baldosas de 457,2mmx457,2mm o rollo

- Densidad de fibra de 590 gr./m2, altura de pelo de 3 mm., una altura total de 8.4 mm.,bucle nivelado de nylon 100% de tipo 6.6 , con una base de poliuretano 

almohadillado reciclado en un 85%, modelo Formwork KST Miliken o equivalente. 

- Protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n UNE-13501). 

- Protección de la suciedad Milliguard Plus, tratamiento anti-microbial y antiestática permanente garantizado de por vida, y garantía de desgaste de 10 años Incluso p.p 

de replanteo, presentación, cortes, remates y medios auxiliares.

PAVIMENTO VINILICO ACCZENT EXCELLENCE 80 I/ PASTA NIVELADORA

Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo Compacto  modelo ACCZENT EXCELLENCE 80  de TARKETT,o equivalente, ref. . En rollos de 2 ml. de ancho  

con un  espesor de 2 mm. , capa de uso de PVC puro transparente de 0,80  mm y un peso de 3.100 gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y Tipo I segun 

norma EN ISO 10582 y Grupo T segun norma EN 651.Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva protección de superficie TopClean XP™, no precisa decapado ni 

encerado de por vida, con elevada resistencia a las manchas y productos químicos como yodo y eosina. Absorcion a ruidos de impacto ΔLw 3 dB segun norma EN ISO 

10140-3 / EN ISO 717-2  y mejora acustica Ln,e,w < 85 dB - Class C segun norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando 

ningún tipo de residuos peligrosos. Antiéstatico permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-

1. Deformación residual =<0,03 mm. segun norma  EN ISO 24343-1.  Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9/R10 (dependiendo del diseño) según la 

norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma  ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- 

ISO 105-B02. 100% reciclable con un contenido de material reciclado en su composición del 33%. Su instalación se realizara con juntas termo-soldadas con cordón de 

soldadura del mismo diseño que el pavimento, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantia 10 años.

Incluso p.p de pasta niveladora, medios auxiliares, medios de elevación, cortes, nivelado final, pegado, limpieza de zonas bajo suelo y cualquier otro elemento para la 

correcta ejecución de la unidad. Todo ello según detalles en planos, y especificaciones de proyecto.

PANEL FONOABSORBENTE EN VISORES CON ALMA DE POLIESTER Y ACABADO TEXTIL

Suministro e instalación de panel fonoabsorbente en el interior de visores, de ancho variable, compuesto por alma de 100% fibra de poliester de 25 mm de espesor y 

en su cara vista acabado textil tipo moqueta acústica en color a elegir por la DF o técnico de la propiedad. Se colocará adherido a la bandeja fonoabsorbente del 

interior del visor. 

Totalmente terminado e incluso remates, cortes, adhesivo de contacto, piezas especiales, y cualquier otro elemento para la correcta y completa ejecución de la 

unidad. Incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares.

REVESTIMIENTO ABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C

Suministro y colocación de revestimiento absorbente, Ecophon Akusto TM Wall C o equivalente, en paramentos verticales adherida al soporte mediante fijación 

mecánica y formado por: 

- Panel de lana de vidrio de alta densidad de Ecophon Akusto TM Wall C y perfilería Connect TM o equivalente, de dimensiones 2700x600x40 mm, revestido en su cara 

vista por entelado de fibra de vidrio en color (Texona). Color a elegir por el representante de la propiedad, . La cara posterior del panel está revestida con tisú de vidrio. 

- Perfilería y marco perimetral (de aluminio extruido), accesorios Connect TM y piezas de fijación necesarios para una correcta ejecución del sistema. 

Y con las siguientes caracteristicas técnicas: 

- Espesor: 40 mm. 

- Grosor total del sistema: 50 mm. - aw: 1.00 

- Coeficiente práctico de absorción de sonido: ap= 0.25 para frecuencia de 125 Hz ap= 0.80 para frecuencia de 250 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 500 Hz ap= 1.00 

para frecuencia de 1000 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 2000 Hz ap= 1.00 para frecuencia de 4000 Hz - Clase de absorción de sonido: A. - Articulation Class, ASTM 

E1111, ASTM E1110: 240. - Clase A2-s1, d0.

Resistencia a la humedad permanente del ambiente de hasta 95% a 30º. Con p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar 

el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u 

obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpieza, medios de elevación, 

medios auxiliares necesarios, cajeados para mecanismos, cortes, escuadras, embocaduras y junquillos y/o perfiles de acabados en embocaduras, puertas, visores, 

canaletas, remates de techos, recercadosy demás trabajos necesarios para su correcta finalización. NOTA: Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las 

estancias que requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y este salga favorable.

RECERCADO DE HUECOS

Suministro y montaje de tapa lateral de huecos (visores acústicos, puertas,...) realizado en tablero liso tipo INAWOOD de la casa IINERCO Acustica o equivalente, liso 

en Arce, a definir por la Propiedad.

Incluso p.p. de limpieza,medios auxiliares, medios de elevación, pequeño material, y cualquier otro elemento para la completa y correcta ejecución de la partida.
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Control grabaciones suelo 14,0 0,00 0,00 0,00 14,00

Control grabaciones zócalo 0,0 15,00 0,00 1,00 15,00

Control OM suelo 20,0 0,00 0,00 0,00 20,00

Control OM zócalo 0,0 18,00 0,00 0,70 12,60

Direccion 15,4 0,00 0,00 0,00 15,40

Control FM suelo 22,35 0,00 0,00 0,00 22,35

Locutorio FM suelo 19,5 0,00 0,00 0,00 19,50

Total 01.02.07 168,85 97,48 16.459,50

01.02.08 Partida M2 97,68 55,00 5.372,18

Locutorio FM 0,0 18,17 0,00 2,80 50,8760

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

A deducir visor control -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

Control FM 0,0 20,00 0,00 2,80 56,0000

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,1000

A deducir visor control -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,5000

Total 01.02.08 97,6760 55,00 5.372,18

01.02.09 Partida M2 266,77 50,00 13.338,50

Pasillo 0,0 92,00 0,00 2,80 257,60

A deducir puertas simples -17,0 0,00 1,00 2,10 -35,70

A deducir puertas dobles -4,0 0,00 1,15 2,10 -9,66

A deducir visores -4,0 0,00 1,10 1,00 -4,40

Direccion 0,0 8,35 0,00 2,80 23,38

A deducir puerta -1,0 1,00 0,00 2,10 -2,10

A deducur ventana -1,0 2,50 0,00 1,50 -3,75

Emisora 0,0 10,00 0,00 2,30 23,00

Administracion 0,0 8,00 0,00 2,30 18,40

Total 01.02.09 266,77 50,00 13.338,50

01.02.10 Partida M2 5,60 123,06 689,14

Aseo 0,0 2,00 0,00 2,80 5,60

Total 01.02.10 5,60 123,06 689,14

01.02.11 Partida PA 1,00 3.258,00 3.258,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.02.11 1,00 3.258,00 3.258,00

01.02.12 Partida PA 1,00 7.983,19 7.983,19AYUDAS ALBAÑILERÍA OTROS OFICIOS

TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTO YESO  85/400, 70+A+15

Suministro y montaje de trasdosado autoportante formado por una estructura de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes Pladur® (elementos 

verticales) de alas de 47 mm y canales Pladur® (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura que se desea cubrir, será necesario arriostrar 

los montantes mediante escuadras que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio mínimo de 10 mm. En el 

lado externo de esta estructura se atornillan dos placas Pladur® H1 de 15 mm de espesor, dando un ancho mínimo total de trasdosado terminado de 130 mm 

(120+10). Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales 

en suelo y techo. Totalmente teminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 

(Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (a definir en proyecto). Alma de la estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mineral de 80 a 90 mm de 

espesor. Montaje según recomendaciones técnicas Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES

Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad y alumbrado, cableado estructurado, climatización y ventilación, incluyendo mano de obra de ejcución, carga y 

descarga y materiales para apertura y tapado de rozas y huecos de pasos de todo tipo de instalaciones, recibidos y remates y cualquier trabajo de apoyo que requiera 

el montaje de cualquier elemento de cualquier instalación. Incluso p.p. de elementos comunes, carga, retirada y transporte de escombro en obra destinado para tal 

efecto (saco, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.

TRASDOSADO SEMIDIRECTO CARTON YESO 82x16 1x15

Suministro y montaje de trasdosado semidirecto formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras Pladur® de 82 mm de 

ancho y 16 mm de alto, separados entre ejes 400 mm, ancladas directamente al muro soporte, a cuyo lado externo se atornilla una placa Pladur® N de 15 mm de 

espesor. Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para 

terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. . Montaje según recomendaciones técnicas Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. Incluso p.p. de 

juntas estancas /acústicas de su perímetro, tornillería, pastas, cintas de juntas. Incluso p.p. de formación y sellado de huecos (con espuma de poliuretano: "mega 

espuma de montaje Wurth PU 1 componente" o equivalente) para el paso de bandejas o canalizaciones, remates, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para 

juntas, anclajes para suelo y techo, descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, 

transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para 

tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, limpieza y transporte de escombro a pie de carga, medios de elevación, 

andamiaje y medios auxiliares. Totalmente terminado deduciendo huecos superiores a 1 m2. Montaje según Norma UNE 102.040 IN, ATEDY y requisitos del CTE-DB 

HR.

TRASDOSADO DIRECTO CARTON YESO 1X12,5 N

Suministro y montaje de trasdosado directo formado por una placa PLADUR® tipo I de 18 mm de espesor, adosada directamente al muro soporte por medio de 

pelladas de Pasta de Agarre PLADUR® situadas cada 400 mm en ambos sentidos, parte proporcional de pasta de juntas, pasta de agarre y cintas para juntas, etc. 

totalmente terminado  calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura. Montaje según norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR.

Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas, etc. Incluso p.p. de juntas estancas /acústicas de su perímetro, 

tornillería, pastas, cintas de juntas. Incluso p.p. de formación y sellado de huecos (con espuma de poliuretano: "mega espuma de montaje Wurth PU 1 componente" o 

equivalente) para el paso de bandejas o canalizaciones, remates, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, descarga, acarreo 

y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de 

obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a 

vertedero y cánon de vertido, limpieza y transporte de escombro a pie de carga, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares. Totalmente terminado 

deduciendo huecos superiores a 1 m2. Montaje según Norma UNE 102.040 IN, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR.
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Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.02.12 1,00 7.983,19 7.983,19

Total 01.02 1,00 96.746,52 96.746,52

01.03 Capítulo 1,00 34.823,13 34.823,13

01.03.01 Partida M2 321,54 51,92 16.694,36

Redaccion 64,0 0,00 0,00 0,00 64,00

Direccion 15,4 0,00 0,00 0,00 15,40

Control OM 20,0 0,00 0,00 0,00 20,00

Locutorio OM 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75

Control grabaciones 14,0 0,00 0,00 0,00 14,00

Locutorio grabaciones 11,4 0,00 0,00 0,00 11,40

Control FM 22,35 0,00 0,00 0,00 22,35

Locutorio FM 19,5 0,00 0,00 0,00 19,50

Cabina 3,4 0,00 0,00 0,00 3,40

Pasillo 60,0 0,00 0,00 0,00 60,00

Administración 12,34 0,00 0,00 0,00 12,34

Emisoras 12,0 0,00 0,00 0,00 12,00

Hall entrada 8,4 0,00 0,00 0,00 8,40

* varios 40,0 0,00 0,00 0,00 40,00

Total 01.03.01 321,54 51,92 16.694,36

01.03.02 Partida M 110,44 34,54 3.814,60

Control OM 0,0 17,76 0,00 0,00 17,76

Locutorio OM 0,0 17,52 0,00 0,00 17,52

Control grabaciones 0,0 15,11 0,00 0,00 15,11

Locutorio grabaciones 0,0 14,55 0,00 0,00 14,55

Control FM 0,0 19,87 0,00 0,00 19,87

Locutorio FM 0,0 18,17 0,00 0,00 18,17

Cabina 0,0 7,46 0,00 0,00 7,46

Total 01.03.02 110,44 34,54 3.814,60

01.03.03 Partida ML 265,76 40,32 10.715,44

Redacción 1,0 34,76 0,00 0,00 34,76

Pasillo 1,0 97,90 0,00 0,00 97,90

Administracion 1,0 14,24 0,00 0,00 14,24

Direccion 1,0 15,75 0,00 0,00 15,75

Servicio Técnico 1,0 14,54 0,00 0,00 14,54

Enlaces 1,0 10,17 0,00 0,00 10,17

Control FM 1,0 19,86 0,00 0,00 19,86

Locutorio FM 1,0 18,17 0,00 0,00 18,17

Emisoras 1,0 14,00 0,00 0,00 14,00

Administracion 1,0 14,22 0,00 0,00 14,22

Hall de entrada 1,0 12,15 0,00 0,00 12,15

Total 01.03.03 265,76 40,32 10.715,44

01.03.04 Partida M2 20,00 70,89 1.417,80

Aseo femenino 5,6 0,00 0,00 0,00 5,60

Aseo masculino 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75

Sala climatización 7,65 0,00 0,00 0,00 7,65

Total 01.03.04 20,00 70,89 1.417,80

01.03.05 Partida M2 12,35 117,68 1.453,35

Aseo femenino 5,6 0,00 0,00 0,00 5,60

Aseo masculino 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75

Total 01.03.05 12,35 117,68 1.453,35

01.03.06 Partida M2 12,22 59,54 727,58

Aseos 12,22 0,00 0,00 0,00 12,22

Total 01.03.06 12,22 59,54 727,58

Total 01.03 1,00 34.823,13 34.823,13

01.04 Capítulo 1,00 49.466,89 49.466,89CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

SOLADO GRES PORCELANICO

Suministro y colocacion de solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 60x40 cm, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, color 

gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso nivelado 

de soporte.

FALSO TECHO YESO LAMINADO

Suministro y colocación de falso techo de cartón, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm, 

i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta y montaje. Incluso cortes necesarios para las instalaciones previstas. 

Totalmente terminado s/NTE-RTC, CTE y ATEDY. I. medios auxiliares y limpieza.

RODAPIE DE ALUMINIO

Suminsitro e instalación de rodapie de aluminio de 70x15mm, incluso p.p. de recortes, remates y fijaciones.

RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELACION

Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado 

con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm, aplicado para un  espesor de 10 mm, previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, con marcado CE y 

DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación y medios 

auxiliares.

FALSO TECHO FIBRA MINERAL FISSION (ANTIGUO TATRA)  600x600m I/PERFILERIA VISTA 24mm

Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral modelo fission (antiguo tatra) de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm de 

espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o equivalente, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto Board, i/p.p. de faja perimetral a fachada, 

cortinero, tabica, replanteo y nivelado, cortes de placa (no se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elementos de remate y accesorios de fijación, 

piezas de cuelgue y varillas de cuelgue. Incluso descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a 

cualquier altura, medios auxiliares y limpieza,  s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Totalmente montado y terminado según documentación 

gráfica. Medido lo realmente ejecutado.

FAJA LISA CARTON YESO

Suministro y colocación de faja, tabica o cortinero perimetral cartón-yeso para falsos techos desmontables hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura 

oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta 

y montaje. Incluso cortes necesarios para las instalaciones previstas. Medido en su longitud.  Totalmente terminado s/NTE-RTC, CTE y ATEDY. I. medios auxiliares y 

limpieza.

Ayudas y trabajos adicionales necesarios para la adecuación de la Unidad Informativa, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir. Incluida p/p 

de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá 

que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.

PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS
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Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

01.04.01 Partida UD 3,00 1.239,00 3.717,00

Redacccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Hall entrada 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.01 3,00 1.239,00 3.717,00

01.04.02 Partida UD 7,00 292,12 2.044,84

Control grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.02 7,00 292,12 2.044,84

01.04.03 Partida ML 25,20 120,36 3.033,07

Redacción 1,0 2,50 0,00 0,00 2,50

Direccion 1,0 7,50 0,00 0,00 7,50

Climatizacion 1,0 1,70 0,00 0,00 1,70

Administracion 1,0 2,50 0,00 0,00 2,50

Emisoras 2,0 5,50 0,00 0,00 11,00

Total 01.04.03 25,20 120,36 3.033,07

01.04.04 Partida UD 1,00 4.790,00 4.790,00

Acceso principal 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.04 1,00 4.790,00 4.790,00

01.04.05 Partida UD 1,00 2.500,00 2.500,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.05 1,00 2.500,00 2.500,00

01.04.06 Partida UD 1,00 420,00 420,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.06 1,00 420,00 420,00

01.04.07 Partida UD 1,00 2.250,00 2.250,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.07 1,00 2.250,00 2.250,00

01.04.08 Partida UD 8,00 142,86 1.142,88

Puertas 0,00

Puerta Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Puerta Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Puerta Cotnrol Grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Puerta Locutorio Grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Puerta Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Puerta Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Puerta Cabina 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 01.04.08 8,00 142,86 1.142,88

01.04.09 Partida UD 1,00 1.051,23 1.051,23

Sustitución de moldura inferior de puerta acustica por otra de caracteristicas equivalentes, incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares.

PUERTA CORREDERA ASEO ACCESIBLE

Suministro y montaje de un cartel identificativo de RTVE en fachada de comunidad de vecinos en dibon de 3mm con laminado de proteccion exterior, de dimensiones 

igual al existente. Incluso p.p. de medios auxiliares

SANEAR CERRRAJERÍA JUNTO A PUERTA EMERGENCIA

Saneado de cerrajería junto a puerta emergencia trasera, mediante limpieza, pintado y sustitución de elementos en mal estado si fuera necesario. Incluso p.p. de 

pequeño material y medios auxiliares.

SUSTITUCION MOLDURA DE PUERTA EN PASO INFERIOR

Puerta de acceso a Unidad Informativa, compuesta de cerramiento exterior practicable para un hueco de obra aproximado de 145x250cm, con puerta de aluminio 

anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, una fija lateral y una fija superior, para un hueco de obra aproximado de 145x250 cm, elaborada 

con perfiles de precio medio, premarco de tubo de acero galvanizado y vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de aire 3+3 mm/12 mm/ 3+3 mm, parte 

proporcional de pequeño material, todo incluido para su correcta instalación. Incluye:

Pintura de poliéster al horno con sello Qualicoat / Qualimarine / Qualanod.

Cilindro europeo con cinco llaves de seguridad y licencia de propiedad.

Tirador de acero inoxidable con roseta.

Umbral con corte térmico PMR (personas con movilidad reducida) anodizado.

El perfil puede equiparse con un remate de aislamiento y una tapa de cubierta interior.

Aluminio termolacado, sin mantenimiento.

Revestimiento de aluminio de 1,5 mm.

Marco móvil de aluminio con corte térmico.

Panel monobloque de 46 mm compuesto por un panel de espuma de poliestireno extrudido comprimido entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC.

Soporte de fijación para atornillar en el marco móvil.

Cerradura de elevación con siete puntos de bloqueo.

Cuatro puntos anti-levantamiento.

Dos puntos antirrobo de acero inoxidable en el lado opuesto.

Bisagras con una resistencia de 80 kg/bisagra.

Triple junta (dos juntas en el marco fijo y una junta en el marco móvil).

Doble junta en el umbral de la puerta.

Marco fijo de aluminio con corte térmico.

Doble tapa de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Escuadra de alineación de acero inoxidable.

Soporte de fijación suministrado con tornillos.

Coeficiente de transmisión térmica (U): 1,3 W/m2.k

CARTEL RTVE FACHADA PRINCIPAL DIBON

Suministro y montaje de un cartel identificativo de RTVE en fachada princiapl en dibon de 3mm con laminado de proteccion exterior, de dimensiones igual al existente. 

Incluso p.p. de medios auxiliares

CARTEL RTVE FACHADA COMUNIDAD VECINOS

Ajuste de puertas acústicas si fuera necesario por estar descolgadas o equivalente.

ESTOR SCREENFLEX

Suministro y montaje de estor enrollable en tejido Screenflex-FV3665 o equivalente, color Blanco/Perla 0760, accionamiento manual mediante cadena, dimensiones 

según mediciones realizadas para cada unidad . (AltoxAncho). Composición 36% fibra de vidrio - 64% PVC. Coeficiente de grado de apertura del 1% . Bloqueo de rayos 

UV hasta del 93%. Incluso pequeño material necesario para montaje.

PUERTA ACCESO UNIDAD INFORMATIVA

PUERTA DE PASO MADERA DOBLE HOJA

Suministro e instalación de puerta de paso ciega interior de madera, con hoja acabada en melamina color a elegir por la Propiedad. Dimensiones de hoja 2030x 

825x42mm, fabricada en tablero de melamina de 10mm de espesor por cada cara montada sobre cerco telescópico de aluminio anodizado en su color. Incluido 

precerco, cerco, herrajes, tapajuntas decorativo, juego de escudos y manillas en aluminio y cerradura para paso standard con cilindro para amaestramiento 

sencillo.Incluso colocación de cerco, embocadura, colgado de hojas, perfilado y remate de hueco, entrega de llaves y medios auxiliares. Construido según NTE, normas 

fabricante. Medida la unidad totalmente terminada.

AJUSTE DE PUERTAS
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Aseo accesible 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.09 1,00 1.051,23 1.051,23

01.04.10 Partida UD 3,00 2.350,00 7.050,00

Redaccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Dirección 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.10 3,00 2.350,00 7.050,00

01.04.11 Partida UD 1,00 392,50 392,50

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.11 1,00 392,50 392,50

01.04.12 Partida UD 8,00 1.113,69 8.909,52

Locutorio OM- Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM- Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM- Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones- Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones- Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones - Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM-emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM - Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.04.12 8,00 1.113,69 8.909,52

01.04.13 Partida M2 81,65 149,00 12.165,85

Emisora 0,0 14,00 0,00 2,30 32,20

Administraciión 0,0 14,00 0,00 2,30 32,20

Direccion 0,0 7,50 0,00 2,30 17,25

Total 01.04.13 81,65 149,00 12.165,85

Total 01.04 1,00 49.466,89 49.466,89

01.05 Capítulo 1,00 26.635,16 26.635,16

01.05.01 Partida M2 558,38 10,20 5.695,48

Pasillo 0,0 92,00 0,00 2,80 257,60

A deducir puertas simples -17,0 0,00 1,00 2,10 -35,70

A deducir puertas dobles -4,0 0,00 1,15 2,10 -9,66

A deducir visores -4,0 0,00 1,10 1,00 -4,40

Direccion 0,0 8,35 0,00 2,80 23,38

A deducir puerta -1,0 1,00 0,00 2,10 -2,10

A deducir ventana -1,0 2,50 0,00 1,50 -3,75

Locutorio FM 0,0 18,17 0,00 2,80 50,88

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,10

A deducir visor control -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,50

Control FM 0,0 20,00 0,00 2,80 56,00

A deducir puerta -1,0 0,00 1,00 2,10 -2,10

ALICATADO, PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECIFICO

PINTURA PLASTICA  AL AGUA EN PARAMENTOS VERT. INTERIORES

Suministro y aplicación de dos manos de pintura plastica al agua, mate, para interior, sobre paramentos verticales, lisa color S-500 o color a elegir por la Propiedad, sin 

disolventes, libre de olores. Incluido la preparación de la superficie y limpieza de la zona de trabajo. Aplicación de una mano de imprimación transparente y no 

peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos e imperfecciones, lijado y limpieza del 

polvillo generado, dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie. Totalmente 

terminado. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.

Visores acústicos modelo VR-2 de INASEL de Dim. igual a las existentes. Fabricados en estructura tubular de acero tratado montado en marcos flotantes 

�independientes, con relleno de marco de materia les aislantes-amor^guantes, montados independientes cada uno de los vidrios, de espesores y caracterís^cas _sicas 

�diferentes. Con una unidad en vidrio ^po Stadip 6+6 y otra en vidrio monoli^co de 10 mm., con inclinación de 4°, al objeto de evitar ondas estaciona rias. Vidrios 

incluidos. Incluye bandeja absorbente perimetral entre marcos de visor, realizada en base a chapa multiperforada de 0,8 mm. de espesor, con relleno de material 

absorbente. Acabado en imprimación antioxidante. El aislamiento acústico conseguido con esta solución depende de la distancia entre vidrios, siendo el aislamiento 

estandar superior a 50 dB. Incluidos medios auxiliares necesarios y material complementario. Incluso medios auxiliares, replanteo, montaje y pequeño material

MAMPARA MIXTA i/ PUERTAS

Suministro e instalación de mampara mixta tipo IT-85 MILAN, consistente en tabique divisorio mixto en alzado Madera-Cristal de

85mm. (Madera a 900 resto vidrio a techo) de espesor en modulación vertical variable hasta un ancho máximo de 1200mm. con mamapara serie IT-85 mod. Milan de 

IT sistemas formado por estructura interior oculta de aluminio extrusionado formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de neopreno anclado a 

elemento

resistente y sistema de pilarotes y travesaños fijados mediante tensores de acero a bastidor perimetral, con canal vista de neopreno

en terminación estándar entre módulos. Rodapié visto de aluminio

en acabado anodizado o lacado estándar, calidad EN-AW-6060. Paneles de aglomerado de 16mm. de espesor por ambas caras del tabique, revestidos con lámina de 

vinilo de 0,2mm., en acabado a elegir, fijados a la estructura portante-14323. Cercos de cristal por ambas caras de 16mm. de espesor formados por luna de vidrio de

5mm. de espesor, montada sobre bastidor perimetral de aluminio en

acabado anodizado o lacado estándar, fijados a la estructura portante de aluminio mediante tetones de acero embutidos a presión. Aislamiento acústico en cámara 

interior formado por lana mineral de

50mm.de espesor y densidad media. Incluidos todos los elementos

necesarios para su instalación.

Incluso p.p. de cortes, remates y medios auxiliares y puertas de paso

Ventana de PVC, tres hojas correderas, dimensiones igual a las existentes, 2500x1400 mm aproximadas, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en 

las dos caras, color a elegir por RTVE, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en 

la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; acristalamiento guardian sun 4/16/4, 

compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, 

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 

12210, unidad de vidrio aislante con atenuación acústica de 36 dB. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para 

sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Medios auxiliares y pequeño material

RAMPA SALVABORDILLOS

Suministro e instalación de rampa salvabordillos para acceso a la Unidad Informativa, realizada en goma o aluminio, resistente y antideslizante, para salvar el desnivel 

del bordillo de acceso. Incluso fijaciones y pequeño material

VISOR ACUSTICO

Suministro e instalación de puerta corredera de paso ciega interior de madera, con hoja acabada en melamina color a elegir por la Propiedad. Dimensiones de hoja 

2030x 825x42mm, fabricada en tablero de melamina de 10mm de espesor por cada cara montada integrada en tabique de pladur mediante armazón metálico de 

chapa grecada y guia corredera superior embutida en tabique. Incluido precerco, cerco, herrajes, tapajuntas decorativo, juego de escudos y uñeros en aluminio y 

cerradura para paso standard con cilindro para amaestramiento sencillo.Incluso colocación de cerco, embocadura, colgado de hojas, perfilado y remate de hueco, 

entrega de llaves y medios auxiliares. Construido según NTE, normas fabricante. Medida la unidad totalmente terminada.

CONJUNTO VENTANA CORREDERA 3 HOJAS PVC
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

A deducir visor control -1,0 0,00 2,50 1,00 -2,50

Administracion 0,0 14,24 0,00 2,30 32,75

A deducir puerta -1,0 0,00 0,96 2,10 -2,02

Emisoras 0,0 7,55 0,00 2,30 17,37

A deducir puerta -1,0 0,00 0,76 2,10 -1,60

Redaccion 0,0 25,00 0,00 2,40 60,00

A deducir puerta 0,0 -1,00 1,34 2,10 -2,81

A deducir ventana 0,0 -2,00 2,40 1,50 -7,20

Dirección 0,0 3,60 0,00 2,40 8,64

Climatizacion (sala pequeña) 0,0 11,10 0,00 2,30 25,53

A deducir puerta -1,0 0,00 0,96 2,10 -2,02

Climatizacion (sala grande) 0,0 16,22 0,00 1,80 29,20

Servicio técnico 0,0 14,54 0,00 2,50 36,35

A deducir puerta -1,0 0,00 0,96 2,10 -2,02

Enlaces 0,0 10,07 0,00 2,50 25,18

A deducir puerta -1,0 0,00 0,96 2,10 -2,02

* Varios 0,0 20,00 0,00 0,00 20,00

Total 01.05.01 558,38 10,20 5.695,48

01.05.02 Partida M2 59,96 10,20 611,59

Enlaces 10,0 0,00 0,00 0,00 10,00

Servicio técnico 14,55 0,00 0,00 0,00 14,55

Climatizacion (sala pequeña) 7,65 0,00 0,00 0,00 7,65

Climatización (sala grande) 15,41 0,00 0,00 0,00 15,41

Aseo femenino 5,6 0,00 0,00 0,00 5,60

Aseo masculino 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75

Total 01.05.02 59,96 10,20 611,59

01.05.03 Partida M2 43,80 14,12 618,46

Puertas 0,00

Puerta Control FM 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Puerta Locutorio FM 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Puerta Cotnrol Grabaciones 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Puerta Locutorio Grabaciones 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Puerta Control OM 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Puerta Locutorio OM 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Puerta Cabina 2,0 0,00 1,00 2,10 4,20

Visores 0,00

Visor Control - Locutorio FM 1,0 0,00 2,50 1,00 2,50

Visor Locutorio FM- Emisoras 1,0 0,00 2,50 1,00 2,50

Visor Control - Locutorio Grabaciones 1,0 0,00 2,50 1,00 2,50

Visor Control grabaciones - pasillo 1,0 0,00 1,10 1,00 1,10

Visor Locutorio grabaciones - pasillo 1,0 0,00 1,10 1,00 1,10

Visor Locutorio - Control OM 1,0 0,00 2,50 1,00 2,50

VIsor Locutorio OM - pasillo 1,0 0,00 1,10 1,00 1,10

Visor Control OM - pasillo 1,0 0,00 1,10 1,00 1,10

Total 01.05.03 43,80 14,12 618,46

01.05.04 Partida UD 1,00 590,00 590,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.05.04 1,00 590,00 590,00

01.05.05 Partida M2 62,52 117,68 7.357,12

Aseo masculino 0,0 11,06 0,00 2,50 27,6500

A descontar puerta -1,0 0,00 1,70 2,10 -3,5700

Aseo femenino perimetro 0,0 10,06 0,00 2,50 25,1500

Tabique cabina 2,0 1,70 0,00 2,50 8,5000

A descontar puerta cabina 2,0 0,00 0,76 2,10 3,1920

A descontar puerta entrada 1,0 0,00 0,76 2,10 1,5960

Total 01.05.05 62,5180 117,68 7.357,12

01.05.06 Partida M2 62,5180 39,44 2.465,71

Aseo masculino 0,0 11,06 0,00 2,50 27,6500

A descontar puerta -1,0 0,00 1,70 2,10 -3,5700

Aseo femenino perimetro 0,0 10,06 0,00 2,50 25,1500

Tabique cabina 2,0 1,70 0,00 2,50 8,5000

A descontar puerta cabina 2,0 0,00 0,76 2,10 3,1920

A descontar puerta entrada 1,0 0,00 0,76 2,10 1,5960

Total 01.05.06 62,5180 39,44 2.465,71

ALICATADO GRES

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 40x60 cm,  colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 

adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

ENFOSCADO DE CEMENTO PARA BASE ALICATADO

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con 

mortero de cemento, tipo GP CSII W0

ESMALTE SATINADO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA INTERIOR

Suministro y aplicación de pintura al esmalte al agua, acabado satinado, color a elegir por la propiedad, sobre superficie de hierro o acero en carpintería metálica o 

cerrajería, incluyendo cerco perimetral, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un 

espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un 

espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza manual o mecánica, rascado de óxidos y preparación de la 

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.  Incluso p.p. de 

protección o tapado de cualquier elemento o superficie, limpieza, medios de elevación, andamiaje, línea de vida y medios auxiliares. Totalmente terminado, medido 

deduciendo todos los huecos. Se pintará el cerramiento de chapa perforada antes de su colocación teniendo que repasar cualquier desperfecto que se ocasione tras el 

montaje. Se lijará toda la cerrajería previamente a la aplicación de la pintura. Está contemplado en esta unidad el desmontaje de las puertas y el posterior montaje si 

fuera necesario.

ESQUINEROS PROTECTORES EN PARAMENTOS

Reposicion de esquineros protectores en paramentos verticales de aluminio igual que el rodapie.

PINTURA PLASTICA  AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. INTERIORES

Suministro y aplicación de dos manos de pintura plastica al agua, mate, para interior, sobre paramentos horizontales, lisa color S-500 o color a elegir por la Propiedad, 

sin disolventes, libre de olores. Incluido la preparación de la superficie y limpieza de la zona de trabajo. Aplicación de una mano de imprimación transparente y no 

peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos e imperfecciones, lijado y limpieza del 

polvillo generado, dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie. Totalmente 

terminado. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
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Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

01.05.07 Partida M2 3,75 156,90 588,38

Reja ventana fachada principal 0,0 0,00 2,50 1,50 3,75

Total 01.05.07 3,75 156,90 588,38

01.05.08 Partida M2 4,8760 156,90 765,04

Puerta 2,0 0,00 1,06 2,30 4,8760

Total 01.05.08 4,8760 156,90 765,04

01.05.09 Partida M2 29,3620 23,54 691,18

Fachada 0,0 13,00 0,00 3,00 39,0000

A deducir puerta -1,0 0,00 1,06 2,30 -2,4380

A deducir ventanas -2,0 0,00 2,40 1,50 -7,2000

Total 01.05.09 29,3620 23,54 691,18

01.05.10 Partida UD 2,00 1.500,00 3.000,00

Junto a salida de emergencia 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 01.05.10 2,00 1.500,00 3.000,00

01.05.11 Partida UD 1,00 1.428,00 1.428,00

Letreros salas 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.05.11 1,00 1.428,00 1.428,00

01.05.12 Partida UD 10,00 282,42 2.824,20

Emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Administracion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cuadros electricos 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Dirección 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Archivo discos 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Climatizacion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Pasillo 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Servicio técnico 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.05.12 10,00 282,42 2.824,20

Total 01.05 1,00 26.635,16 26.635,16

01.06 Capítulo 1,00 1.260,50 1.260,50

01.06.01 Partida UD 1,00 1.260,50 1.260,50

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 01.06.01 1,00 1.260,50 1.260,50

Total 01.06 1,00 1.260,50 1.260,50

Total 01 1 290.852,77 290.852,77

02 Capítulo 1 32.085,13 32.085,13

02.01 Partida ML 85,00 90,75 7.713,75

Locutorio OM 0,0 20,00 0,00 0,00 20,00

Control OM 0,0 20,00 0,00 0,00 20,00

Control grabaciones 0,0 18,00 0,00 0,00 18,00

Locutorio grabaciones 0,0 17,00 0,00 0,00 17,00

Cabina 0,0 10,00 0,00 0,00 10,00

Total 02.01 85,00 90,75 7.713,75

02.02 Partida ML 150,00 6,89 1.033,50

150,0 0,00 0,00 0,00 150,00

Total 02.02 150,00 6,89 1.033,50

02.03 Partida UD 5,00 143,75 718,75

LINEA ELECTRICA RZ1 0.6/1KV 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS

Suministro e instalacion de línea eléctrica de alimentación mediante manguera de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con denominación , RZ1 0,6/1kV 

3G2.5  de nivel de aislamiento, libre de halógenos, no propagador de llamas y gases, clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1, tendida bajo tubo o bandeja. Incluso p.p. de 

cajas de registro y pequeño material eléctrico.

Conexionada desde cuadro de alimentación hasta caja de derivación correspondiente o toma Menekes, etc, incluido la identificación de la línea. 

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, 

conexionado y probado. Medido en su longitud.

PULSADOR EN MESA

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

CANALETA PORTACABLES ALUMINIO 100X60

Suministro y colocación  de canaleta portacables de aluminio de 100x60 con soportes para fijar a pared y tapa de aluminio para bandeja de 100x60, incluso p.p. de 

elementos de fijación, soportes, pasamuros, elementos de conexión, piezas especiales, accesorios de montaje, tapas finales, uniones, ángulos,derivaciones en T, 

andamiaje, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Totalmente instalado.

TRAMITES ADMNISTRATIVOS

LICENCIA

Redacción de documentación necesaria para la solicitud de licencia de obras y tramites administrativos; así como la tramitación de la licencia necesaria. Las tasas las 

abonará directamente RTVE, pero la tramitación y documentación corre a cargo de la empresa adjudicataria.

CARTELERÍA SALAS

Suministro e instalación de carteles para las diferentes salas de la Unidad Informativa, incluso fijaciones.

PINTURA PUERTAS DE MADERA

Esmalte de dos componentes, color a elegir por la Propiedad, acabado satinado, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte y dos 

manos de acabado con esmalte de dos componentes (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano).

PINTURA FACHADA EXTERIOR TRASERA

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida 

con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre 

paramento exterior.

SUSTITUCION PIEZA FACHADA DETERIORADA

Sustitución de pieza de fachada deteriorada o si no es viable, reparación de la misma con mortero sika o equivalente y posterior pintura

PINTURA EXTERIOR ENREJADO VENTANA

Saneado, limpieza y pintura de enrejado de ventana en fachada principal, incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxialiares.

SANEADO Y PINTURA PUERTA EMERGENCIA EXTERIOR

Saneado, limpieza y pintura de puerta emergencia exterior, incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxialiares.
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.03 5,00 143,75 718,75

02.04 Partida UD 3,00 38,55 115,65

Redacción 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Total 02.04 3,00 38,55 115,65

02.05 Partida UD 18,00 34,42 619,56

Dirección 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Climatizacion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo femenino 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Administración 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Servicio técnico 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Pasillo 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Climatización (sala grande) 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.05 18,00 34,42 619,56

02.06 Partida UD 2,00 47,31 94,62

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.06 2,00 47,31 94,62

02.07 Partida UD 6,00 31,73 190,38

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.07 6,00 31,73 190,38

02.08 Partida UD 4,00 45,12 180,48SHUKO UNIPOLAR SIMON 82 GRAFITO

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 82 GRAFITO

Suministro e instalación de interruptor unipolar  de las siguientes características:

- TIPO: Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click.

- MONTAJE: Empotrado.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 grafito  o equivalente.

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

SHUKO UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO

Suministro e instalación de base de enchufe de las siguientes características:

- TIPO: Base enchufe con t.t. lateral

- MONTAJE: Empotrado en canaleta, mamapra, tabique o revestimiento.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

PULSADOR EN PARED

Suministro e instalación de pulsador colocado en pared de las siguientes características:

- MARCA/SERIE: Simón / 82 blanco o equivalente.

- Marco +Tapa 

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x2,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible m20  libre de halogenos no propagador de llama.

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO

Suministro e instalación de interruptor unipolar de las siguientes características:

- TIPO: Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click.

- MONTAJE: Empotrado.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

Suministro e instalación de pulsador colocado en mesa regulador dimmer electrónico universal de las siguientes características:

- MONTAJE: Empotrado/Superficie

- MARCA/SERIE: Simón / 82 blanco o equivalente.

- Marco +Tapa + botón regulador elec. tensión

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x2,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible m20  libre de halogenos no propagador de llama.

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Control OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Control grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.08 4,00 45,12 180,48

02.09 Partida UD 22,00 60,38 1.328,36

Locutorio OM 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Locutorio grabaciones 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Locutorio FM 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Control FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 12,0 0,00 0,00 0,00 12,00

Redacción 0,00

Total 02.09 22,00 60,38 1.328,36

02.10 Partida UD 4,00 84,22 336,88

Control OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Control grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.10 4,00 84,22 336,88

02.11 Partida UD 16,00 189,61 3.033,76

Control OM 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Locutorio OM 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Control grabaciones 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Locutorio grabaciones 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Control FM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio FM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.11 16,00 189,61 3.033,76

02.12 Partida UD 10,00 31,46 314,60

Locutorio OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio FM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Control FM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Cabina 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.12 10,00 31,46 314,60

02.13 Partida UD 4,00 36,97 147,88

MECANISMO SALIDA DE CABLES BLANCO SIMON 82

Suministro e instalación de mecanismo de tapa para salida de cables- mecanismos de tirador blanco de las siguientes características:

- MATERIAL: Plástico.

- MONTAJE: Empotrado.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

MECANISMO SALIDA DE CABLES GRAFITO SIMON 82

SHUKO MARCO DOBLE UNIPOLAR SIMON 82 GRAFITO

Suministro e instalación de base de enchufe de las siguientes características:

- TIPO: Base enchufe con t.t. lateral

- MONTAJE: Empotrado en canaleta, mamapra, tabique o revestimiento.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

CAJA PUESTO DE TRABAJO MOSAIC LEGRAND 3 COLUMNAS EN BLANCO

Suministro e instalación de caja de puesto de trabajo Mosaic de Legrand o equivalente, de superficie, 3 columnas en color blanco equipado y compuesto por:

Caja superficie 3 columnas blanco.

Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco.

Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo.

2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

Suministro e instalación de interruptor unipolar  de las siguientes características:

- TIPO: Base enchufe con t.t. lateral

- MONTAJE: Empotrado en canaleta, mamapra, tabique o revestimiento.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 grafito o equivalente.

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.

SHUKO MARCO DOBLE UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO

Suministro e instalación de base de enchufe de las siguientes características:

- TIPO: Base enchufe con t.t. lateral

- MONTAJE: Empotrado en canaleta, mamapra, tabique o revestimiento.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.

- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

Control OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Control grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.13 4,00 36,97 147,88

02.14 Partida UD 36,00 108,11 3.891,96

Control OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Servicio tecnico 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM Dalet 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Emisoras 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Administracion 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Control grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Pasillo 17,0 0,00 0,00 0,00 17,00

Total 02.14 36,00 108,11 3.891,96

02.15 Partida UD 29,00 98,42 2.854,18

Redaccion TVE 12,0 0,00 0,00 0,00 12,00

Despacho direccion 4,0 0,00 0,00 0,00 4,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio OM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Control FM Dalet 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio FM 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Control grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Locutorio grabaciones 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.15 29,00 98,42 2.854,18

02.16 Partida UD 23,00 183,93 4.230,39

Redaccion TVE 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Despacho direccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Servicio tecnico 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM Dalet 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Administracion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Zonas comunes 7,0 0,00 0,00 0,00 7,00

Aseos 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Climatizacion (sala pequeña) 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.16 23,00 183,93 4.230,39

LUMINARIA EMERGENCIA SMART NORMALUX

Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equivalente: 

Serie Extraplana.

Modelo FA-200L

Flujo luminoso: 220 lm. 

Autonomía 1 h. 

Modo de funcionamiento No permanente. 

Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio) 

Fuente de luz Led. 

Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh

IP 42. 

IK 04. 

Versión Inteligente Autotest. 

Acabado Blanco. 

Difusor Opal. 

Cuerpo de policarbonato 

Alimentación 230V 50/60 Hz. 

Dimensiones 325 x 134 x 36 mm.

Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño material 

conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo tubo de M16  y accesorios.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, medida la 

unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

LUMINARIA LUZERNA AVANT NORMALIT LX34VLB-F 60X60 32W

Suministro e instalación de luminaria PANEL LUZERNA NORMALIT o equivalente, 60X60 32W, para techos modulares. 

Serie: Luzerna

Modelo: LX34VLB-F

Potencia: 1X32W

Flujo luminoso: 4000 lm. 

Color: 4000K

Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Incluso p.p de cajas de registro, de derivación, tubo flexible libre de halógenos, circuito interior 

de distribución de 3x2,5mm libre de halógenos desde cuadro hasta luminaria y circuitado de encendido. Incluso pequeño material, limpieza, andamiaje y medios 

auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando.

LUMINARIA LUZERNA AVANT NORMALIT LX34DVLB-F 60X60 32W

Suministro e instalación de luminaria PANEL LUZERNA NORMALIT o equivalente, 60X60 32W, con DALI para techos modulares. 

Serie: Luzerna

Modelo: LX34DVLB-F 

Potencia: 1X32W

Flujo luminoso: 4000 lm. 

Color: 4000K

Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Incluso p.p de cajas de registro, de derivación, tubo flexible libre de halógenos, circuito interior 

de distribución de 3x2,5mm libre de halógenos desde cuadro hasta luminaria y circuitado de encendido. Incluso pequeño material, limpieza, andamiaje y medios 

auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando.

Suministro e instalación de mecanismo de tapa para salida de cables- mecanismos de tirador grafito de las siguientes características:

- MATERIAL: Plástico.

- MONTAJE: Empotrado.

- MARCA/SERIE:Simón / 82 grafito o equivalente.

- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .

Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y 

funcionando.
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

02.17 Partida UD 2,00 139,56 279,12

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.17 2,00 139,56 279,12

02.18 Partida UD 2,00 75,03 150,06

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.18 2,00 75,03 150,06

02.19 Partida UD 5,00 173,85 869,25

Climatizacion (sala grande) 3,0 0,00 0,00 0,00 3,00

Climatizacion (sala pequeña) 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 02.19 5,00 173,85 869,25

02.20 Partida UD 5,00 91,36 456,80

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control Grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio Grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.20 5,00 91,36 456,80

02.21 Partida ML 20,00 67,77 1.355,40

0,0 20,00 0,00 0,00 20,00

Total 02.21 20,00 67,77 1.355,40

02.22 Partida ML 20,00 45,99 919,80CANALETA 200X100mm TIPO REJIBAND

PILOTO SEÑALIZACION ROJO VERDE

Suministro e instalación de piloto de señalización doble, verde-rojo de Legrand, equivalente a los existentes, incluyendo pequeño material necesario. Totalmente 

instalado

CANALETA 400X100 mm TIPO REJIBAND

Suministro y colocación de bandeja metálica de varillas electrosoldadeas, con borde de seguridad tipo Rejiband o equivalente, de dimensiones 400x60 mm, 

galvanizado en caliente, para la conducción de cableado electrico. Incluso p.p. de toma de tierra mediante cable desnudo de cobre de 16 mm., piezas de unión y 

fijación entre bandejas, piezas de fijación a paramentos horizontales y verticales, formación de curvas, cambios de dirección y sentido, tabiques separadores, bornas 

de equipotencialidad, placas identificativas, soportes porta luminarias y/o cualquier elemento necesario para la correcta colocación, acabado y fijación de la bandeja. 

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, 

conexionado y probado. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21. Medido en su longitud.

DOWNLIGHT HAT EH14B NORMALIT

Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo Nahika Micro WLPRB14DB de Normalit o equivalente de las siguientes características:

- TIPO: Downlight redondo.

- Marco fabricado en fundición de aluminio.

- Lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado.

- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.

- Acabado blanco.

- UGR<22

- IP 20

- Diámetro 230 mm y 44 mm de altura.

- 1600 lm

- 4000 K de temperatura

- 13 W de potencia

- 0,8 kg de peso

- 50000 horas de vida útil L70F10

- 0,95 Factor d potencia

- 75,1% de Rendimiento

- CRI 80

Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional 

de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y 

andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.

LUMINARIA HERMETIC LINE DL2H NORMALIT

Suministro y montaje de Luminaria estanca de superficie HERMETIC LINE DL2H de Normalit o equivalente de las siguientes características:

- TIPO: Luminaria estanca de superficie

- Fabricado en policarbonato gris con difusor opalino.

- Difusor de policarbonato opal

- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.

- Acabado gris

- UGR<22

- IP 66

- Dimensiones: 690x80x75mm

- 2580 lm

- 4000 K de temperatura

- 19 W de potencia

- 1,3 kg de peso

- 50000 horas de vida útil L70F10

- 0,95 Factor d potencia

- 78,44% de Rendimiento

- CRI 80

Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional 

de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y 

andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.

DOWNLIGHT HAT MINI NORMALIT

Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo ELIT EL24TB de Normalit o equivalente de las siguientes características:

- TIPO: Downlight redondo.

- Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior 

polimerizado.

- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.

- Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión.

- Difusor Cristal transparente.

- Acabado blanco.

- UGR<19

- IP 54

- IK 07

- Diámetro 230 mm y 105 mm de altura.

- 2050 lm

- 4000 K de temperatura

- 11,8 W de potencia

- 0,8 kg de peso

- 60000 horas de vida útil L70F10

- 0,95 Factor d potencia

- 92,8% de Rendimiento

- CRI 80

Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional 

de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y 

andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
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0,0 20,00 0,00 0,00 20,00

Total 02.22 20,00 45,99 919,80

02.23 Partida UD 1,00 1.250,00 1.250,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 02.23 1,00 1.250,00 1.250,00

Total 02 1 32.085,13 32.085,13

03 Capítulo 1 27.869,50 27.869,50

03.01 Partida UD 1,00 3.451,80 3.451,80

Dalet 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 03.01 1,00 3.451,80 3.451,80

03.02 Partida UD 17,00 94,14 1.600,38

Difusores 8,0 0,00 0,00 0,00 8,00

Rejillas 9,0 0,00 0,00 0,00 9,00

Total 03.02 17,00 94,14 1.600,38

03.03 Partida UD 1,00 5.648,40 5.648,40

Aire primario 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 03.03 1,00 5.648,40 5.648,40

03.04 Partida M2 145,00 62,76 9.100,20

145,0 0,00 0,00 0,00 145,00

Total 03.04 145,00 62,76 9.100,20

03.05 Partida UD 14,00 94,14 1.317,96

Redaccion TVE 2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Despacho direccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Servicio tecnico 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM Dalet 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Administracion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 03.05 14,00 94,14 1.317,96

03.06 Partida UD 13,00 125,52 1.631,76

Redaccion TVE 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Despacho direccion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Cabina 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio OM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Servicio tecnico 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Enlaces 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control FM Dalet 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Suministro e instalacion de difusor cuadrado de cuatro direcciones 50-FR-4, KOOLAIR, TROX o equivalente, en aluminio, con cuello normalizado según norma ISO para 

montaje en conducto. Incluso conexión, accesorios de montaje y sujeción, medios auxiliares completamente instalado.

Suministro e instalación de conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver A2 Neto de Isover 25mm de espesor o 

equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y 

con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para 

equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de 

reacción al fuego A2s1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluso p.p. de registros de 

limpieza acordes a RITE, pequeño material, elementos de soportación y fijación.  Totalmente montado, probado y funcionando.Incluso p.p. de replanteo, medios 

auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.

REJILLA RETORNO   315x65

Rejilla retorno, modelo KOOLAIR, TROX o equivalente, de dimensiones aproximadas 315x65 o equivalente, con lamas horizontales regulables, color gris, compuerta de 

regulación de aire por corredera, con marco decorativo, equipada con marco de montaje, i/ plenum de conexión, accesorios de montaje y sujeción, completamente 

instalada

DIFUSOR CUADRADO 300X300

Limpieza y montaje de rejillas y difusores previamente desmontadas y acopiados. Incluso p.p. de conexiones, pequeño material, medios auxiliares, medios de 

elevación, andamiaje y limpieza.

RECUPERADOR 500 M3/H

Suministro y montaje de recuperador de calor de la marca Daikin o equivalente, de 500 m3/h, aire para el intercambio de calor total, de flujo cruzado de aire (calor 

latente + perceptible). Ventilación con recuperación entálpica de calor. Incluso pequeño material, montaje, conexion eléctrica y mano de obra.

CONDUCTO FIBRA

CLIMATIZACION

CONJUNTO SKY AIR ALPHA R-32 DAIKIN ZTXM50R (UNIDAD EXTERIOR E INTERIOR)

Suministro y montaje de conjunto conjunto Sky Air Alpha R-32 marca Daikin, modelo ZTXM50R, compuesto por unidad interior de pared de expansión directa, modelo 

FTXM50R y unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo RZAG50A, tipo DC Inverter. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.000 / 

6.000 W. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Alimentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales SEER/SCOP= 7,41 / 4,6 etiqueta energética 

refrigeración/calefacción A++/A++. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -20 a 52ºC de bulbo seco exterior y Calor desde -20 a 18ºC de temperatura exterior 

bulbo húmedo.

- Control remoto y termostato para la unidad interior.

- Incluyendo ml necesarios de circuito frigorífico 2 tubos.

- Incluyendo bomba de drenaje.

- Cableado de fuerza y control entre las unidades y modificación en cuadro eléctrico.

Posibilidad de control del equipo mediante aplicación desde móvil o tablet vía wifi. Utiliza refrigerante ecológico R32. 

Totalmente instalada, carga de refrigerante y tubería de conexión entre unidad exterior e interior según fabricante,soporte mediante perfiles metálicos a pared para la 

unidad exterior, incluso parte proporcional de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento con 

manguitos antivibratorios, realizada mediante tubería de las mismas características que la existente DN25 y sifón de botella en la conexión a bajante más cercana, 

parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje, y conexionado eléctrico e hidráulico.Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y 

andamiaje.

LIMPIEZA Y MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS

Suministro y colocación de bandeja metálica de varillas electrosoldadeas, con borde de seguridad tipo Rejiband o equivalente, de dimensiones 200x100 mm, 

galvanizado en caliente, para la conducción de cableado electrico. Incluso p.p. de toma de tierra mediante cable desnudo de cobre de 16 mm., piezas de unión y 

fijación entre bandejas, piezas de fijación a paramentos horizontales y verticales, formación de curvas, cambios de dirección y sentido, tabiques separadores, bornas 

de equipotencialidad, placas identificativas, soportes porta luminarias y/o cualquier elemento necesario para la correcta colocación, acabado y fijación de la bandeja. 

Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de 

escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, 

contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, 

conexionado y probado. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21. Medido en su longitud.

AYUDA INSTALACION TECNICA CONTROLES LOCUTORIOS

Ayuda instalacion tecnica electrica, audio, voz, datos etc en controles y locutorios
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Locutorio FM 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Emisoras 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Administracion 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Control grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Locutorio grabaciones 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 03.06 13,00 125,52 1.631,76

03.07 Partida UD 1,00 1.119,00 1.119,00

Rejilla toma de aire exterior fachada 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 03.07 1,00 1.119,00 1.119,00

03.08 Partida UD 1,00 4.000,00 4.000,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 03.08 1,00 4.000,00 4.000,00

Total 03 1 27.869,50 27.869,50

04 Capítulo 1 10.903,97 10.903,97

04.01 Partida UD 1,00 550,00 550,00

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.01 1,00 550,00 550,00

04.02 Partida UD 1,00 450,00 450,00

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.02 1,00 450,00 450,00

04.03 Partida UD 2,00 1.502,00 3.004,00

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.03 2,00 1.502,00 3.004,00

04.04 Partida UD 2,00 778,00 1.556,00

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.04 2,00 778,00 1.556,00

04.05 Partida ML 2,15 862,95 1.855,34

Aseo femenino 0,0 2,15 0,00 0,00 2,15

Total 04.05 2,15 862,95 1.855,34

04.06 Partida UD 2,00 250,00 500,00

2,0 0,00 0,00 0,00 2,00

Total 04.06 2,00 250,00 500,00

04.07 Partida UD 2,00 401,33 802,66

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Aseo femenino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.07 2,00 401,33 802,66

04.08 Partida UD 1,00 878,97 878,97

Aseo accesible 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.08 1,00 878,97 878,97

04.09 Partida UD 1,00 757,00 757,00

Aseo accesible 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.09 1,00 757,00 757,00

04.10 Partida UD 1,00 550,00 550,00

Aseo masculino 1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 04.10 1,00 550,00 550,00

Total 04 1 10.903,97 10.903,97

05 Capítulo 1 588,24 588,24

VERTEDERO GARDA ROCA

Suministro e instalación de vertedero de suelo hecho en cerámica de 42 cm con un acabado en color blanco Garda Roca, con salida horizontal, de dimensiones 42 cm 

de ancho x 44,5 cm de alto x 50 cm de fondo, fabricado en cerámica, instalación de pie a suelo, color blanco

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

INODORO ADAPTADO

Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, 

de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado 

termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.

LAVABO ADAPTADO

Suministro y montaje de lavabo exento homologado para minusvalidos, circular o cuadrado de dimensiones aproximadas 50x50cm. Incluso instalación de grifería 

monomando adaptada para minusvalidos.

BARRAS ASIDERO MINUSVALIDOS

Suministro e instalacion de juego de barras asidero de minusválidos, formada por apoyabrazos abatible AQUACON PRESSALIT CARE mural ref. RF018 o equivalente, 

con muelle para retardar la caída, fabricado en aluminio anodizado lacado en color blanco; asidero modelo AQUACON ref. RT102 o equivalente, fabricado en aluminio 

anodizado y lacado en color blanco, 600 mm de longitud, i/ tacos y tornillos, soportado y anclaje en pared, completamente colocado.

CONJUNTO ACCESORIO BAÑO

Suministro e instalacion de conjunto de accesorios baños compuesto por portarollos de papel higienico (1 unidad por inodoro),  espejo, en acero inox AISI 304. 

Completamente instalados

INSTALACION DE SANEAMIENTO

Sumiistro e instalación de tuberia de PVC de distintos diametros en desagues de puntos de agua, incluso conexión a los aparatos sanitarios y a la red de evacuación 

general del edificio. Incluso p.p. de prqueño material y medios auxiliares

ENCIMERA FENOLICA

Suministro e instalación de encimera de tablero aglomerado hidrófugo / fenólico con superficie de color a elegir por Propiedad, parte inferior forrada de material 

neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado, con formación de hueco, copete, embellecedor y remates. Incluso p.p. de medios auxiliares

INODORO GAP ROCA

Suministro e instalación de inodoro completo adosado a pared compuesto por taza de altura confort con salida dual, tanque de alimentación inferior con mecanismo 

de alimentación y mecanismo de doble descarga 4.5/3L, tapa y asiento.Forma cuadrado. Sistema de descarga: arrastre. Tipo de instalación: de pie. Tipo de salida: 

Dual.Incluye: Taza altura confort adosada a pared con salida dual para inodoro de tanque bajo. Incluye codo de evacuación y juego de fijación. Referencia: 34247C..U; 

Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación inferior para inodoro Referencia: 341470..0; Tapa y asiento para inodoro Referencia: 801470..4; elementos de 

fijación y desagüe.Totalmente instalado

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Suministro y colocacion de punto de agua con tuberias para agua fria y caliente en nueva distribucion en cobre o prolipopileno  de varias diametros, para lavabos, 

urinarios, wc, Incluyendo llaves de corte y de paso generales. Incluso p.p. de fijaciones, pequeño material y medios auxiliares.

Ingeniería, cálculo y documentación para la tramitación administrativa de la instalación de climatización, incluyendo planos As-Built de la instalación realmente 

ejecutada, proyecto y dirección de obra firmadas por técnico competente y visadas en el colegio profesional y trámite en la consellería de Industria, incluso gastos de 

visado y tasas.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

LAVABO I/GRIFERÍA S/ENCIMERA

Suministro y montaje de lavabo sobre encimera fenólica, a colocar en superficie, circular o cuadrado de dimensiones aproximadas 50x50cm. Incluso instalación de 

grifería monomando. Modelo a elegir

LIMPIEZA Y PINTURA REJILLA EXTERIOR

Limpieza y pintura de rejilla situada en fachada para toma de aire exterior. Incluso pequeño material y medios auxiliares.

PROYECTO Y CALCULO INSTALACION VENTILACION
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres

05.01 Partida UD 1,00 588,24 588,24

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 05.01 1,00 588,24 588,24

Total 05 1 588,24 588,24

06 Capítulo 1 3.344,54 3.344,54

06.01 Partida UD 1,00 3.344,54 3.344,54

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 06.01 1,00 3.344,54 3.344,54

Total 06 1 3.344,54 3.344,54

07 Capítulo 1 3.750,00 3.750,00

07.01 Partida UD 1,00 3.750,00 3.750,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 07.01 1,00 3.750,00 3.750,00

Total 07 1 3.750,00 3.750,00

08 Capítulo 1 6.450,00 6.450,00

08.01 Partida UD 1,00 6.450,00 6.450,00

1,0 0,00 0,00 0,00 1,00

Total 08.01 1,00 6.450,00 6.450,00

Total 08 1 6.450,00 6.450,00

 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1 375.844,15 375.844,15

Gastos Generales 13 % 48.859,74

Beneficio Industrial 6 % 22.550,65

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 447.254,54

CUOTA IVA 21 % 93.923,45

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 541.177,99

SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD

Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo:

- Instalaciones de bienestar.

- Señalización.

- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).

- Protecciones colectivas y botiquín.

- Mano de obra de seguridad.

Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. 

Medida la unidad completamente realizada.

Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo:

- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa.

- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales.

- Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias.

- Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.

- Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento.

Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, 

cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autonoma de Andalucía,. Medida la unidad 

completamente realizada

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL CALIDAD

En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE  y  CTE que indica que todos los productos, 

equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este 

último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de 

control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según 

indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto 

funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos 

y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.

CARTELERÍA

Sustitución cartelería de protección contra incendios adaptada a normativa actual, incluyendo el desmontaje y retirada de la existente. medios auxiliares y pequeño 

material incluido.

GESTION DE RESIDUOS

GESTION RESIDUOS
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LOCUTORIO FM
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Total Superficie Útil = 306.66 m²
Total Superficie Construida = 370.38 m²
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

REJILLA RETORNO DE VENTILACIÓN

FANCOIL TECHO TIPO CASSETE DAIKIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN - CONDUCTOS

DIFUSOR MÁQUINA DE CONDUCTO EN
FALSO TECHO EN USO (LOCUTORIOS)

TRAZADO CONDUCTOS VENTILACIÓN
(DESUSO)

SPLIT EN TECHO DAIKINSPLIT

REJILLA APORTE AIRE EXTERIOR

DIFUSOR IMPULSIÓN VENTILACIÓN

ENCENDIDO INTERRUPTOR SIMPLE

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - MECANISMOS

CUADRO ELECTRICO

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS EMERGENCIA

LUMINARIA EMERGENCIAE

DOWNLIGH

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS

LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO
TECHO 600x600mm

LUMINARIA TRABAJO COLGADA

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

PULSADOR DE ALARMA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 Kg

AVISADOR SIRENA ALARMA

CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS

EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
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DEMOLICIÓN ASEOS
(ALICATADOS, SOLADO Y
APARATOS SANITARIOS)

DESMONTAJE DE VISORES
INCLUSO DE BANDEJA
ABSORBENTE

DESMONTAJE PUERTA

DESMONJATE ESTORES

DESMONTAJE REVESTIMIENTOS

DESMONTAJE PAVIMENTO
(MAQUETA/VINILO, ETC)

DESMONTAJE VENTANA

DESMONTAJE REJA

DEMOLICIÓN DE TABIQUES
Y PUERTAS
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NºP L A N O

ESTADO ACTUAL

FECHA

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Z
:\I

N
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
\G

E
N

E
R

A
L
\G

ID
_S

O
L
IC

IT
U

D
E

S
\A

N
D

A
L
U

C
IA

\1
1
0
3
6
3
1
 A

D
E

C
U

A
C

IO
N

 U
I A

L
M

E
R

IA
\P

L
A

N
O

S
\0

4
0
0
.0

0
2
6
.P

0
0
.0

4
 E

A
 D

E
S

M
O

N
T
A

JE
 IN

S
T
A

L
A

C
IO

N
E

S
.D

W
G

 -
 IN

S
T

SUBDIRECCIÓN INMUEBLES Y
OPERACIONES

E
S

C
A

L
A

 G
R

Á
F

IC
A

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

UNIDAD INFORMATIVA DE RNE
C/ HERMANOS MACHADO, 23 - ALMERÍA

NOTA: SE DESMONTARÁN TODOS LOS
EQUIPOS Y RESTO DE INSTALACIONES
EN DESUSO.

DESMONTAJE LUMINARIAS

*
DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE
VENTILACIÓN PARA LIMPIEZA,
TRATAMIENTO DE PINTURA Y
POSTERIOR MONTAJE

ELIMINAR CONDUCTOS ANTIGUOS
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SANEADO Y PINTADO FALSO TECHO
ESCAYOLA

FALSO TECHO FIBRA MINERAL
FISSION (ANTIGUO TATRA)
600x600mI/PERFILERIA VISTA 24mm
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VISOR NUEVO

NUEVA VENTANA CORREDERA

ESTORES NUEVOS

PINTADO PUERTAS ACUSTICAS

PINTADO PUERTAS MADERA

NUEVA PUERTA MADERA

NUEVA PUERTA ENTRADA

PINTADO PUERTA EMERGENCIA

NUEVA PUERTA DE MADERA
CORREDERA
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ECOPHON ACUSTO TM WALL C

MADERA RANURADA +
ZOCALO SUPERIOR E INFERIOR
CON MADERA LISA

TRASDOSADO PLADUR

PINTURA PARAMENTOS
VERTICALES

R1
R2
R3

PAVIMENTO VINILICO

MOQUETA

PV
M

ALICATADO Y SOLADO DE
GRES PORCELÁNICO



LOCUTORIO FM

ADMINISTRACION ASEO
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FEM.

MASC.
CUADRO
ELECTR.

LOCUTORIO GRABACIONES CONTROL GRABACIONES

ENLACES
SERVICIO TECNICO

CLIMATIZACIÓN

CONTROL OM

LOCUTORIO OM
CLIMATIZACIÓN

DISCOTECA

DISCOTECA

(CINTAS)

CABINA

DIRECCIÓN

REDACCIÓN

SALIDA DE 

EMERGENCIA

EMISORAS

CONTROL FM

ARCHIVO
DISCOS

CALLE HERMANOS MACHADO
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LOCUTORIO OM

4.66

CONTROL OM

0.77 3.40 0.49

CANALETA

ECOPHON AKUSTO TM WALC

MADERA RANURADA

VINILO

MADERA LISA

PAVIMENTO VINILICO

MOQUETA

PINTURA BLANCA
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2
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2
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0
0
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PUERTA

ALZADO C

VISOR

0
.2

0

2
.3

0

1
.2

2
0
.1

0
0
.1

0
0
.4

8
0
.2

0
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LOCUTORIO FM

ADMINISTRACION ASEO

ASEO

FEM.

MASC.
CUADRO
ELECTR.

LOCUTORIO GRABACIONES CONTROL GRABACIONES

ENLACES
SERVICIO TECNICO

CLIMATIZACIÓN

CONTROL OM

LOCUTORIO OM
CLIMATIZACIÓN

DISCOTECA
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(CINTAS)
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REDACCIÓN
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EMISORAS

CONTROL FM

ARCHIVO
DISCOS

CALLE HERMANOS MACHADO
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EMERGENCIA SMART NORMALUXE

DOWNLIGH HAT MINI 1500lm/4000k

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS

LUMINARIA 60x60
LX34VLB-F PANEL LED LUZERNA AVANT
32W 840 5.140lm

LUMINARIA HERMETIC LINE DL2H
NORMALIT

DOWNLIGH HAT EH 14B

LUMINARIA 60x60
LUZERNA AVANT LX34DVLB-F
CON REGULACIÓN

CANALETA ALUMINIO



LOCUTORIO FM

ADMINISTRACION ASEO

ASEO

FEM.

MASC.
CUADRO
ELECTR.

LOCUTORIO GRABACIONES CONTROL GRABACIONES

ENLACES
SERVICIO TECNICO

CLIMATIZACIÓN

CONTROL OM

LOCUTORIO OM
CLIMATIZACIÓN

DISCOTECA

DISCOTECA

(CINTAS)

CABINA

DIRECCIÓN

REDACCIÓN

SALIDA DE 

EMERGENCIA

EMISORAS

CONTROL FM

ARCHIVO
DISCOS

CALLE HERMANOS MACHADO

UBICACIÓN DE
EQUIPOS DE CLIMA

REJILLAS APORTE
DE AIRE EXTERIOR
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S
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

REJILLA RETORNO DE VENTILACIÓN

FANCOIL TECHO TIPO CASSETE DAIKIN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN - CONDUCTOS

DIFUSOR IMPULSIÓN VENTILACIÓN

SPLIT EN TECHO DAIKINSPLIT

REJILLA APORTE AIRE EXTERIOR

CONDUCTO  IMPULSIÓN

CONDUCTO  RETORNO

RECUPERADOR

CONJUNTO SKY AIR ALPHA R-32
DAIKIN ZTXM50R

SPLIT
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