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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESMONTAIJE Y MONTAJE PANTALLAS NUEVO DECORADO TELEDIARIO 2026

EXPEDIENTE S-02261-2026
1. OBJETO DEL CONTRATO

En este pliego se describen las especificaciones técnicas para el desmontaje de las actuales pantallasy
la posterior instalacion de las nuevas pantallas que formaran parte del nuevo decorado A2.

2. DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El sistema de pantallas constituye el elemento principal del decorado. Para ello primero hay que
desmontar las actuales pantallas del A2. En el estudio hay 4 pantallas con 350 cabinet y almacenarlos
en flightcase adecuados que tiene que proporcionar la empresa adjudicataria, para su posterior

montaje.

Después hay que montar 5 Pantallas compuestas por mdédulos de led. A continuacién, se describe el
tamafio de los médulos de cada pantalla.

P1 8X6 de 50x50cm
P2 14X6 de 50X50cm
P3 2X14 de 75X25cm
P4 2x14 de 75X25y 1X14 de 100X25
P5 34X6 de 50X50 cm

Altura de pantallas:

Las pantallas 1, 2 y 5: 3.00 m; las pantallas 3 y 4: 3.50m
Configuraciones:

Tramos de 17 ml = 204 médulos
Tramos de 11 ml = 132 médulos
Tramos de 4 ml = 56 médulos

Disposicién:
Pantallas rectas y curvas
o Uniones curvas con angulo aproximado de 4°

Pantallas 3 y 4 con unidn angular de 120° aprox. RTVE proporcionara los herrajes
necesarios para realizar la esquina indicada.

Las pantallas 3 y 4 tienen un angulo inverso al habitual (convexo).

1



\Y;

Las pantallas 1y 2 se sustentan mediante:

e Bastidor metalico de cuadradillo de hierro de 3 x4 cm
e Sistema mixto de fijacién:

o Colgado a vigas estructurales superiores

o Anclaje al suelo

Se intentara aprovechar las estructuras de sujecidn existentes en las pantallas actuales.

El montaje se realizaria sobra las estructuras que fabrique la empresa de escenografia, donde las
pantallas 1, 2 y 5 se conforman con los mddulos actuales de 50x50 cm (Alfalite Modularpix Pro 1 ORIM
o equivalente), y las pantallas 3 y 4 se conforman con médulos adquiridos 75x25 cm y 100x75 cm en
proceso de adjudicaciéon. Como referencia se puede indicar Alfalite panel modularpix Horizontal 1000
cornery 750 corner, o equivalente.

Se proporcionard mas informacidn del modelo adjudicado al adjudicatario de este expediente

Para las pantallas 3 y 4, habrd asistencia directa de la empresa que nos suministre las nuevas pantallas
para su instalacién.

En el montaje la composicion de las pantallas han de realizarla, también, teniendo en cuenta que se
hard con 4+4 escaladores en total y habra que realizar el cableado y configuracién de los

escaladores/procesadores con las pantallas, teniendo en cuenta todo el cableado necesario para la
nueva distribucion.

Esta es la posible distribucién,
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También se ha de realizar el ajuste de colorimetria y calibrado de las pantallas, por parte del
adjudicatario.

Este presupuesto debe incluir todos los costes necesarios para cumplir con el objeto de este pliego
técnico.
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3. PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo estimado:

e 30y 31dejuliode2026: Desmontaje pantallas actuales
e 8al 10 de agosto: Montaje de las pantallas nuevas

e 11 al 14 de agosto: Calibrado de pantallas

e 17 al 21 de agosto: Ajustes y pruebas técnicas

Este calendario esta sujeto a cambios o anulacién en funcién de las necesidades de produccion y
alteracion del plan de trabajo provocado por RTVE.

Unicamente se facturara el trabajo efectivamente realizado.

En caso de anulacidn, RTVE abonard exclusivamente los gastos ya incurridos, previa justificacion y
presentacion de las facturas correspondientes.



