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1. Objeto 
 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de las obras de adecuación de las 

nuevas salas para la realización de nuevos programas en la planta baja del Centro de Producción de RTVE 

en Sevilla. Resumidamente incluye, entre otras, las siguientes actuaciones:  

o Desmontaje de falso techo e instalaciones del mismo, en las nuevas salas que hay que 

habilitar, pasillo correspondiente, sala colaboradores, office y sala de vending. 

o Montaje de falso techo en las nuevas salas para realización de programas, pasillo 

correspondiente, sala colaboradores, office y sala de vending. 

o Demolición de pavimento y rodapié de sala colaboradores y office. 

o Instalación de nuevo pavimento y rodapié similar al existente, en tono gris en sala 

colaboradores y office. 

o Pintura en paredes en las salas para nuevos programas, pasillo correspondiente, sala 

colaboradores, office y sala de vending. 

o Instalación de nuevas pantallas LED y luminarias de emergencia en salas para nuevos 

programas, pasillo correspondiente, sala colaboradores, office y sala de vending. 

o Reacondicionamiento de fancoils en salas para nuevos programas, revisar desagües de 

condensados. 

o Dotaciones eléctricas para puestos de trabajo en salas para productora. 

o Incluir en office fregadero. 

o Sustituir puerta en paso entre office y sala vending. 

 

La subdirección de Servicios Técnicos e Instalaciones de RTVE, de CRTVE será la Unidad responsable del 

contrato y a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

 

 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución 

 

Los trabajos se desarrollan en el Centro de Producción de RTVE en Sevilla. 

 

Las intervenciones serán las mínimas necesarias para adecuar las nuevas salas a las necesidades 

establecidas de producción de programas. Se dará prioridad a las nuevas salas para producción de 

programas donde se ubicará personal de la productora y que tienen que estar habilitadas el 1 de 

septiembre. Una vez finalizadas estas salas, se acometerá el office, sala de vending y sala colaboradores. 

 

Los trabajos requeridos son los siguientes: 

 

- TRABAJOS PREVIOS 

En primer lugar, se realizará una retirada de los enseres, mobiliario y materiales en las salas a actuar. 

A continuación, se llevará a cabo el desmontaje de falso techos e instalaciones existentes y las salas que 
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proceda se demolerá el pavimento con su capa de mortero. 

 

 

- ADECUACION DE SALAS 

Se colocará el nuevo falso techo y luminarias tipo led. 

Se instalará el nuevo pavimento y rodapié en la sala colaboradores y office. 

En el office se montará un fregadero con su correspondiente instalación de saneamiento y fontanería. 

y una nueva puerta de doble hoja que comunica con el vending. 

Dotación eléctrica en las nuevas salas para nuevos puestos de trabajo. 

 

Los trabajos y materiales se describen en las mediciones y presupuesto de manera más exhaustiva. 

La medición incluye en su definición estudios, marcas y modelos que describen las especificaciones 

técnicas requeridas. En todos los casos se acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean 

debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación 

(estudios, fichas técnicas, etc.). 

La obra será además objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades habituales del 

centro RTVE, para ello es preciso resolver de manera previa las servidumbres funcionales, especialmente 

en accesos objeto de desarrollo de manera independiente de las actividades h 

Deberá minimizar el impacto sobre las habituales actividades de RTVE, para ello deberán someterse a la 

programación aportada por la empresa adjudicataria de las obras, actualizada de forma continuada, y 

previamente aprobada por la Subdirección de Servicios Técnicos e Instalaciones de RTVE. 

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y las unidades de obra se desarrollarán en el 

horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción, considerándose que los 

horarios de trabajo serán diurnos, pero habiéndose estimado que hasta un 10% de los trabajos sean 

realizados en horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE. 

 

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a: 

 

- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo 

establecido. 

 
- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como aportar medios auxiliares a emplear 

(grúa, sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc.) 

 

- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes en el 

espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. 

- Retirada de todos los residuos procedentes de la obra. 
 

- Pruebas de estanqueidad para verificar la calidad del material empleado. 
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- Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado CE de 

materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc. 

 

 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la construcción, Código Técnico de 

la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de materiales para la correcta 

utilización y aplicación de los mismos. 

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para ejecutar 

los trabajos previstos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje. 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que les 

habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la obra reúna los requisitos, 

formación, alta en seguridad social, y cualquier otra obligación legal. Así como la gestión de toda esta 

documentación o lo que se le puede solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades 

Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa. 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo responsable 

del deterioro que se pueda producir como consecuencia de los trabajos. 

 

 

2.1.   Alcance de los trabajos 

 

Se tendrá especial cuidado en mantener un acceso señalizado y en buen estado para el personal del 

centro. 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, firmada por la 

Subdirección de Servicios Técnicos e Instalaciones de RTVE y el Adjudicatario del Expediente, teniendo 

en cuenta que las nuevas salas habilitadas para los nuevos programas donde se va a ubicar la productora 

tienen que estar operativas el 1 de septiembre. 

 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Subdirección de Servicios 

Técnicos e Instalaciones de RTVE, se emitirán con periodicidad mensual y deberán acompañarse, de 

forma inexcusable, con un análisis económico a fin de obra con la totalidad de posibles variaciones 

cualitativas y cuantitativas detectadas en relación a las mediciones y presupuesto de la oferta de 

adjudicación 

 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica del resto de 

Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha de firma del Acta de 

Recepción Provisional, debiendo contar para su efectividad con el Conforme expreso de la Unidad de 

Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE. 
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VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad semanal con presencia del    equipo 

humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la obra y en su caso los representantes 

de RTVE.  

 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de Obra y el Acta 

de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra. 

 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir la realidad edificada. 

Asimismo, se entregarán todos los ficheros editables que requiera RTVE en el momento de la entrega 

en formato Autocad (incluyendo documentación completa, así como formatos de ploteado), Word, Excel 

y Presto. 

 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

 

- Colección fotografías realizadas durante ejecución obra. 

- Control de calidad de los materiales suministrados:  

• Certificados y fichas técnicas de los elementos instalados. 

• Certificado contratista/instalador acreditando que han seguido las especificaciones del fabricante 

y/o ensayo de referencia.  

• Certificados de calidad de producto (marcado CE, marcas de calidad) y de empresa (gestión 

calidad).  

• Certificados de garantía materiales.  

 

- Gestión de residuos:  

• Certificado de recogida de residuos no peligrosos/peligrosos, por gestor autorizado (acreditación), 

responsable del transporte de los mismos. Especificando cantidad y depósito de envío.  

• Copia de los albaranes de los contenedores.  

• Certificado de entrega de residuos en depósito gestor autorizado (acreditación).  

• Certificado de destrucción de residuos, para aquellos que por su naturaleza lo requieran, acorde a 

la normativa vigente.  

 

 

  2.2. Medios personales 

 

Medios personales obligatorios en obras: 

La obra contará en todo momento con el siguiente personal durante el desarrollo de los trabajos.  

▪ Encargado de obra, que haya participado como Encargado de obra en al menos 3 obras de 
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características similares a las del objeto del contrato, con presencia a tiempo completo. Con importe 

de las obras superior a 30.000 euros PEM, para cada referencia. 

Únicamente podrán ser sustituidos por perfiles cuya titulación y experiencia iguale o supere la indicada 

anteriormente o la ofertada por el adjudicatario. 

 

3. Contenido de la Propuesta técnica 

La cláusula 11ª CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen los criterios cualitativos 

técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno de ellos, precisando seguidamente la 

documentación que se requiere para permitir el análisis y evaluación de cada oferta. 

 

3.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA-TÉCNICOS (sobre C) 

Se cumplimentará el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según los siguientes 

criterios:  

 

3.2.1. Experiencia del encargado 

3.2.2.  Experiencia del jefe de obra 

3.2.3. Reducción del plazo de ejecución 

 

La documentación presentada debe considerarse como contractual, a requerimiento de RTVE el 

licitador deberá acreditar la formación y experiencia de los medios designados para el proyecto, así 

como mediante certificaciones firmadas por el promotor o por la Dirección facultativa de la obra 

deberá confirmar la participación de Jefe de Obra y Encargado en obras de las características 

requeridas.  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN SALAS PLANTA BAJA LA CARTUJA, SEVILLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 ADECUACIÓN SALAS PRODUCTORA

ACTUACIONES PREVIAS Y TRABAJOS VARIOS01.01

01.01.01 ud DESMONTAJE DE ARMARIOS DE ARCHIVOS DE SALAS COMPACTOS

Desmontaje de armarios de archivo, incluso guías y tableros apoyados en
suelo, se acopiarán en las zonas habilitadas que indique el personal respon-
sale de RTVE.

Deben de guardarse embalados, para un posterior uso, en caso de ser nece-
sario, con la tornillería y piezas accesorias correspondientes.

En caso, de que finalmente, se demuelan y tiren a contenedor, se indicará
en obra, por el personal responsable de RTVE.

Sala compactos videos 1 1 1,00
Sala compactos videos 2 1 1,00

2,00 540,00 1.080,00

01.01.02 m2 DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO EXISTENTE

Demolición de falso desmontable, realizado por medios manuales, sin recu-
peración de material, incluso retirada de elementos de anclaje a forjado y
perfilería. Incluso parte proponcional de retirada de escombros, carga y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación. Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura
y según RD 105/2008 y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones
de Técnico responsable de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso retirada de instalaciones
soportadas en falso techo.

Sala compactos videos 1 72,7 72,70
Sala compactos videos 2 68,02 68,02
Sala compactos cintas 28,72 28,72
Pasillo 33,3 33,30

202,74 12,50 2.534,25

01.01.03 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FALSO TECHO 60X60 CM

Suministro y colocación de placas de falso techo desmontable de fibra mi-
neral de 60x60 cm y 25 mm de espesor modelo PERLA OP de Amstrong o
equivalente, incluso parte proporcional replanteo y nivelado, cortes de pla-
ca (no se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elemen-
tos de remate; incluso descarga, acarreo y distribución de material hasta las
salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las sa-
las dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero y cánon de vertido; incluso parte proporcional de limpieza, medios au-
xiliares y medios de elevación.
Medida la superficie realmente ejecutada

Sala compactos videos 1 72,7 72,70
Sala compactos videos 2 68,02 68,02
Sala compactos cintas 28,72 28,72
Pasillo 33,3 33,30

202,74 50,00 10.137,00

112 junio 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN SALAS PLANTA BAJA LA CARTUJA, SEVILLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.04 m2 PINTURA PARAMENTOS VERTICALES

Suministro y aplicación de pintura plástica al agua para interior sobre para-
mentos horizontales y verticales blanco S-500 o equivalente de las siguien-
tes características:

• Pintura al agua de gran poder cubriente y elevado rendimiento.
Formulada con copolímeros acrílicos. Transpirable y lavable. Ideal
para decorar y proteger todo tipo de interiores. Aditivada con con-
servantes antimoho para la evitar la formación de moho sobre la
pintura.
• Acabado: Mate.
• Color a elegir por el representante de la propiedad.
• Excelente cubrición. Clase 1
• Buena adherencia
• Resistente al frote húmedo
• Con conservantes antimoho
• Transpirable
• Gran rendimiento
• Fácil aplicación
• Lavable. Clase 2
• Sin olor
• No salpica
• Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1
• Cumple las especificaciones RPP 4 y RPP 9 de la Norma Tecnoló-
gica de la Edificación RPP
• Resistencia al frote en húmedo UNE-EN ISO 11998:2007: Clase 2
de acuerdo con UNE-EN 13300:2002
• Poder cubriente UNE-EN ISO 6504-3:2007: Clase 1 de acuerdo
con UNE-EN 13300:2002

Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto e incluso pequeño material.
Formada por limpieza de soporte, aplicación de una mano de imprimación
transparente y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas,
aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos
e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, aplicación de una
segunda mano de fondo para comprobar de nuevo desperfectos e imper-
fecciones y otra mano de lijado y limpieza, dos manos de acabado final apli-
cada con brocha, rodillo o pistola. 
Incluso parte proporcional de protección o tapado de cualquier elemento o
superficie, descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde
se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga
de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde se rea-
liza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de
vertido.con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Los trabajos se realizarán conforme a la Normativa NTE-RPP.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos.

Sala compactos videos 1 34,6 3,10 107,26
Sala compactos videos 2 33,78 3,10 104,72
Sala compactos cintas 21,66 3,10 67,15
Pasillo 32,74 3,10 101,49

380,62 11,00 4.186,82

212 junio 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN SALAS PLANTA BAJA LA CARTUJA, SEVILLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.05 ud ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE HUMEDAD EN PASILLO

Reparación de paño dañado por humedades, retirada de pintura descascari-
llada, limpieza de paño, aplicación de producto lmpiador antimoho, impri-
mación o fondo fijador antimoho.Paño completamente preparado para apli-
cación de pintura.

1,00 130,00 130,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 18.068,07

ELECTRICIDAD01.02

01.02.01 ud DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE

Desmontaje sin recuperación de luminarias en falso techo y paramentos ho-
rizontales. Incluso desconexiones parte proporcional de carga, retirada y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado,
limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico
responsable de RTVE. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Sala compactos videos 1 6 6,00
Sala compactos videos 2 6 6,00
Sala compactos cintas 3 3,00
Pasillo 4 4,00
Luminarias emergencia 5 5,00

24,00 12,00 288,00

312 junio 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN SALAS PLANTA BAJA LA CARTUJA, SEVILLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02 ud PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT. 600X600. 32W

Suministro e instalación de luminaria PANEL LUZERNA NORMALIT o equiva-
lente, para techos registrables con las siguientes características:

Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas
epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostá-
tica y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corro-
sión. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz.
Difusor: Plástico técnico. 
Acabado: Blanco.
Serie: Luzerna AVANT
Versión: Estandar
Dimensiones: 600x600 mm.
Modelo: LX34B
Potencia: 32W
Consumo: 35,2 W
Voltaje: 220-240V 50/60 Hz
Factor de potencia: 0,96
Clase: II
UGR: 19
Lúmenes nominales: 5140 lm. 
Flujo de salida: 3998 lm.
CRI: 80
IP: 20-54
IK: 07
Peso: 2,2 kg
Temperatura de funcionamiento (ºC): -20 a 40
Eficiencia Energética: B
Temperatura de color: 4000K
Horas de vida útil L80: 80.000h
Horas de vida útil L70: 125.000h
Elipses de Macadam: 3
Ángulo de apertura: 114
Seguridad fotobiológica: 0

Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Inclu-
so parte proporcional de cajas de registro, de derivación, tubo flexible libre
de halógenos, circuito interior de distribución de 3x2,5mm libre de halóge-
nos desde cuadro hasta luminaria y circuitado de encendido. Incluso parte
proporcional de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, limpieza, medios de auxiliares  y medios de elevación. 
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Sala compactos videos 1 9 9,00
Sala compactos videos 2 9 9,00
Sala compactos cintas 6 6,00
Pasillo 4 4,00

28,00 63,00 1.764,00

412 junio 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN SALAS PLANTA BAJA LA CARTUJA, SEVILLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.03 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX

Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equi-
valente de las siguientes caracteristicas: 

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. 
Fabricado por Normalux. 
Modelo FA-200L
Dimensiones 325 x 134 x 34 mm.
Acabado Blanco. 
Difusor Opal. 
Cuerpo de policarbonato 
Flujo luminoso: 220 lm. 
Autonomía 1 h. 
Modo de funcionamiento No permanente. 
Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empo-
tramiento, F-ME, incluido en precio) 
Fuente de luz Led. 
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
IP 44. 
IK 04. 
Temperatura de color (K): 5700.
Potencia (W): 0,8W
Clase II
Temperatura de funcionamiento (ºC): 5 a 35
Telemandable: Si
Versión Inteligente Autotest. 
Alimentación 230V 50/60 Hz. 
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Incluso parte proporcional de replanteo, elementos de soportación y fija-
ción, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro,
pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V uniploa-
resde 1,5 mm2 bajo tubo de M16  y accesorios.
Incluso parte proporcional de descarga, acarreo y distribución de material
hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpie-
za, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde
las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero y cánon de vertido, limpieza, medios de auxiliares  y medios de
elevación. 
Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Sala compactos videos 1 1 1,00
Sala compactos videos 2 1 1,00
Sala compactos cintas 1 1,00
Pasillo 2 2,00

5,00 94,00 470,00

01.02.04 ud ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE PARA INCLUIR NUEVOS
CIRCUITOS PARA PUESTOS DE TRABAJO

Creación de nuevos circuitos desde cuadro eléctrico  para usos varios y UPS
correspondiente para dotaciones de puestos de trabajo, incluso nueva lí-
nea, diferencial y todos los componentes necesarios. Totalmente terminado.

1,00 470,00 470,00
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01.02.05 ml CABLEADO ELECTRICO 3G2,5

Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENE-
RAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en mangue-
ra 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) apantallado con trenza de hilos
de cobre de 3G2,5 mm2. (Ph+N+PE) RZ1-K (AS) , incluido tendido conexio-
nado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y tubo corruga-
do. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de
donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conduc-
tores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito
que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante
etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos inter-
medios.
Medida la longitud realmente ejecutada

Sala productora 1 42 42,00
Sala productora 2 42 42,00
Sala productora 3 18 18,00

102,00 3,30 336,60

01.02.06 ml BANDEJA METALICA 60 X 100

Suministro e instalación de bandeja metálica reja galvanizado en caliente,
Rejiband o equivalente, de altura 60 mm y ancho 100 mm, colocada en fal-
so techo con parte proporcional de piezas especiales. Incluso puesta a tierra.

Sala productora 1 11 11,00
Sala productora 2 11 11,00
Sala productora 3 5 5,00

7 7,00

34,00 27,95 950,30

01.02.07 ml CANALETA PERIMETRAL UNEX 110x60 CON TABIQUE

Suminsitro e instalación de canaleta perimetral UNEX 110x60 mm con tabi-
que intermedio, para distribución de cableado electrico y estructurado, y
adaptación de mecanismos. Montada sobre paramentos verticales con par-
te proporcional de accesorios, elementos de fijación, angulos y medios auxi-
liares

Sala productora 1 10 10,00
Sala productora 2 10 10,00
Sala productora 3 5 5,00

25,00 27,62 690,50

01.02.08 ml CANALETA SALVA CABLES MEDIA CAÑA SUELO 18/75

Suministro e instalación de canaleta salva cables de media caña 18/75 de
aluminio, para conducción de cableado desde canaleta perimetral a puesto
de trabajo.Incluso fijaciones y pequeño material.
Totalmente terminado.

Sala productora 1 12 12,00
Sala productora 2 12 12,00
Sala productora 3 5 5,00

29,00 12,50 362,50

01.02.09 ud TOMA CORRIENTE 2P 16A TTL USOS VARIOS EN CANALETA

Suministro y colocación de toma de corriente de usos varios con toma de
tierra lateral, con las siguientes características: TIPO: 2P 10/16A TTL, para co-
nexión rápida. MONTAJE: Empotrado en canaleta. MARCA/SERIE: SIMON o
equivalente. CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1K 3x2,5mm2. CONDUC-
CION: Tubo flexible de dos capas PVC M20 (T), incluso caja para empotrar,
tapa, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño ma-
terial, cableado hasta el circuito correspondiente. Incluso medios auxiliares
y pequeño material

Sala productora 1 2 2,00
Sala productora 2 2 2,00
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Sala productora 3 2 2,00

6,00 20,63 123,78

01.02.10 ud TOMA CORRIENTE 2P 16A TTL UPS EN CANALETA

Suministro y colocación de toma de corriente de UPS con toma de tierra la-
teral, con las siguientes características: TIPO: 2P 10/16A TTL, para conexión
rápida. MONTAJE: Empotrado en canaleta. MARCA/SERIE: SIMON o equiva-
lente. CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1K 3x2,5mm2. CONDUCCION: Tu-
bo flexible de dos capas PVC M20 (T), incluso caja para empotrar, tapa, mar-
co y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, ca-
bleado hasta el circuito correspondiente. Incluso medios auxiliares y peque-
ño material

Sala productora 1 2 2,00
Sala productora 2 2 2,00
Sala productora 3 2 2,00

6,00 20,63 123,78

01.02.11 ud OFIBLOCK PLUS 4 MECANISMOS (2UPS+2UUVV)

Suministro e instalación en mobiliario de ofiblock plus formado por 4 meca-
nismos (2UPS+2UUVV) tipo simon o equivalente Incluso conectores wie-
land hª, base Schuko de 16 A, zócalo, marco y caja., Con parte proporcional
de pequeño material, medios auxiiliares, fijaciones y accesorios.Totalmente
equipado y funcionando.

Sala productora 1 11 11,00
Sala productora 2 11 11,00
Sala productora 3 4 4,00

26,00 56,00 1.456,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 7.035,46

CLIMATIZACIÓN01.03

01.03.01 ud ACONDICIONAMIENTO DE FANCOIL EXISTENTE (Conexiones desagües)

Revisión y reparación de actuales desagües de fancoils existentes, incluyen-
do piezas accesorias necesarias, para su correcto funcionamiento. Totalmen-
te terminado

2,00 115,00 230,00

TOTAL 01.03........................................................................................... 230,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 25.333,53
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02 ADECUACIÓN SALAS ADICIONALES

02.01 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Sala colaboradores 1 74,28 74,28
Office 1 55,34 55,34

129,62 9,00 1.166,58

02.02 ml LEVANTADO DE RODAPIÉ A MANO

Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmen-
te ejecutada.

Sala colaboradores 1 35,00 35,00
Office 1 32,78 32,78

67,78 4,50 305,01

02.03 m2 DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO EXISTENTE

Demolición de falso desmontable, realizado por medios manuales, sin recu-
peración de material, incluso retirada de elementos de anclaje a forjado y
perfilería. Incluso parte proponcional de retirada de escombros, carga y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación. Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura
y según RD 105/2008 y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones
de Técnico responsable de RTVE. 
Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso retirada de instalaciones
soportadas en falso techo.

Sala colaboradores 1 74,28 74,28
Office 1 55,34 55,34
Vending 1 70,59 70,59

200,21 12,50 2.502,63

02.04 ud DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE

Desmontaje sin recuperación de luminarias en falso techo y paramentos ho-
rizontales. Incluso desconexiones parte proporcional de carga, retirada y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado,
limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico
responsable de RTVE. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Sala colaboradores 6 6,00
Office 6 6,00
Vending 6 6,00

18,00 12,00 216,00
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02.05 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA SIMILAR A EXISTENTE

Suministro y colocación de baldosa gris, similar a existente, en dimensiones
y color. Inlcuso parte proporcional de capa de regularización, si fuera nece-
sario, material de agarre y rejuntado, totalmente terminado.

Se presentarán varias muestras, para que la persona responsable de RTVE,
apruebe el material a instalar.

Sala colaboradores 1 74,28 74,28
Office 1 55,34 55,34

129,62 58,00 7.517,96

02.06 ml SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RODAPIÉ SIMILAR A EXISTENTE

Suministro y colocación de rodapié gris, similar a existente, en dimensiones
y color. Inlcuso parte proporcional de material de agarre y rejuntado, total-
mente terminado.

Se presentarán varias muestras, para que la persona responsable de RTVE,
apruebe el material a instalar. El rodapié definitiivo, deberá tener misma al-
tura o mayor que el existente, para tapar posibles irregularidades al levantar
el existente.

Sala colaboradores 1 35,00 35,00
Office 1 32,78 32,78

67,78 21,00 1.423,38

02.07 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FALSO TECHO  REGISTRABLE 60X60 CM

Suministro y colocación de placas de falso techo desmontable de fibra mi-
neral de 60x60 cm y 25 mm de espesor modelo PERLA OP de Amstrong o
equivalente, incluso parte proporcional replanteo y nivelado, cortes de pla-
ca (no se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elemen-
tos de remate; incluso descarga, acarreo y distribución de material hasta las
salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, trans-
porte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las sa-
las dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero y cánon de vertido; incluso parte proporcional de limpieza, medios au-
xiliares y medios de elevación.
Medida la superficie realmente ejecutada

Sala colaboradores 1 74,28 74,28
Office 1 55,34 55,34
Vending 1 70,59 70,59

200,21 50,00 10.010,50

02.08 ud PUERTA DOBLE HOJA CHAPA LACADA EN BLANCO

Suministro e instalación de puerta de chapa, lacada en blanco de doble ho-
ja, incluso todas las piezas accesorias correspondientes (manilla, bisagras..)
Esta partida incuye retirada de la antigua.

La puerta debe quedar totalmente terminada y recibida en tabique existen-
te.

1,00 1.576,20 1.576,20
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02.09 ud PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT. 600X600. 32W

Suministro e instalación de luminaria PANEL LUZERNA NORMALIT o equiva-
lente, para techos registrables con las siguientes características:

Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas
epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostá-
tica y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corro-
sión. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz.
Difusor: Plástico técnico. 
Acabado: Blanco.
Serie: Luzerna AVANT
Versión: Estandar
Dimensiones: 600x600 mm.
Modelo: LX34B
Potencia: 32W
Consumo: 35,2 W
Voltaje: 220-240V 50/60 Hz
Factor de potencia: 0,96
Clase: II
UGR: 19
Lúmenes nominales: 5140 lm. 
Flujo de salida: 3998 lm.
CRI: 80
IP: 20-54
IK: 07
Peso: 2,2 kg
Temperatura de funcionamiento (ºC): -20 a 40
Eficiencia Energética: B
Temperatura de color: 4000K
Horas de vida útil L80: 80.000h
Horas de vida útil L70: 125.000h
Elipses de Macadam: 3
Ángulo de apertura: 114
Seguridad fotobiológica: 0

Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Inclu-
so parte proporcional de cajas de registro, de derivación, tubo flexible libre
de halógenos, circuito interior de distribución de 3x2,5mm libre de halóge-
nos desde cuadro hasta luminaria y circuitado de encendido. Incluso parte
proporcional de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, limpieza, medios de auxiliares  y medios de elevación. 
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Sala colaboradores 9 9,00
Office 9 9,00
Vending 9 9,00

27,00 63,00 1.701,00
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02.10 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX

Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equi-
valente de las siguientes caracteristicas: 

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. 
Fabricado por Normalux. 
Modelo FA-200L
Dimensiones 325 x 134 x 34 mm.
Acabado Blanco. 
Difusor Opal. 
Cuerpo de policarbonato 
Flujo luminoso: 220 lm. 
Autonomía 1 h. 
Modo de funcionamiento No permanente. 
Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empo-
tramiento, F-ME, incluido en precio) 
Fuente de luz Led. 
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
IP 44. 
IK 04. 
Temperatura de color (K): 5700.
Potencia (W): 0,8W
Clase II
Temperatura de funcionamiento (ºC): 5 a 35
Telemandable: Si
Versión Inteligente Autotest. 
Alimentación 230V 50/60 Hz. 
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Incluso parte proporcional de replanteo, elementos de soportación y fija-
ción, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro,
pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V uniploa-
resde 1,5 mm2 bajo tubo de M16  y accesorios.
Incluso parte proporcional de descarga, acarreo y distribución de material
hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpie-
za, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde
las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero y cánon de vertido, limpieza, medios de auxiliares  y medios de
elevación. 
Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Sala colaboradores 2 2,00
Office 2 2,00
Vending 2 2,00

6,00 94,00 564,00
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02.11 m2 PINTURA PARAMENTOS VERTICALES

Suministro y aplicación de pintura plástica al agua para interior sobre para-
mentos horizontales y verticales blanco S-500 o equivalente de las siguien-
tes características:

• Pintura al agua de gran poder cubriente y elevado rendimiento.
Formulada con copolímeros acrílicos. Transpirable y lavable. Ideal
para decorar y proteger todo tipo de interiores. Aditivada con con-
servantes antimoho para la evitar la formación de moho sobre la
pintura.
• Acabado: Mate.
• Color a elegir por el representante de la propiedad.
• Excelente cubrición. Clase 1
• Buena adherencia
• Resistente al frote húmedo
• Con conservantes antimoho
• Transpirable
• Gran rendimiento
• Fácil aplicación
• Lavable. Clase 2
• Sin olor
• No salpica
• Reacción al fuego: B-s1, d0. UNE 13501-1
• Cumple las especificaciones RPP 4 y RPP 9 de la Norma Tecnoló-
gica de la Edificación RPP
• Resistencia al frote en húmedo UNE-EN ISO 11998:2007: Clase 2
de acuerdo con UNE-EN 13300:2002
• Poder cubriente UNE-EN ISO 6504-3:2007: Clase 1 de acuerdo
con UNE-EN 13300:2002

Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto e incluso pequeño material.
Formada por limpieza de soporte, aplicación de una mano de imprimación
transparente y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas,
aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos
e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, aplicación de una
segunda mano de fondo para comprobar de nuevo desperfectos e imper-
fecciones y otra mano de lijado y limpieza, dos manos de acabado final apli-
cada con brocha, rodillo o pistola. 
Incluso parte proporcional de protección o tapado de cualquier elemento o
superficie, descarga, acarreo y distribución de material hasta el lugar dónde
se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga
de escombros y /o residuos generados de obra desde el lugar dónde se rea-
liza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de
vertido.con p.p.  de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
Los trabajos se realizarán conforme a la Normativa NTE-RPP.
Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos.

Sala colaboradores 1 35,00 3,10 108,50
Office 1 32,78 3,10 101,62
Vending 1 34,28 3,10 106,27

316,39 11,00 3.480,29
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02.12 ud FREGADERO INDUSTRIAL INCLUSO CONEXION A RED DE SANEAMIENTO Y
FONTANERIA

Suministro e instalación de fregadero industrial de una cubeta y escurridor,
acabado en acero inoxidable satinado, incluso grifería monomando con
mezlador y todas las piezas accesorias necesarias para que quede completa-
mente instalado. Incluso encimera y frente de metacrilato de 60 cm de altru-
ra.

Esta partida incluye todo el material necesario, para conectar a red de sane-
amiento y fontanería (agua caliente y fría) existente, incluso parte proporcio-
nal de ayudas albañilería, calo en forjado, tubería de conexión de fontanería
y saneamiento, etc.

1,00 1.400,00 1.400,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 31.863,55
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03 GESTION DE RESIDUOS

54896 UD GESTION DE RESIDUOS

1,00 990,00 990,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 990,00
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04 CONTROL DE CALIDAD

5623 UD CONTROL DE CALIDAD

1,00 210,00 210,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 210,00
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05 SEGURIDAD Y SALUD

52622 UD SEGURIDAD Y SALUD

1,00 480,00 480,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 480,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 58.877,08
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CAMERINOS PELUQUERÍA - MAQUILLAJE
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

 33.47 m²

 12.50 m²

 12.39 m²

 13.67 m²

 23.99 m²

 2.38 m²

13.53 m²

 13.35 m²

 49.16 m²

 38.53 m²

 36.66 m²

16.28 m²

 5.15 m²

 14.28 m²

 397.42 m²

 13.53 m²

 13.35 m²

2.38 m² 3.22 m²
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 17.33 m²

 31.72 m²
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 23.73 m²

 43.28 m²

33.00 m²

 12.00 m²

 4.95 m²

 12.16 m²
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 29.22 m²
 73.94 m²

 67.93 m²

 215.55 m²

51.11 m²

 25.13 m²
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16.63 m²

2.36 m²
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11.15 m²
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 47.57 m²
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42.48 m²
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18.68 m²
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 25.00 m²

10.34 m²

 436.92 m2

 118.87 m²

 4.23 m²
 17.74 m²

 96.97 m²

2.82 m²

 10.34 m²

 25.00 m²

 826.19 m²
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Total Superficie Util = 4246.12 m²
Total Superficie Construida = 4752.02 m²
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN - TUBERÍAS - VALVULERÍA

VÁLVULA DE RETENCIÓN

TUBERÍA IMPULSIÓN AGUA CALIENTE

TUBERÍA IMPULSIÓN AGUA FRÍA

FILTRO

BOMBA DE IMPULSIÓN

TUBERÍA REFRIGERANTE IMPULSIÓN

VÁLVULA 3 VÍAS

VÁLVULA DE CONTROL CON ACTUADOR

VÁLVULA CORTE

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN - CONDUCTOS

CONDUCTO  IMPULSIÓN

CONDUCTO CLIMATIZACIÓN RETORNO

CONDUCTO EXTRACCION

TUBERÍA RETORNO AGUA FRÍA

TUBERÍA RETORNO  AGUA CALIENTE

TUBERÍA AGUA FRÍA TÉCNICA
IMPULSIÓN
TUBERÍA AGUA FRÍA TÉCNICA
RETORNO

TUBERÍA IMPULSIÓN BOMBA CALOR

TUBERÍA RETORNO BOMBA CALOR

TUBERÍA AGUA FRÍA SANITARIA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS

CLIMATIZADOR

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE

COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL

CORTINA AIRE

EXTRACTOREX

CLIMATIZADOR DE PRECISIÓNH

TM TERMOSTATO

REJILLA 600x600 mm IMPULSIÓN

ST

REJILLA

FANCOIL TECHO TIPO CASSETE

CASSETE DE EXPANSIÓN DIRECTA

COMPUERTA CORTAFUEGOS

REJILLA EN CONDUCTO

CL

REJILLA DE IMPULSIÓN REGULABLE

REJILLA EN PUERTA DE ASEOS

FANCOIL SUELO

DIFUSOR DE TOBERAS

DIFUSOR

SONDA DE  PRESIÓNSP

EXTRACTOR ASEOS

EVAPORADORAEV

SPLITSPLIT

REJILLA 600x600 mm RETORNO

BOCAS RETORNOBR

FANCOIL TECHO EMPOTRADO

FANCOIL TECHO SUPERFICIE

RADIADOR

UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN

FCO FANCOIL OCULTO

FANCOIL PARED SUPERFICIE

TUBERÍA REFRIGERANTE RETORNO

REJILLA VERTICAL RETORNO

BOCA EXTRACCIÓN

CONDUCTO FLEXIBLE

FANCOIL TECHO A CONDUCTOS

FAN-COIL

INDUCTOR

FC04

P

T

S

MANOMETRO

TERMOMETRO

SONDA INMERSIÓN TREND

X

1 - DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL (con
plenum) DF-RA 24

2 - DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL (con
plenum) DF-RA 32

3 - DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL (con
plenum) DF-RA 48

4 - DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL (con
plenum)

SILENCIADOR

TUBERÍA DE ACERO NEGRO DIN.2440
RED DE FAN-COILS A 4 TUBOS

TUBERÍA IMPULSIÓN AGUA (FRÍA O
CALIENTE)

TUBERÍA RETORNO  AGUA (FRÍA O
CALIENTE)

CONDUCTO AIRE EXTERIOR

CONDUCTO DE AIRE PRIMARIO

SILENCIADOR ACUSTICO DE CELDILLAS

VÁLVULA CORTEFILTRO

VÁLVULA
2 VIAS

LATIGUILLO

VACIADO

CONDENSADOS PVC

DETALLE CONEXION BATERIA INDIVIDUAL
FAN COIL O CLIMATIZADOR

B
A

T
E

R
IA

 F
A

N
 C

O
IL

O
 C

L
IM

A
T
IZ

A
D

O
R

LEYENDA DE FANCOILS

1
Fancoil TERMOVEN FL-450-TFV 4T

(2+1R)

2 Fancoil FWB04JF

3
Fancoil TERMOVEN FL-900-TFV 4T

(2+1R)

4 Fancoil FWB07JF

5 Fancoil TERMOVEN FL-1100-TFV 4T
(3+1R)

6 Fancoil FWB10BT

7 Fancoil TERMOVEN FL-900-TFV 4T
(3+1R)

8 Fancoil TERMOVEN CF-21 (2T+ALF)

9 Fancoil TERMOVEN CF-31 4T

10 Fancoil FWD18

11 Acondicionador precisión
M4EUD+HCR88

12 Fancoil TERMOVEN FL-450-TFV 4T
(3+1R)

REJILLA 600x600 mm IMPULSIÓN
EN FALSO SUELO

REJILLA 600x600 mm RETORNO
EN FALSO SUELO

DIFUSOR TERMOREGULABLE

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN - CONTROL

TCP/IP (FTP Cat6)

IDENTIFICADOR CONTROLADOR BMS

REGULADOR SOBRE FAN-COILCTRL-FC

PASARELA DE INTEGRACIONES TONN 2TONN

OsXX

EKFCMBCB PLACA DAIKIN MODBUS

RED BUS MODBUS (2 HILOS)

33

CABLE DE CONTROL I/O BUS LAN(2 HILOS)

CABLE DE CONTROL I/O BUS LAN(4 HILOS)
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - MECANISMOS

CUADRO ELECTRICO

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS EMERGENCIA

LUMINARIA EMERGENCIAE

APLIQUE LUZ INDIRECTA EN PARED

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS

LUMINARIA TRABAJO COLGADA

LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO
TECHO 1200x600mm

DOWNLIGH

FOCO HALOGENO
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SALA INVITADOS

SALA COLABORADORES PELUQUERÍA - MAQUILLAJE
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SUSTITUCIÓN LUMINARIA EMERGENCIAE

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ACTUACIONES

PINTURA PAREDES

NUEVAS LUMINARIAS EMPOTRABLES EN
FALSO TECHO LED 600x600mm

SUSTITUCIÓN TECHO

SUSTITUCIÓN PAVIMENTO Y RODAPIÉ

TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD PARED

ACONDICIONAMIENTO DE LOS
FANCOILS EXISTENTES

LED

* NOTA:
EN SALAS DE PRODUCTORA 1, 2 Y 3
SE INCLUYE NUEVA DOTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
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CUADRO ELECTRICO
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LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS EMERGENCIA

LUMINARIA EMERGENCIAE

APLIQUE LUZ INDIRECTA EN PARED

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS

LUMINARIA TRABAJO COLGADA

LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO
TECHO 1200x600mm

DOWNLIGH

FOCO HALOGENO

LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO
TECHO LED 600x600mm

ENCENDIDO INTERRUPTOR SIMPLE

LED

* NOTA:
EN SALAS DE PRODUCTORA 1, 2 Y 3
SE INCLUYE NUEVA DOTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
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ANEXO III. Reportaje fotográfico 
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