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1. OBJETO: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones para la contratación de las obras 

necesarias para la remodelación en materia de seguridad en el control de accesos de la sede 

del CPP RTVE Andalucía. Resumidamente incluye, entre otras, las siguientes actuaciones:  

 

- Desbroce de bordillo de acerado. 

- Desbroce de tierra de acerado. 

- Creación de solera de hormigón. 

- Creación de canalizaciones en solera de hormigón. 

- Pavimentado de solera de hormigón. 

- Colocación de nuevo bordillo en plataforma pavimentada. 

- Creación de isleta para equipos de control de acceso. 

- Picado de asfalto para creación de isleta para equipos de control de vehículos. 

- Colocación de barreras para control de vehículos. 

- Apertura de zanja en asfalto para canalización. 

- Instalación de vallado tubular. 

- Creación de zanja armada para vallado tubular. 

- Instalación de puerta en vallado tubular. 

- Creación de paso a nivel. 

- Ejecución de canalizaciones hacia los distintos elementos del sistema. 

 

 

  
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA SU EJECUCIÓN  

La obra se realizará de acuerdo a la documentación técnica adjunta en el Anexo I del presente 

Pliego. 

El proyecto incluye en su definición estudios, marcas y modelos que describen las 

especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se aceptan expresamente los 

productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la 

documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, etc) salvo en 

aquellos que tengan que ser de las marcas de las instalaciones existentes. 

La obra objeto del contrato será desarrollada de manera independiente de las actividades 

habituales del centro RTVE, para ello es preciso resolver de manera previa las servidumbres 

funcionales, tanto en instalaciones como en accesos, vías de evacuación y servicios. 

Durante su ejecución, se deberá minimizar el impacto sobre las actividades habituales de 

RTVE, para ello deberán someterse a la programación aportada por la empresa adjudicataria 

de las obras, actualizada de forma continuada, y previamente aprobada por la Subdirección de 

Inmuebles y Edificación de RTVE. 
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Los trabajos se realizarán sin afección al normal funcionamiento de RTVE. Cualquier 

intervención requerirá la delimitación del área de obra, sin posibilidad de acceso por personal 

de RTVE ajeno a la misma.  

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y las unidades de obra se 

desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de 

producción, considerándose que los horarios de trabajo serán diurnos, pero habiéndose 

estimado que hasta un 30% de los trabajos sean realizados en horarios nocturnos, fines de 

semana y festivos sin coste adicional para RTVE. 

Las actuaciones que supongan, en mayor o menor medida, alteración de las infraestructuras 

del complejo, podrán efectuarse sólo tras la aprobación del Protocolo de Intervención a 

desarrollar acorde al siguiente procedimiento: 

-Planteamiento de la actuación especificando: 

a. Servicios y áreas afectadas, incluso documentación gráfica. 

b. Suministros de instalaciones a suspender temporalmente especificando lapso. 

c. Situación final del servicio una vez restituido. 

-Desarrollo de los trabajos especificando: 

a. Condiciones de suspensión. 

b. Responsables de RTVE. 

c. Responsables de la empresa mantenedora de la Propiedad y su implicación. 

d. Horario pormenorizado e intervinientes para cada uno de los trabajos. 

e. Responsable y operarios de la empresa adjudicataria de las obras. 

El Protocolo de Intervención debe ser aprobado por RTVE con una antelación mínima de 48 

horas, por tanto, se deberá proponer al menos con 72 horas de antelación a la fecha de 

ejecución, contabilizándose este periodo sólo sobre días laborables.  

A efectos del desarrollo de obra se considera preciso contar con Protocolo de Intervención 

para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 

2.1.   Alcance de los trabajos 

DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Se preparará la documentación técnica firmada por técnico competente y la 

documentación necesaria para completar la tramitación ante el Servicio Urbanístico 

correspondiente, de los preceptivos permisos de construcción. Que consisten en: 
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a) Preparar documentos de proyecto/documentación técnica para la aprobación de 

permisos. 

b) Preparación de los impresos y anexos que se precise como complemento a la 

documentación técnica para la obtención de los permisos, incluyendo la firma por 

técnico competente. 

c) Gestión de trámite ante organismos competentes.  

d) Asistencia a CRTVE en la preparación de formularios y abono de tasas. El pago de 

tasas municipales será realizado por RTVE. 

e) Seguimiento del expediente dando contestación a todos los requerimientos 

técnicos remitidos por los organismos municipales. 

Tras la ejecución de las obras, conclusión de los trámites administrativos para la 

obtención de los permisos o definitivos de funcionamiento. 

a) Aportación de la documentación técnica de finalización de la actuación y 

suscripción, por técnico competente cuando resulte exigible, de los certificados o 

documentos necesarios para la correcta finalización y cierre del expediente 

administrativo. 

b) Cierre del expediente ante el órgano competente municipal. 

 

DOCUMENTACIÓN PREVIA  

- Redacción de Plan de seguridad o Documento de Gestión Preventiva (lo que 

corresponda) para aprobación del CSS, apertura de centro de trabajo y subida de 

documentación a la plataforma dispuesta por RTVE. 

- Entrega de la planificación de obra sin superar en ningún caso los plazos e hitos 

establecidos en el pliego de condiciones generales. 

- Redacción de Plan de Gestión de Residuos basado en el Estudio de Gestión de 

Residuos y en la propia obra. 

OBRA. El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, 

firmada por la Subdirección de Inmuebles y Edificación de RTVE y el Adjudicatario del 

Expediente.  

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Subdirección 

de Inmuebles y Edificación, se emitirán con periodicidad mensual y deberán 

acompañarse, de forma inexcusable, con un análisis económico a fin de obra con la 

totalidad de posibles variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación a la 
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documentación técnica recogida en el expediente. A su vez, los elementos que 

requieran documentación para su validación (fichas técnicas, etc.) no se certificarán sin 

disponer de toda la documentación validada por la Subdirección de Inmuebles y 

Edificación de RTVE. 

Las certificaciones vendrán diferenciadas según áreas de ejecución, correspondiéndose 

con cada uno de los proyectos de ejecución adjuntos en la licitación.  

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica 

del resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha 

de firma del Acta de Recepción Provisional debiendo contar para su efectividad con el 

Conforme expreso de la Subdirección de Inmuebles y Edificación de RTVE. 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad semanal con 

presencia del equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de 

la obra y los representantes de RTVE. El procedimiento a seguir será: 

- Orden del Día, aceptado por las partes asistentes con 48 horas de antelación, 

fijando como temas iniciales a tratar los que sean nuevos en el proceso de obra. 

- Redacción de Acta de Obra. Los detalles gráficos quedarán incorporados a la misma 

y su firma será digital con bloqueo de archivos en formato pdf, distribuyéndose a 

los distintos agentes intervinientes mediante correo electrónico de forma 

inmediata.  

 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Acta de Recepción, 

con la entrega de la documentación final de obra y la aceptación de la documentación 

necesaria por parte del agente que RTVE designe para completar el proceso de 

tramitación administrativa previo a la puesta en servicio de los espacios.  

La totalidad de la documentación final se entregará en formato PDF y debe definir la 

realidad edificada. Asimismo, se entregarán todos los ficheros editables que requiera 

RTVE en el momento de la entrega en formato Autocad (incluyendo documentación 

completa, así como formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

La documentación gráfica se entregará acorde al protocolo de entrega de proyectos que 

facilitará RTVE al adjudicatario del contrato, el cual define el sistema de guardado en 

versión 10 de AutoCAD, desarrollo de carpetas, nombres de colores y capas, criterios de 

dibujo y trazados de superficies, parámetros de dibujo etc. Todo ello con el fin de poder 

integrar posteriormente la nueva ordenación en las bases gráficas de RTVE. 

2.2. Desarrollo de los trabajos 

2.2.1. Medios personales obligatorios en obra. 
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La obra contará con el siguiente personal asignado durante el desarrollo de los trabajos. 

-  Encargado de obra. Dedicación completa. Con experiencia mínima como encargado de 

obra en al menos una obra, y que hayan supuesto un importe igual o superior a 

66.034,85 € PEM. 

Únicamente podrán ser sustituidos por perfiles cuya experiencia iguale o supere la 

indicada anteriormente. 

2.2.2. Medios personales obligatorios no permanente en obra. 

- Técnico competente para firmar de Declaración Responsable y tramitar las gestiones 

administrativas para obtención de permisos de obra incluyendo la contestación de 

requerimientos y el trámite de finalización. 

2.3. Control de calidad 

Se deberá realizar el Control de Calidad de la ejecución de la obra según lo exigido a 

continuación: 

2.3.1. Control de recepción en obra de los productos. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 

de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 

expediente. Este control comprenderá:  

2.3.1.1. Control de la documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al técnico 

representante de la propiedad, los documentos de identificación del 

producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 

por el expediente o por el técnico representante de RTVE. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;  

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 

CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados. 

2.3.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad: 
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El suministrador proporcionará al adjudicatario la documentación precisa 

sobre:  

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 

exigidas en el expediente y documentará, en su caso, el reconocimiento 

oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 

Código Técnico de la Edificación Parte I.  

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5.2.5 del Código Técnico de la Edificación Parte I., y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas.  

El técnico representante de la propiedad verificará que esta documentación 

es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 

amparados por ella. 

2.3.1.3. Control mediante ensayos. 

Será necesario verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del Código 

Técnico de la Edificación y realizar los ensayos y pruebas sobre los productos 

que acorde a normativa sea preceptivo, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el Expediente u 

ordenados por el Técnico responsable de RTVE. 

Será competencia del Técnico responsable de la Propiedad los criterios de 

aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

2.3.2. Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el encargado de obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución 

y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 

indicado en el expediente, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones del técnico representante de la propiedad. En la 

recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

gestión de calidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 

se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. del Código 

Técnico de la Edificación Parte I. 

 

2.3.3. Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 

realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el expediente u ordenadas por del 

técnico representante de la propiedad y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

   

3.1 Criterios de valoración automática – técnicos: 

Para la valoración de los puntos objetivos se aportará el Anexo III del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares cumplimentado de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

 

3.1.1 Experiencia del encargado  

La documentación presentada debe considerarse contractual, a requerimiento de 

RTVE el licitador deberá demostrar mediante certificaciones firmadas por el 

promotor o por la Dirección facultativa de la obra, que los medios personales 

asignados a la ejecución de este contrato han participado como Encargado, en el 

número obras mínimas requeridas (punto 2.2) y obras declaradas (punto 3.1) y que 

éstas guardan las características exigidas. 

 

Se indicará la titulación y se detallarán las obras realizadas en las que haya 

intervenido como ENCARGADO, cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o 

superior a 66.034,85 €, para cada referencia, indicando el título de proyecto y el 

importe. El currículo deberá indicar: 

 

Titulación 

Obra 1:  

   Título 

   Presupuesto (PEM) 

 

Obra 2:  
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   Título 

   Presupuesto (PEM)  

 

Los medios nombrados por el adjudicatario únicamente podrán ser sustituidos en 

obra por perfiles cuya titulación y experiencia pudiera igualar o superar a la 

presentada en la propuesta técnica aceptada. 
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1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Antecedentes 

El presente documento tiene por objeto describir las de Remodelación de seguridad en el 

control de accesos de la sede del CPP RTVE Andalucía. 

1.2 Datos del emplazamiento 

El acceso está situado en el acceso al Centro de Producción de Programas de RTVE Andalucía, 

sito en Edificio RTVE Isla de la Cartuja, Parque del Alamillo en el 41092 de Santiponce (Sevilla). 

1.3 Descripción de la actuación 

Se debe remodelar el acceso en materia de seguridad al CPP RTVE Andalucía, sede en 

Santiponce (Sevilla). Las tareas a realizar, resumidamente, consisten en: 

- Desbroce de bordillo de acerado. 

- Desbroce de tierra de acerado. 

- Creación de solera de hormigón. 

- Creación de canalizaciones en solera de hormigón. 

- Pavimentado de solera de hormigón. 

- Colocación de nuevo bordillo en plataforma pavimentada. 

- Creación de isleta para equipos de control de acceso. 

- Picado de asfalto para creación de isleta para equipos de control de vehículos. 

- Colocación de barreras para control de vehículos. 

- Apertura de zanja en asfalto para canalización. 

- Instalación de vallado tubular. 

- Creación de zanja armada para vallado tubular. 

- Instalación de puerta en vallado tubular. 

- Creación de paso a nivel. 

- Ejecución de canalizaciones hacia los distintos elementos del sistema. 
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2.1.‐ VISTA GENERAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN ACCESO A LA PARCELA. 

 

 

A la derecha se sitúa la plataforma que habrá que modificar avanzando la superficie sobre el 

carril de acceso.  

2.1.‐ VISTA INTERIOR DE LA PARCELA: 

Actual zona donde se construirá el solado pavimentado. 
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Carril sobre el que se ubicarán los pasos de cebras:  

 

2.3.‐ ACCESO A RAMPA: 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
NUEVO ACCESO DE ENTRADA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

AE.S.01 TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS........................................................................................................................ 1.000,00 1,26
AE.S.02 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................................. 7.692,15 9,70
AE.S.03 EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN ............................................................................................................................. 21.728,48 27,41
AE.S.04 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS................................................................................................. 22.770,35 28,72
AE.S.05 INSTALACIONES ........................................................................................................................................................... 11.474,16 14,47
AE.S.06 SEÑALIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 2.022,10 2,55
AE.S.07 CERRAJERÍA ................................................................................................................................................................. 8.453,55 10,66
AE.S.08 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................................... 1.127,11 1,42
AE.S.09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 1.127,11 1,42
AE.S.10 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................. 1.878,52 2,37

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 79.273,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 10.305,56
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.756,41

Suma..................................................... 15.061,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 94.335,50

, 16 de septiembre 2026.

116 septiembre 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVO ACCESO DE ENTRADA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AE.S.01 TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS

AE.S.01.01 ud TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Realización y Gestión de los trámites administrativos para la obtención de
los permisos de obra, Certificado de Ejecución, Seguimiento de las obras y
Tramitación del Fin y Cierre de Obra mediante Declaración Responsable an-
te el Órgano competente municipal que corresponda. Todo ello firmado
por Técnico Competente.
Para la Declaración Responsable inicial o procedimiento correspondiente, el
Técnico podrá asumir como base la Documentación Técnica publicada en
los Pliegos o adaptarla según criterios técnicos y/o por requerimiento del
Ayuntamiento o Junta Municipal.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL AE.S.01 ............................................................................................................................... 1.000,00

AE.S.02 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

AE.S.02.01 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN

Demolición y levantado de bordillo de hormigón por medios manuales y/o
mecánicos, de dimensiones entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hor-
migón en masa, de espesor variable. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medición de longitud realmente ejecutada. 
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD.

Bordillo actual derecha 42,20 42,20
Bordillo actual izquierda 10,30 10,30

52,50 3,90 204,75

AE.S.02.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA DE HORMIGÓN

Demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera de
hormigón en masa de 10 cm de espesor, por medios manuales y/o mecáni-
cos. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medición de superficie realmente ejecutada. 
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301, RD 105/2008 y NTE-ADD.

Acera garita perímetro long 2 6,70 1,10 14,74
Acera garita perímetro transv 2 6,00 1,10 13,20

27,94 8,06 225,20

AE.S.02.03 m2 CORTE Y LEVANTADO DE ASFALTO

Corte y levantado de asfalto (actual vial), realizado por medios mecánicos. 
Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Confor-
me a PG3, RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medida la superficie realmente ejecutada. 

Ampliación acera 15,00 1,10 16,50
Isleta barreras 4,80 0,80 3,84
Canalización entre acera e isla 10,20 0,80 8,16
Cajeado de paso accesible a nivel 10,10 4,40 44,44
Canalización saneamiento 6,00 0,80 4,80

77,74 42,62 3.313,28

216 septiembre 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVO ACCESO DE ENTRADA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AE.S.02.04 u DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m

Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o ator-
nillada al pavimento, por medios manuales y/o mecánicos; Incluso p.p. de
corte y picado del pavimento, retirada de escombros, carga y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción. 
Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la
misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Señal 1, 2, 3 y 4 4 4,00

4,00 21,25 85,00

AE.S.02.05 u PROTECCIÓN DE ÁRBOL

Protección individual de tronco de árbol de perímetro aproximado entre 95
y 180 cm, con estructura de maderas atadas entre sí con alambre, de 2 m
de altura mínima, colocadas sobre material con función de acolchado. Inclu-
so p.p. de desmontaje de la protección una vez finalizados los trabajos.  In-
cluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado
para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-
non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la unidad realmente ejecutada.

Árboles existentes 6 6,00

6,00 100,00 600,00

AE.S.02.06 u DESPLAZAMIENTO DE ARQUETA DE ALUMBRADO

Desplazamiento de actual arqueta de alumbrado ≤3 m en terreno natural,

incluyendo desmontaje/demolición, excavación manual, canalización, arque-

ta prefabricada, conexión eléctrica, y relleno. Se considera incluida una lon-

gitud máxima de canalización de 3 m. La unidad comprende la totalidad de

los trabajos necesarios para el desplazamiento de arqueta de alumbrado

existente, incluyendo:  Localización, desconexionado, desmontaje/demoli-

ción y retirada de arqueta existente. Excavación manual en terreno natural

hasta una profundidad aproximada de 0,60 m. Ejecución de nueva canaliza-

ción mediante tubo de PVC corrugado, incluyendo cama de arena y señali-

zación. Suministro y colocación de arqueta prefabricada de hormigón (de

hasta 50x50cm) con tapa de fundición clase B125.  Conexión eléctrica me-

diante personal autorizado conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión. Relleno y compactación de la zanja con material procedente de la

excavación. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado

para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, ca-

non de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Además,

se considera incluido cualquier medio auxiliar, herramienta, mano de obra y

material necesario para la correcta ejecución de la unidad completamente

terminada. 

Medida la unidad realmente ejecutada, conexionada, probada y funcionan-

do.
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Arquetas actuales de alumbrado urbanizción interior 5 5,00
Nueva ubicación farolas desplazadas 2 2,00

7,00 263,00 1.841,00

AE.S.02.07 m RETIRADA DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO

Desmontaje y desconexión de instalaciones fuera de servicio por medios
manuales y/o mecánicos, de cualquier instalación y diámetro. Incluso p.p.
de desmontate de pequeño material, elementos de fijación/anclaje/soporta-
ción, retirada de escombros, limpieza, retirada de elementos/escombros a
pie de carga, transporte al vertedero, canon de vertido, limpieza, medios au-
xiliares y medios de elevación.  Totalmente desmontado. 
Medida la longitud realmente desmontada.

Varias instalaciones 1 15,00 15,00

15,00 14,00 210,00

AE.S.02.08 u DESMONTAJE DE BANDA DE RODADURA DE ENTRADA VEHÍCULOS

Desmontaje de la actual banda de rodadura de entradas de vehículos (pie-
zas individuales de 50cm) con recuperación y retirada de instalaciones del
sistema antibombas ubicado bajo las mismas.
Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en al-
macén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la
misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y en el caso del mate-
rial no reutilizable, retirada de escombros, carga y transporte en obra desti-
nado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero,
canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Medida la unidad realmente desmontada.

Tramos de banda 12 12,00

12,00 22,50 270,00

AE.S.02.09 u DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO

Desmontaje con recuperación de farola con báculo monoposte  de hasta 10
m de altura, empotrada o atornillada al pavimento. Incluso p.p. de descone-
xión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas (si procede),
corte y picado del pavimento, retirada de escombros, carga y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción.  Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio
en almacén en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en
la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD.

Farolas actuales en recorrido 2 2,00

2,00 171,46 342,92
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AE.S.02.10 u AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, trabajos de impermea-
bilización, anclajes de cerrajería y conexiones de telecomunicaciones, en
obra de accesos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas (por medios manuales o rozadora) y recibidos,
incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o ele-
mentos de cerrajería. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecu-
ción de los trabajos. Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transpor-
te en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), trans-
porte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios
de elevación. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que sur-
jan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización
efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios des-
compuestos.

Ayudas albañilería 1 1,00 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL AE.S.02 ............................................................................................................................... 7.692,15

AE.S.03 EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN

AE.S.03.01 m3 EXCAVACIÓN

Excavación hasta 0,35 m de profundidad en terrenos de consistencia media,
por medios manuales y/o mecánicos con extracción de tierras fuera de la
excavación.
Incluso p.p. de retirada de tierras y escombros, carga y transporte en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación,
según RD105/2008 y Ley 7/2022.  Medido el volumen realmente ejecutado.
Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV/1976. Maquinaria con marcado CE según
RD 1644/2008 y RD 1215/1997.

Acera 1 6,52 2,24 0,35 5,11
Acera 2 5,80 2,50 0,35 5,08
Acera 3 3,75 6,63 0,35 8,70
Acera 4 66,70 1,90 0,35 44,36
Acera 5 4,20 2,50 0,35 3,68
Valla 4 6,50 0,30 0,35 0,68
Acera garita perímetro actual longit 2 6,40 0,90 0,35 4,03
Acera garita  perímetro actual transver 2 5,65 0,90 0,35 3,56
Cajeado para paso elevado de peatones 10,10 4,20 0,35 14,85
Isleta barreras 4,80 0,80 0,35 1,34
Canalización saneamiento 6,00 0,80 0,35 1,68
Nueva ubicación farola 2 0,40 0,40 0,35 0,11

93,18 47,10 4.388,78
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AE.S.03.02 m CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 4x63 mm

Ejecución de canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas
de áreas peatonales, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad
de dimensiones mínimas, para canalización de líneas eléctricas en baja ten-
sión; formada por:  Corte de pavimento. Apertura y excavación en zanja por
medios manuales y/o mecánicos. Formación de cuna de arena de río de 5
cm de espesor Suministro y colocación de 4 tubos de polietileno corrugado
de alta densidad de doble pared de 63 mm de diámetro.  Relleno de costa-
dos y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señaliza-
ción, y relleno de zanja y compactado con las tierras procedentes de la ex-
cavación, hasta el nivel base del pavimento (solera, acera, etc.). Pavimento
no incluido. Incluso p.p. de retirada de tierras y escombros, carga y trans-
porte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc),
transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y me-
dios de elevación.  Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tu-
bos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a
los requisitos particulares de la UNE-EN 61386-24:2011; y cinta de señaliza-
ción "ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS s/UNE-EN 50520:2009.  Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.  Medida la longitud realmente ejecutada en obra. Uni-
dad de medida totalmente terminada.

Canalización para Portillo 15,00 15,00
Canalización para Torno 15,00 15,00

30,00 32,33 969,90

AE.S.03.03 m CANALIZACIÓN 40x80 cm CALZADA 4x110 mm

Ejecución de canalización subterránea enterrada bajo calzada, en zanja de
40 cm de ancho y 80 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para ca-
nalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por:  Corte de pavi-
mento. Apertura y excavación en zanja por medios manuales y/o mecánicos.
Formación de cuna de Hormigón de 5 cm de espesor Suministro y coloca-
ción de 4 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared
de 110 mm de diámetro.  Relleno de costados y tapado de tubos con hor-
migón no estructural HNE-15/P/20 elaborado en central y vertido en obra,
colocación de cinta de señalización "ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS. Relle-
no de zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavación, has-
ta el nivel base del pavimento (asfalto). Incluso p.p. de retirada de tierras y
escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, con-
tenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza,
medios auxiliares y medios de elevación.  Conforme a REBT: ITC-BT-21 y
NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las
UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN
61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos particulares de la UNE-EN
61386-24:2011; hormigón según Código Estructural y cinta de señalización
s/UNE-EN 50520:2009. Materiales con marcado CE y Declaración de Presta-
ciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  Medida la longi-
tud realmente ejecutada en obra. Unidad de medida totalmente terminada.

Canalización para barrera 1 15,00 15,00
Canalización para barrera 2 15,00 15,00

30,00 64,73 1.941,90
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AE.S.03.04 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/P/20 VERT. BOMBA

Suministro y puesta en obra de hormigón HL-150/P/20, elaborado en cen-
tral para limpieza y nivelación de fondos de cimentación de resistencia ca-
racterística a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm, elaborado en central de 0,10 m de espesor. 
Se incluye la formación de la curva de la acera nueva.  Totalmente realiza-
do; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. In-
cluso p.p. de retirada de escombros y/o material sobrante, carga y transpor-
te en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), trans-
porte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios
de elevación.  Según normas Código Estructural. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Acera 1 6,52 2,24 0,10 1,46
Acera 2 5,80 2,50 0,10 1,45
Acera 3 3,75 6,63 0,10 2,49
Acera 4 66,70 1,90 0,10 12,67
Acera 5 4,20 2,50 0,10 1,05
Valla 4 6,50 0,30 0,10 0,20
Acera garita perímetro actual longit 2 6,40 0,90 0,10 1,15
Acera garita  perímetro actual transver 2 5,65 0,90 0,10 1,02
Cajeado para paso elevado de peatones 10,10 4,20 0,10 4,24
Isleta barreras 4,80 0,80 0,10 0,38
Canalización saneamiento 6,00 0,80 0,10 0,48

26,59 138,30 3.677,40

AE.S.03.05 u TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC SN4 160 mm

Instalación de tubería de saneamiento enterrado de 160 mm de diámetro
nominal en PVC color teja de rigidez anular SN4, y longitud hasta 4 metros,
colocada sobre lecho de arena. Incluye apertura de zanja en cualquier tipo
de terreno hasta una profundidad máxima de 1,5 m, picado y retirada de
pavimentos previos, excavación, colocación y unión de la tubería, tapado de
protección con arena de río, relleno y compactado por capas con material
procedente de la excavación, y ejecución de solera de hormigón en masa
de hasta 10 cm de espesor, preparado para capa de acabado (no incluida).
Se incluye el replanteo, nivelado y rependienteado de las pendientes de caí-
da de aguas. Incluye parte proporcional de piezas especiales, medios auxi-
liares, retirada de sobrantes a vertedero y limpieza, conforme a CTE DB
HS-5.

Tubería nueva conexión recogida saneamiento 1 1,00

1,00 419,84 419,84

AE.S.03.06 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20

Ejecución de solera de hormigón HA-25/B/20/XC1, XC2 o XC3, elaborado
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos en-
terrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un
espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosol-
dado #150x150x6 mm y colocación de separadores. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y reglea-
do. Incluso p.p. de retirada de escombros y/o material sobrante, carga y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación.  Según normas Código Estructural y NTE-RSS. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye la formación necesaria de pen-
diente de la solera para la evacuación de agua de lluvia en las aceras. Ade-
más, se incluye la formación de rampa para la subida y bajada de los vehí-
culos en el paso de cebra elevado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Acera 1 6,52 2,24 14,60
Acera 2 5,80 2,50 14,50
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Acera 3 3,75 6,63 24,86
Acera 4 66,70 1,90 126,73
Acera 5 4,20 2,50 10,50
Valla 4 6,50 0,30 1,95
Acera garita perímetro actual longit 2 6,40 0,90 11,52
Acera garita  perímetro actual transver 2 5,65 0,90 10,17
Cajeado para paso elevado de peatones 10,10 4,20 42,42
Isleta barreras 4,80 0,80 3,84
Formación paso elevado de peatones 1 10,10 4,40 44,44
Canalización saneamiento 6,00 0,80 4,80

310,33 31,94 9.911,94

AE.S.03.07 m ZUNCHO DE HA 30X30 CM

Zuncho de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, sección 30x30 cm, armado
con 4Ø12 y estribos Ø6 B500S, cada 20 cm, recubrimiento 5 cm, incluyendo
suministro, elaboración y colocación de armaduras, separadores, encofrado,
vertido, vibrado y curado del hormigón. Se tendrá en cuenta que los estri-
bos cada 20 cm irán cada 15 cm cuando coindidan con los anclajes de la
placa metálica de la valla tubular. 
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y reglea-
do. Incluso p.p. de retirada de escombros y/o material sobrante, carga y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación. 
Medido lo realmente ejecutado.

Valla 4 8,00 8,00

8,00 52,34 418,72

TOTAL AE.S.03 ............................................................................................................................... 21.728,48

AE.S.04 ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

AE.S.04.01 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formación de pendiente rampa, realizado con mortero de
cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio
de 5-7 cm. Incluso p.p. de replanteo y nivelado, retirada de escombros, car-
ga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxi-
liares y medios de elevación. Totalmente terminado. Medición de superficie
realmente ejecutada. 
Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 

Pendiente entrada ppal 2,50 1,20 3,00

3,00 13,87 41,61

AE.S.04.02 m2 PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluso p.p. de
replanteo y nivelado, retirada de escombros, carga y transporte en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Se incluye la
formación en curva del inicio y final de la acera nueva.  Medida la superficie
realmente ejecutada. 

Acera 1 6,52 2,24 14,60
Acera 2 5,80 2,50 14,50
Acera 3 3,75 6,63 24,86
Acera 4 66,70 1,90 126,73
Acera 5 4,20 2,50 10,50
Acera garita perímetro actual longit 2 6,40 0,90 11,52
Acera garita  perímetro actual transver 2 5,65 0,90 10,17
Cajeado para paso elevado de peatones 10,10 4,20 42,42
Isleta barreras 4,80 0,80 3,84
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259,14 48,01 12.441,31

AE.S.04.03 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 40x40 cm

Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o negro, en bal-
dosas de 40x40x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en
franjas de orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto
(altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/XC2 o XC3 de 10 cm de espesor (incluida), sentada con morte-
ro de cemento (según normas RC-16 y UNE-EN 998-2:2018), y enlechado
entre piezas con lechada de cemento. I/p.p. de juntas de dilatación y limpie-
za. Incluso p.p. de replanteo y nivelado, retirada de escombros, carga y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación.  Totalmente realizado. Medida la superficie realmente
ejecutada. Losetas y componentes del hormigón y mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Se
recomienda el uso de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2022. Hormi-
gón según Código Estructural.

Recorrido 1 10,00 0,40 4,00

4,00 47,65 190,60

AE.S.04.04 m2 PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL BOTONES 40x40 cm

Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo, amarillo o
blanco, en baldosas de 40x40x3,5 cm, con resaltos cilíndricos de tipo botón
de 25 mm de diámetro y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3 de 10 cm de es-
pesor (incluida), sentada con mortero de cemento (según normas RC-16 y
UNE-EN 998-2:2018), y enlechado entre piezas con lechada de cemento. ;
i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Incluso p.p. de replanteo y nivela-
do, retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de ver-
tido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.  Totalmente realiza-
do. Medida la superficie realmente ejecutada. Losetas y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa confor-
me a UNE-CEN/TS 15209:2022. Hormigón según Código Estructural.

Paso de peatones 4,40 1,20 5,28
Punto de recogida 2,00 1,00 2,00

7,28 48,49 353,01

AE.S.04.05 m IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y TAPAJUNTAS CON BANDA
MOTERPLAS SBS DE SOPREMA

Impermeabilización de juntas de dilatación, mediante bandas de adherencia
de 50 cm de ancho tipo MORTERPLAS SBS FP 3 KG BAND a cada lado de la
junta previa imprimación con EMUFAL PRIMER (300 g/m2); banda de 50 cm
de ancho, adherida a ambos lados de la misma formando fuelle tipo MOR-
TERPLAS SBS FP 4 KG y con solapes transversales de al menos 15 cm; fondo
de junta tipo JOINFAL y tapajuntas mediante banda de 33 cm tipo MORTER-
PLAS SBS FP 4 KG, listo para recibir el sistema de acabado.  Medido real-
mente en su longitud.

Encuentro garita y nuevo solado (perímetro largo) 2 6,30 12,60
Encuentro garita y nuevo solado (perímetro corto) 2 4,15 8,30

20,90 27,45 573,71
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AE.S.04.06 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón (de simila-
res características al existente), monocapa, con sección normalizada peato-
nal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²),
de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20
cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, ex-
tendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-
to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ra-
tio), incluido el posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de
la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm. Incluso p.p. de replanteo, nivelado y aplomado. Medi-
da la longitud realmente ejecutada. 

Bordillo actual derecha (nuevo) 48,00 48,00
Bordillo actual izquierda (nuevo) 14,20 14,20
Bordillo nuevo isleta 18,00 18,00

80,20 46,08 3.695,62

AE.S.04.07 m MONTAJE DE BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD RECUPERADA

Suministro e instalación de banda reductora de velocidad recuperada. Inclu-
so embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en almacén
en cualquier punto del recinto de RTVE para su reutilización en la misma
obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio. Incluso, replanteo, nivelado,
tornillería y elementos de fijación, pequeño material, retirada de escom-
bros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contene-
dor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, me-
dios auxiliares y medios de elevación.  Medida la longitud realmente ejecu-
tada. No se certificará la medición no ejecutada entre la partida AE.S.04.07
(recuperada) y AE.S.04.08 (nueva).

Entrada nueva 2 6,00 12,00

12,00 35,00 420,00

AE.S.04.08 m NUEVA BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD

Suministro e instalación de banda reductora de velocidad, marca TEKIPARK
o equivalente, fabricada en caucho reciclado con una longitud total de 500
mm (longitud negro 250 mm y longitud amarillo 250 mm), resistente al des-
gaste, a los rayos UV y a las inclemencias del tiempo. Incluso p.p. de replan-
teo, nivelado, tornillería y elementos de fijación, pequeño material, retirada
de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco,
contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.  Medida la longitud realmente
ejecutada. No se certificará la medición no ejecutada entre la partida
AE.S.04.07 (recuperada) y AE.S.04.08 (nueva).

Entrada nueva 2 6,00 12,00

12,00 75,00 900,00

AE.S.04.09 m² REPARACION DE ÁREAS ASFALTADAS CON MORTERO ASFÁLTICO

Reparación de áreas asfaltadas (viales, zanjas, tapas de alcantarillas, etc.),
con mortero asfáltico de endurecimiento en frío bajo la acción del tráfico,
aplicado manualmente, en capa de 20 mm de espesor medio. Incluso p.p.
de limpieza previa de la zona deteriorada, relleno de tierra compactada ne-
cesaria, vertido y extendido el asfalto con paleta, llana o pala, nivelado, rie-
go con agua (0,5-1 l/25 kg), y compactado manual, retirada de escombros,
carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, ca-
mión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxi-
liares y medios de elevación.  Medida la superficie realmente ejecutada.

Zanjas para canalizaciones 1 24,00 0,50 12,00

12,00 203,44 2.441,28
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AE.S.04.10 m ANGULAR ACERO L-60.8 mm REMATE

Suministro e instalación de angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en
caliente, con garrotas para su anclaje, con forma circular para remate de pa-
vimento loseta, i/p.p. de replanteo, sujeción, nivelación, pintura antioxidante
y dos capas de esmalte de poliuterano, retirada de escombros, carga y
transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión,
etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación.  Totalmente colocado.
Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y Código
Estructural.  Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.  Medido en su longitud

Angular circular para terminación de acera 7,00 7,00

7,00 34,21 239,47

AE.S.04.11 u ADAPTACIÓN Y NIVELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE EN ACERA

Adaptación de arqueta de saneamiento existente afectada por las obras de
urbanización, incluyendo desmontaje y reposición de cerco y tapa, recreci-
do o rebaje del cuerpo de arqueta con los materiales similares a los existen-
tes, regularización del apoyo, ajuste a rasante definitiva de pavimento, aline-
ación con pendientes de la acera y correcta integración en el itinerario pea-
tonal.  Incluso p.p. de mano de replanteo, nivelado, aplomado, pequeño
material, limpieza con cepillo de alambre, morteros, medios auxiliares, re-
mates perimetrales, limpieza y retirada de escombros, carga y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción, así como todas las operaciones necesarias para dejar la tapa perfecta-
mente enrasada con el pavimento terminado, evitando resaltes, cejas o de-
presiones que interfieran en el tránsito peatonal. Todo ello ejecutado con-
forme al CTE DB-SUA, Orden VIV/561/2010 y UNE-EN 124.  Medida la uni-
dad realmente ejecutada

Adaptacion 1 1,00

1,00 155,00 155,00

AE.S.04.12 u ALCORQUE HORMIGÓN 2 PIEZAS 1x1 m

Suministro y ejecución de alcorque de hormigón armado prefabricado, cara
exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m de lado y orificio circular interior
de 75 cm, sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/prepara-
ción previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y
limpieza. Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra
destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a verte-
dero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Alcorque con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medida la unidad realmente ejecutada.

Árboles en nuevo acceso 6 6,00

6,00 219,79 1.318,74

TOTAL AE.S.04 ............................................................................................................................... 22.770,35
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AE.S.05 INSTALACIONES

AE.S.05.01 u MEMBRANA HERMÉTICA PASATUBOS AUTOADHESIVA PASSIVHAUS D=50-80 mm

Suministro y colocación de pasatubos autoadhesivo, con el adhesivo modifi-
cado resistente al agua/adhesivo especial acrílico y separador de PE, para
diámetros entre 50 y 80 mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente
con cinta.  Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción.  Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Instalado conforme a CTE DB-HS-3.  Medida la unidad realmente ejecutada
realmente en obra.

Garita nuevas instalaciones 6 6,00

6,00 7,91 47,46

AE.S.05.02 m SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2. Incluso p.p.
de pequeño material y remates, tales como hilos guía de nylon de reserva,
etiquetado identificativo de mangueras en ambos extremos, sellado estan-
co de bocas de tubo mediante espuma de poliuretano y pequeño material
necesario. Puesta en servicio, pruebas de continuidad, testeo de red con
certificadora y limpieza de arquetas tras la intervención. Totalmente termi-
nado y funcional según REBT. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do.  Medido en su longitud.

Alimentación eléctrica barreras 1 40,00 40,00
Alimentación electrica tornos 1 30,00 30,00

70,00 5,61 392,70

AE.S.05.03 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC

Suministro e instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado,
montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020,
UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Se incluye el pequeño material y remates, tales como hilos guía de nylon de
reserva, etiquetado identificativo de mangueras en ambos extremos, sella-
do estanco de bocas de tubo mediante espuma de poliuretano y conecto-
res RJ45. Puesta en servicio, pruebas de continuidad, testeo de red con cer-
tificadora y limpieza de aruqetas tras la intervención. Totalmente terminado
y funcional segú REBT.

Alimentación RED barreras 1 40,00 40,00
Alimentación RED tornos 1 30,00 30,00

70,00 5,72 400,40

AE.S.05.04 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm

Suministro e instalación de arqueta prefabricada registrable de PVC de
40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de are-
na de río de 10 cm de espesor, i/p.p. de medios auxiliares, se incluye la ex-
cavación y el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5.  Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.  Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en
obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a
vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de eleva-
ción.  Medida realmente ejecutada en obra. 

Nuevas para torno, portillo y barreras 4 1,00 4,00

4,00 104,89 419,56
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AE.S.05.05 u TAPA DE ARQUETA 50x50 cm

Tapa hierro fundido para arqueta de 50x50 cm, realizada con chapa estriada
de 3/5 mm de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 25x25x3 mm y contracerco de angular de 30x30x3
mm, elaborada en taller, incluido montaje en obra con recibido de albañile-
ría. Conforme al CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Nuevas para torno, portillo y barreras 4 4,00

4,00 68,64 274,56

AE.S.05.06 u DESINSTALACIÓN DE BARRERA ACTUAL CONTROL ENTRADA

Desmontaje y retirada de barrera de control de acceso existente y caja con-
tenedora de chapa, inlcuyendo todo el material de concexión, realizada por
medios manuales y/o mecánicos, incluyendo la desconexión cuidadosa de
los suministros y elementos de control, desanclaje de los puntos de fijación
a la cimentación, carga manual o mecánica de los elementos desmontados,
transporte a gestor de residuos autorizado o zona de acopio designada
dentro de la obra, y posterior limpieza de la zona de actuación según RD
110/2015, RD 105/2008 y Ley 7/2022. Según el REBT, Norma UNE-en 12453,
RD 614/2001, RD 1215/1997 y RD 485/1997.

2,00 326,91 653,82

AE.S.05.07 u BARRERA CONTROL ENTRADA <4,00 m AUTOMÁTICA

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora re-
alizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráuli-
co, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados,
mástil de aluminio hasta 4 m lacado en blanco con resinas epoxi provisto
de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerra-
dura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de in-
frarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación según el REBT.
Marca APRIMATIC o similar. Se incluye la mano de obra especializada y au-
torizada por el fabricante de las barreras de entrada y salida, con la correcta
instalación y  montaje. Se incluye la configuración, puesta en marcha y prue-
bas de funcionamiento necesarias hasta su correcta operatividad. En esta
partida se incluye también la integración en el sistema de gestion de acce-
sos que se instale para integrar entradas y salidas de tornos y barreras con
el control de la garita de seguridad.

Nuevas barreras vehículos 2 2,00

2,00 4.023,43 8.046,86

AE.S.05.08 u SENSOR DE SEGURIDAD

Suministro, instalación, conexionado, configuración y puesta en marcha de
sistema de seguridad para barrera automática compuesto por sensor de se-
guridad y/o fotocélula tipo réflex de detección de obstáculos, apto para uso
exterior, con grado de protección mínimo IP65 e índice de resistencia mecá-
nica IK08, alimentación según requerimientos del fabricante, alcance míni-
mo 10 m, salida de seguridad mediante contacto NA/NC o señal compati-
ble con cuadro de maniobra existente. Cumplimiento de normativa UNE-EN
aplicable a puertas y barreras motorizadas; UNE-EN 12453, UNE-EN 12445,
y UNE-EN 12978. Incluso elementos auxiliares y módulos de interfaz necesa-
rios para compatibilidad con automatismo existentes.

Sensores de seguridad 2 2,00

2,00 204,00 408,00
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AE.S.05.09 u INSTALACIÓN DE COLUMNA VERTICAL PARA SENSOR DE SEGURIDAD

Suministro e instalación de columna metálica vertical de soporte para dispo-
sitivos de seguridad de barrera automática, tipo tótem o poste de fijación
de fotocélula/sensor, fabricada en acero galvanizado en caliente y/o lacado
para uso exterior, con altura aproximada entre 500 y 1.200 mm según dispo-
sición de proyecto, diseñada para garantizar la estabilidad mecánica, alinea-
ción y protección frente a impactos accidentales de vehículos. Incluso re-
fuerzo estructural y geometría adecuados para evitar desplazamientos, vi-
braciones o desalineaciones derivadas del uso normal, viento, pequeños im-
pactos o acciones accidentales previsibles en entorno de tráfico rodado.To-
talmente instalado, fijado al suelo con tornillería y resina epoxi, recibido, ali-
neado y en correcto estado de funcionamiento. Medida la unidad completa-
mente terminada

Columna vertical para colocación sensores 2 2,00

2,00 115,00 230,00

AE.S.05.10 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE HIDRANTE

Desmontaje y montaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios
manuales, incluso taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zona
y retirada de hidrante. Incluso embalaje de protección y acopio en obra o
traslado y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de RTVE para
su reutilización en la misma obra y  traslado ida y vuelta a lugar de acopio,
retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto
(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido,
limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Según RD 105/2008.  Se
vuelve a colocar una vez que finalicen los trabajos en la nueva ubicación
tras la obra de la acera.  Medida la unidad realmente ejecutada en obra.

Retirada y colocación al finalizar obra 2 2,00

2,00 177,00 354,00

AE.S.05.11 u IMBORNAL PREFABRICADO P-16A

Imbornal de hormigón prefabricado H-200 destinado a la recogida de
aguas pluviales con medidas exteriores: 870x470x700 mm y interiores:
700x300x625 mm, con solera y ventana frontal de diámetro 250 mm, inclu-
ye tabica sifónica. Se incluye la excavación previa del terreno valorada en la
partida AE.S.03.01. Se incluye el posterior relleno perimetral con hormigón
en masa HM-20 (partida AE.S.03.04) debidamente compactado, la limpieza
interior del elemento de restos de obra, la mano de obra especializada y el
equipo auxiliar necesario. Todo ello ejecutado conforme al CTE DB-HS 1,
CTE DB-SE-C y la norma UNE-EN 752. (No incluye la rejilla superior ni el
marco de fundición, que se valorarán en partida AE.S.05.12).

1,00 61,50 61,50

AE.S.05.12 u TAPA REJILLA IMBORNAL

Suministro y colocación de conjunto de rejilla y marco de fundición dúctil
clase D-400 (apta para calzadas de carreteras, arcenes y zonas de aparca-
miento para todo tipo de vehículos), conforme a la norma UNE-EN
124-2:2015. Las dimensiones exteriores del marco serán las adecuadas para
su apoyo perimetral y entrega directa sobre el imbornal prefabricado de
870x470 mm. La rejilla incorporará sistema de bisagra abatible, bloqueo de
seguridad antivandálico y diseño con ranuras dispuestas de forma antitriqui-
tis/articulada, aptas para el paso seguro de bicicletas y sillas de ruedas. In-
cluye: replanteo, limpieza previa de la cabeza del imbornal, colocación y
asiento nivelado del marco sobre un lecho de mortero cementoso técnico
sin retracción y de alta resistencia a compresión (tipo Grout, resistencia >
40 MPa a 24h), encofrado perimetral si fuera necesario, enrasado perfecto
con el pavimento asfáltico o de hormigón definitivo para evitar resaltes, y
retirada de restos. Partida ejecutada por unidad, totalmente instalada, pro-
bada y recibida.
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1,00 185,30 185,30

TOTAL AE.S.05 ............................................................................................................................... 11.474,16

AE.S.06 SEÑALIZACIÓN

AE.S.06.01 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS

Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y permanen-
te P-RR/RW, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por
pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 500 gr/m2, incluso barrido,limpieza, replan-
teo y premarcaje sobre el pavimento con cinta adhesiva, retirada de mate-
rial sobrante, retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero,
canon de vertido, con parte proporcional de limpieza, medios auxiliares y
medios de elevación. Válido para marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y
M-7.2  según Norma 8.2 IC del Ministerio de Fomento.  Medida la superficie
realmente ejecutada.

Paso de peatones 1 16 4,50 0,50 36,00
Paso de peatones accesible 16 4,50 0,50 36,00

72,00 15,36 1.105,92

AE.S.06.02 u SEÑAL DE VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H (R301)

Suministro e instalación de señal de tráfico R301 de velocidad máxima de
20 km/h de diámetro 60 cm con cantos redondeados y 2 mm de espesor.
Resistente a los rayos U-V. Señal adecuada para vías públicas adaptada a la
Norma 8.1-IC y MOPU y con marcado CE. Autorreflectante RA-1. Realizada
en acero galvanizado con cubrecantos, material reflectante en base plástica
y micro-prismático. Preparada con agujeros para atornillar. Incluso poste
rectangular de 80 x 40 mm con chapa de 1,5 mm con perforaciones para
atornillar señales de tráfico, incluyendo la p.p. de nivelado, aplomado, ancla-
do al suelo, elementos de fijación y anclaje, retirada de material sobrante,
retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, canon de ver-
tido, con parte proporcional de limpieza, medios auxiliares y medios de ele-
vación. Completamente instalada. Medida la unidad instalada.

Nuevas señales 4 1,00 4,00

4,00 64,00 256,00

AE.S.06.03 u SEÑAL METÁLICA VIAL PROHIBIDO APARCAR (R308h)

Señal de tráfico R308h de prohibido aparcar de diámetro 60 cm con cantos
redondeados y 2 mm de espesor. Resistente a los rayos U-V. Señal adecua-
da para vías públicas adaptada a la Norma 8.1-IC y MOPU y con marcado
CE. Autorreflectante RA-1. Realizada en acero galvanizado con cubrecantos,
material reflectante en base plástica y micro-prismático. Preparada con agu-
jeros para atornillar. Incluso poste rectangular de 80 x 40 mm con chapa de
1,5 mm con perforaciones para atornillar señales de tráfico, incluyendo la
p.p. de nivelado, aplomado, anclado al suelo, elementos de fijación y ancla-
je, retirada de material sobrante, retirada de escombros a pie de carga,
transporte al vertedero, canon de vertido, con parte proporcional de limpie-
za, medios auxiliares y medios de elevación.  Completamente instalada. Me-
dida la unidad instalada.

Nuevas señales de prohibido aparcar 6 6,00

6,00 64,00 384,00

AE.S.06.04 u PINTADO FLECHAS INDICADORAS DIRECCIÓN

Pintado de pintura de flechas indicadoras de dirección de circulación, reali-
zada por personal cualificado, consistente en limpieza previa de la superfi-
cie, pintado con pintura al clorocaucho,  incluso barrido,limpieza, replanteo
y premarcaje sobre el pavimento con cinta adhesiva, retirada de material so-
brante, retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, ca-
non de vertido, con parte proporcional de limpieza, medios auxiliares y me-
dios de elevación.  Medida la unidad realmente ejecutada.
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Flechas viales (entrada y salida) 6 6,00

6,00 46,03 276,18

TOTAL AE.S.06 ............................................................................................................................... 2.022,10

AE.S.07 CERRAJERÍA

AE.S.07.01 m VALLA PREFABRICADA PARA SEPARACIÓN PEATONES Y VEHÍCULOS

Suministro e instalación de valla fabricada con tubos redondos galvaniza-
dos de 80 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, colocados a 12 cm de se-
paración, soldados sobre pletina de 120x10 mm. Está provista de seis tala-
dros para fijar mediante tornillos HRD de 10X180 mm en módulos de 2 me-
tros de largo por 2 metros de altura, acabado galvanizado en caliente con
tratamiento de desengrase y fosfatado y posterior lacado al horno con po-
liéster ferrotexturado de color negro forja, compuesta por mallas con unio-
nes roblonadas entre módulos, bastidor simple, con pletina de canto, y
montantes de pletina para fijar con tornillos, incluso accesorios para la fija-
ción de los módulos de la verja a los montantes. con p.p. de pequeño mate-
rial, descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va
a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de es-
combros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza
el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal
efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de
vertido; incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. 
Construida según recomendaciones del fabricante e instrucciones DF o RT-
VE. Medido en su longitud.

Valla 1 2,50 2,50
Valla 2 (Adaptar a 1m de alto) 7,00 7,00
Valla 3 4,50 4,50
Valla 4 6,50 6,50
Valla 5 1,80 1,80

22,30 229,50 5.117,85

AE.S.07.02 m PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm

Suministro e instalación de pasamanos de acero inoxidable ergonómico se-
parado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo
con la mano sin interrupciones, formado por tubo hueco de circular de ace-
ro inoxidable de diámetro 50 mm (según norma UNE-EN 10088-5:2010) fija-
do a la pared con tornillería o recibido de albañilería en el soporte de acero
inoxidable cada metro de pasamanos, retirada de escombros, carga y trans-
porte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc),
transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y me-
dios de elevación.  Totalmente terminado.  Instalado conforme a CTE DB
SUA-9. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Medida longitud realmente ejecutada en
obra.

Pasamanos doble para acceso en rampa existente 2 15,00 30,00

30,00 111,19 3.335,70

TOTAL AE.S.07 ............................................................................................................................... 8.453,55

AE.S.08 CONTROL DE CALIDAD
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AE.S.08.01 u CONTROL DE CALIDAD

Conjunto de ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en el Pliego de Con-
diciones Técnicas y en normativa vigente (que indica que todos los produc-
tos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra debe-
rán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certifica-
do de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos
y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados
por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debida-
mente homologados y acreditados, distintos e independientes de los reali-
zados por el constructor, y necesarios según indicaciones del técnico repre-
sentante de la propiedad y de acuerdo con lo especificado en el expedien-
te, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la eje-
cución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instala-
ciones ejecutadas. 
Incluso parte proporcional de mano de obra, desplazamientos, redacción
de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de da-
tos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios. 

1,00 1.127,11 1.127,11

TOTAL AE.S.08 ............................................................................................................................... 1.127,11

AE.S.09 GESTIÓN DE RESIDUOS

AE.S.09.01 u GESTION DE RESIDUOS

Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los tra-
bajos de demolición y construcción, comprendiendo:

-Clasificación de residuos a pie de obra, de demolición o en frac-
ciones, según normativa vigente, realizado por medios manua-
les. 

-Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por
medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordina-
rios en la carga, con selección previa. 

-Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie
de carga y las reposiciones necesarias.

-Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.
-Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empre-

sa homologada en su tratamiento. 
-Incluso preparación de Estudio Gestión de Residuos, emisión de

documentación final de gestión de residuos, pago de tasas
y/o canon de vertido. 

-Cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los resi-
duos de construcción y demolición:

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Normativa al efecto de la Comunidad Autónoma, Provin-
cia y Municipio correspondiente. 

Medida la unidad completamente terminada y con emisión de certificado
de tratamiento residuos.

1,00 1.127,11 1.127,11

TOTAL AE.S.09 ............................................................................................................................... 1.127,11
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AE.S.10 SEGURIDAD Y SALUD

AE.S.10.01 u SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de
los trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja
de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea nece-
sario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Se-
gún RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.

1,00 1.878,52 1.878,52

TOTAL AE.S.10 ............................................................................................................................... 1.878,52

TOTAL............................................................................................................................................................. 79.273,53
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